Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Municipio de Vilavicencio

PROCESO DE SELECCION

ANALISIS DEL SECTOR RELACIONADO CON EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de mayo 26 de
2015 el MUNICIPIO procede a efectuar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
analisis de riesgo.

El analisis del sector cubre tres areas:

A. Analisis del mercado
B. Andlisis de la demanda
C. Andlisis de la oferta

SE ANALIZARA EL PROYECTO QUE TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO A TRAVES DE LA ACTIVIDAD DE BACHEO. PROYECTO No.
2020-050001-0140

A. ANALISIS DEL MERCADO
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO. Incluye:

1) La importancia del sector de la CONSTRUCCION (sub sector obras civiles) en el contexto
local y nacional.

IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL:

En lo transcurrido de la vida Util de la infraestructura vial de la ciudad de Villavicencio se indica que vias
principales fueron disefiadas sin considerar el trafico pesado que en la actualidad circula, adicional el
desarrollo urbanistico y turistico del municipio y la construccion de nuevas urbanizaciones e
intervenciones viales han provocado que el deterioro de la malla vial se incrementara, agregado a esto,
la construccion de nuevas redes de acueducto y alcantarillado han afectado claramente la red vial en la
ciudad; ademas de las razones antes expuestas |la época invernal de los afios anteriores han afectado
notoriamente el deterioro general de la malla vial, causando colapso en la intercomunicacion vial del
municipio de Villavicencio.

El mal estado de la infraestructura vial genera inconformidades a los peatones, conductores de servicio
publico y particulares, que transitan a diario ocasionando dafios en los vehiculos, influyendo asi en el
desmejoramiento de predios aledafos a las vias e incomodidades para todos los ciudadanos y visitantes.

Por lo tanto, la infraestructura vial dentro de su accionar, desarrollo y aplicacion de las politicas
adoptadas en materia de Obras Publicas y dentro del marco del plan de desarrollo, en la ejecucion de
proyectos de interés para la comunidad y con el fin de atender las solicitudes generadas por medio de la
direccién técnica operativa en donde:

Anualmente se reciben aproximadamente 160 solicitudes por parte de la comunidad para el
mejoramiento de las vias urbanas de la ciudad, en complemento se reciben adicional aproximadamente
120 solicitudes que radican entre la apertura y construccién a nivel de afirmado de nuevas vias urbanas
y rurales; mantenimiento de zonas verdes en el area rural, limpieza y descolmatacion del cauce de los
rios y cafos que atraviesan el territorio municipal; apoyo operativo en las actividades de atencién y
mitigacion de emergencias y desastres en el municipio.
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Se concluye gue en esta oportunidad se plantea la necesidad de realizar el mejoramiento y preservacion
de la infraestructura vial, mediante la actividad de parcheo, mejoramiento de la malla vial urbana vy rural,
mejoramiento vial con apoyo de la maquinaria amarilla, vehiculos, equipos y mano de obra de nuestra
secretaria para atender los antes mencionados.

Actualmente la malla vial de la Cuidad del municipio de Villavicencio, se encuentra en un 53% en buen
estado, siendo que hay que intervenir y rehabilitar el 47% de esta, por encontrarse en regular o mal
estado, La tabla muestra el estado de la malla vial de Villavicencio.

| | TIPODE  Inventario de Infraestructura
INFRAESTR

r| UCTURA i

DEPARTAMENT | *“

O /MUNIICPIO % en

Total % en Regular | % en Mal

‘ Rural | Urbana Buen
‘ Km, estado estado
| estado

VILLAVICENCI

" 231 | 890 | 1121 53% 20% 27%

- Fuente: Secretaria de Infraestructura de Villavicencio

Cabe resaltar que la ciudad de Villavicencio, esta viviendo un excelente momento, ya que los ojos tanto
del pais como del exterior estan orientAndose hacia ella. Las condiciones ambientales, climaticas,
riguezas naturales, ubicacién geografica, crean el ambiente propicio para que la puerta al llano se
convierta en despensa alimentaria de todo el pais, Mas El incremento de la explotacién minera, la
especial fuerza que esta logrando la agroindustria (cultivos de caucho, palma africana, semillas,
carnicos), El auge de los biocombustibles, sin descuidar el tema del turismo, entre otros, han sido
generadores de un incremento poblacional en el departamento que ha venido jalonando de manera
importante el sector de la construccion.

Un factor de igual importancia es el avance de la doble calzada Villavicencio-Bogota, Villavicencio-yopal, ﬂ
Villavicencio-granada y Villavicencio puerto Lépez, lo que mejorara el desplazamiento en todas las vias

del departamento que comunican con la capital. Lo anterior ha venido contribuyendo a que los niveles de

desempleo en el departamento se vean mermados, y el sector de la construccién no sea ajeno, gracias a

las mayores demandas pues si hay mayor nimero de habitantes se va a requerir mayor cantidad de

hospitales, colegios, universidades, puentes, tluneles, centros comerciales, un sistema hotelero

fortalecido, bio-parques, remodelar de manera urgente el Aeropuerto y toda clase de obras de
infraestructura que pongan en sintonia a la ciudad con lo que viene a futuro.

En estos momentos la inversion de Dos autopistas 4G sigue su curso para mejorar la conexion vial de

los Llanos Orientales con el centro del pais. Con estas dos grandes obras el Gobierno nacional busca
optimizar la conectividad de la altillanura colombiana con el centro del pais.
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El consocio Estructura Plural Arauca es el encargado de desarrollar esta obra que, con una inversion de
$1,95 billones, prevé mejorar y ampliar 209,1 kildmetros de via entre los municipios de Cumaral (Meta) y
Aguazul (Casanare), construir 18 kilometros de doble calzada entre Villavicencio y Cumaral, 25,6
kilometros entre Aguazul y Yopal, y llevar a cabo la variante de Cumaral de 5,4 kilémetros.

El propédsito de esta autopista es desarrollar y potencializar el eje vial marginal del Llano, conectando al
Meta con Casanare de una manera eficiente. Mejores vias aumentan la seguridad, generan millares de
empleos en su construccion, y activan la productividad y el crecimiento econémico del pais.

Entre las obras incluidas en el contrato de la Autopista Villavicencio -Yopal se encuentra también la
ampliacion de los 87 puentes existentes, la construccién de 32 nuevos puentes vehiculares y 39
peatonales, 6 intersecciones a desnivel y 3 a nivel.

El proyecto vial proximo a ponerse en marcha beneficiara a millares de habitantes de Paratebueno
(Cundinamarca), Villavicencio, Restrepo, Cumaral, Barranca de Upia (Meta) Villanueva, Sabanalarga,
Monterrey, Tauramena, Aguazul y Yopal (Casanare).

Los beneficios de ejecutar esta obra son enormes para el pais, pero sobre todo para los habitantes y las
empresas de los llanos orientales, que veran cémo se dinamiza y crece la economia regional, estratégica
por su riqueza en hidrocarburos, bienes agropecuarios y mineros.

Luego de suscribir el tercer contrato de la segunda ola de las autopistas 4G, Villavicencio -Yopal, fue
firmada el acta de inicio con la cual se ponen en marcha las obras de construccién de la doble calzada
entre Chirajara y Villavicencio, proyecto que sera ejecutado bajo el esquema de Asociacidn Publico
Privada, de Iniciativa Privada (APP-IP).

La inversion para la construccién de este tramo de via en el corredor Bogota-Villavicencio, asciende a
$1,97 billones, que corren por cuenta de la firma Corficolombiana, sin que el Estado ponga un solo peso
en su financiacion.

Este corredor vial esta ubicado en el tramo 3 de la autopista Bogota — Villavicencio y que el proyecto
también contempla trabajos de operacion y mantenimiento o largo de 85,6 kilémetros, la construccion de
22,6 kilometros de doble calzada entre Chirajara y Villavicencio, 7 tineles que suman 11,9 kilémetros, 20
puentes que alcanzan los 2,4 kilometros de longitud total, mas 5 puentes peatonales, entre otras obras.

De acuerdo a lo anterior y con el fin de cumplir las funciones contenidas en el manual de procedimientos
de la secretaria de Infraestructura, en virtud de la obligacion que ejerce el Municipio y para poder facilitar
el cumplimiento y propender por un eficiente y eficaz desempefio del mantenimiento de la malla vial, se
requiere el mejoramiento de la estructura vial del municipio de Villavicencio a través de |a actividad de
bacheo.

Y teniendo en cuenta el plan de desarrollo 2020-2023 el Municipio de Villavicencio, en el PROGRAMA 8.
CIUDAD PARA LA VIDA: dentro de su "ESTRATEGIA: Consiste en optimizar la infraestructura vial, el
equipamiento y electrificacion del municipio de Villavicencio. Ciudad para la vida tiene como proyectos
estratégicos el mejoramiento de cuatro vias principales, mejoramiento vias rurales, el Parque
Metropolitano, la rehabilitacion y conexién de una red de ciclo rutas, Maloka interactiva, el disefio de
parques lineales y la ampliaciéon de la red eléctrica del municipio.” El Programa de realizar el
mantenimiento a la malla vial del municipio se desarrollara a través de la secretaria de Infraestructura y
es por esto que se requiere contratar el mejoramiento de la estructura vial del municipio de villavicencio a
través de la actividad de bacheo: con el fin de brindar apoyo operativo en las actividades de atencién y
mitigacion de emergencias y desastres.

IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL:

Esta claro en nuestro pais, algo extraordinario esta pasando con la infraestructura de transporte. Algo
gue permitira que tanto los empresarios como todos los colombianos tengan cada dia mas oportunidades
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de progreso y de realizacion. Colombia estd en obra la nueva época del sector, estd marcada por la
competitividad y el rostro social, indispensables para un nuevo pais.

En el pais se estda cumpliendo con la infraestructura que se requiere. Hoy se cuenta con robustas
inversiones como la de 5 billones de pesos para el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo
(PIPE) 2.0; la de 2,8 billones de pesos para vias terciarias y la de 2,24 billones de pesos que se gjecuta
en 16 corredores viales. A esto se suman 2,5 billones de pesos para la recuperacion de la navegabilidad
del rio Magdalena y mas de 50 billones de pesos en 19 Nuevas Autopistas de Cuarta Generacidn.

Estos proyectos, que se adelantan bajo el esquema de Asociacion Publico Privada (APP), constituyen
una de las estrategias mas importantes para el desarrollo de Colombia, como lo demuestra el reciente
cierre financiero de tres proyectos de este tipo. Gracias a ellos en el pais no solo se construiran y
renovaran importantes vias, sino que se dinamizara la economia, a través del empleo, la conectividad y
la competitividad, lo que se vera reflejado en el bienestar de las regiones y, por supuesto, de los
colombianos.

Estas Nuevas Autopistas contemplan la intervencion de méas de 7.000 kildémetros de vias que conectan
las principales ciudades, con los puertos y con las zonas de frontera. También la construccion de casi
1.400 kilometros de dobles calzadas, 141 taneles y 1.300 viaductos, con las que se generaran
reducciones del 20 por ciento en costos de operacion y del 30 por ciento en tiempos de viaje, asi como
400.000 empleos directos e indirectos.

Los impactos positivos de una inversién tan amplia y cuantiosa se sentiran fuertemente sobre la
economia nacional. Tanto a mediano como a largo plazo, estas inversiones generaran encadenamientos
productivos que iran mas alld de la construccion, la operacion y el mantenimiento de los mismos
proyectos

Pero hay mas efectos comprobados: de acuerdo con los resultados del Reporte Global de
Competitividad 2015-2016, en Colombia mejoramos la calificacién en el indice de Competitividad, al
pasar de 4,23 a 4,28 en una escala de 1 a 7. Esta mejoria se acompand de un ascenso en el escalafén
general: del puesto 66 pasamos al 61 entre 144 paises.

Actualmente, 10 proyectos de las Nuevas Autopistas 4G de la primera ola de concesiones, que se
construiran en un periodo de tres a cinco afios, se encuentran en etapa de final de pre construccién.
Estos son: Pacificc 1 (Ancon Sur-Camilo C-Bolombelo); Pacifico 2 (Bolombolo-La Pintada); Pacifico 3
(La Pintada-La Felisa-Irra-La Manuela, Tres Puertas-La Virginia); Autopista Conexion Norte (Remedios-
Caucasia) y Autopista Rio Magdalena 2 (Remedios-Ruta del Sol); Girardot-Honda-Puerto Salgar,;
Perimetral de Oriente de Cundinamarca; Mulalé-Loboguerrero; Corredor Cartagena-Barranquilla. En el
caso particular del corredor Cartagena-Barranquilla, el proximo 30 de octubre, se dara inicio a los
trabajos de construccion del viaducto Ciénaga-La Virgen.

Entre tanto, ocho de las nueve Autopistas de la Segunda Ola 4G, ya fueron adjudicadas, estas son:
Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso; Mar 1 (Tunel de Occidente-Santafé de
Antioquia-Bolombolo; Santana-Mocoa-Neiva; VILLAVICENCIO-YOPAL; Pasto-Rumichaca; Santander de
Quilichao-Popayan; Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondd y Transversal del Sisga). Solo queda por
surtir este proceso, que se cumplira en septiembre préximo, el proyecto, Mar 2: Cafas Gordas-Uramita-
Mutata-El Tigre-Necocli.

Estas concesiones son valiosas pues constituyen, claramente, un motor para el desarrollo, la via
Bogoté—Villeta, reduce entre el 25 y el 40 por ciento el tiempo empleado actualmente entre la Capital del
pais y la Costa Atlantica, pasando de 20 a 14 horas, en transporte de carga, y de 14 a 11 horas, en
vehiculo particular. Las cbras de estos corredores incluyen 31 variantes, 14 intersecciones y 2
intercambiadores, ademas de pasos a nivel, subterrdneos, postes de telefonia SOS cada 3 kildmetros,
puentes peatonales, retornos y areas de servicio.
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La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad economica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el
disefo de politicas macroeconémicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por
ende, las estadisticas derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta
toma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inici6 el calculo
del Indicador de Inversion en Obras Civiles (IIOC) en 1998. A través de este, se ha determinado la
evolucion trimestral de la inversién real en obras de ingenieria civil a través de los pagos y el valor
estimado ha servido de insumo para el calculo del PIB trimestral del subsector.

El calculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construccion: carreteras, calles, caminos,
puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construcciones de subterraneos (4001); vias férreas, pistas
de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias (4003); construcciones para la mineria y centrales generadoras
eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia, lineas de comunicacion y energia (4004);
y otras obras de ingenieria (4008).

Indicador de pagos.

Durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron una disminucion de 22,2%,
frente al mismo trimestre de 2019.

IV trimestre de 2020

Griéfico 1. Variacién anual y doce meses de pagos y obligaciones en obras civiles
Total nacional
IV trimestre 2020
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Fuente: DANE, IOC.
Pr: preliminar

Grafico 2. indice y variacién anual de los pagos en obras civiles
Total, nacional — serie empalmada
2015 - 2020Pr (IV trimestre)
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A continuacion, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020.

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de los pagos segun tipo de construccién

Total, nacional
IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019.

Contribucién a la varlacidn total

Tipo de consiruce!
o de iy (puntes porcentuales)

e, CamInE, puees, Caneters sibredievan Wnekes y construccion o2

Ciras coras o ngenera’

tuberias para & ranipons

Consruccionss para 3 mnena, centrales generaior s ekéctica

Vias de agua puencs represas acuecuclos, alcanralado v oras obrs portuarias

&

Vit fértes, ot de SETgap y sEEMes g Y1porE masvo

e

Fuente: DANE, 110C.

Pr: preliminar

*Incluye estadios y otras instelaciones deportivas para el juego 2l aire libre, parques, etc.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la

investigacion.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre

elevadas, tuneles y construccion de subterraneos presentd una disminucion en los pagos de 20,0%
frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyd con -8,9 puntos porcentuales a la variacion anual. Este
resultado esta explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

A continuacién, se presenta la variacién y contribucién anual de pagos:
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Grafico 3. indice y variacién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, tuneles y construccion de subterraneos

Total nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

Indice

Varaadn porcentual [%)

sindice Trimestre ~———Variacién

Fuente: DANE, IIOC.
Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades territoriales
presentd una disminucion de 33,1% respecto al mismo trimestre de 2019 y contribuyd con -13,4 puntos
porcentuales a la variacién del grupo (-20,0%).

Cuadro 2. Variacién y contribucién anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas, tineles y construccion de subterraneos por tipo de entidad
1V trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019

Tipo de Va:::l?n Contribucién
entidad X
(%) (P-p)
Nacionales -149 -3,3
Territoriales -33,1 -13,4
Otras* - -86 : -3,2
Total -20,0 -20,0

Fuente: DANE, HOC.

Pr: preliminar

* Otras incluye empresas privadas, concesiones viales y empresas de servicios pablicos.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de otras obras de ingenieria1 presenté una disminucion de
58,4% en sus pagos y restd 6,4 puntos porcentuales a la variacion anual. Las categorias que mas
incidieron en este resultado fueron la construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacion de obras
ambientales, parques y escenarios deportivos.

Grafico 4. indice y variacién anual de los pagos de otras obras de ingenieria

Total, nacional — serie empalmada
2015 - 2020Pr (IV trimestre).
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Fuente: DANE, LIOC.
Pr: preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de entidades del orden

territorial registrd una disminucion de 58,5% en los pagos efectuados y aport6 -58,0 puntos porcentuales
a la variacion anual del grupo (-58,4%).

A continuacion, se presenta la variacion y contribucién de pagos por tipo de entidad:

Cuadro 3. Variacién y contribucién anual de los pagos de otras obras de ingenieria por tipo de
entidad.

IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019

Tipo de Variacién Contribucién
entidad anual (p-p)
{%6)
Nacionales -53,7 -0.3
Territoriales -58,5 -58,0
Otras* -37.8 -02
Total -58,4 -58,4
Fuente: DANE, IOC.

‘ Pr: preliminar
| * Otras incluye empresas de servicios publicos y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la
| investigacion
|

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de construcciones para la mineria, centrales generadoras

eléctricas y tuberias para el transporte presentd una disminucion en los pagos de 17,0% frente al mismo

trimestre de 2019 y contribuy6é con -6,0 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta

explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la construccién, mantenimiento, ‘:U
reparacion y adecuacion de obras de exploracién y explotacion petrolifera.

Grafico 5. indice y variacion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)
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En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de entidades nacionales
registrd una disminucién de 15,3% y contribuyd con -11,4 puntos porcentuales a la variacion anual del
grupo (-17,0%).

Variacién y contribucién anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia por tipo de entidad.
IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019.

Tipo de Vartacln Contribucién
entidad Splst (p.p)
(%) i
Nacionales SR e
Territoriales 11 0,0
Otras* -18,8 -5.6
Total -17,0 -17,0

Fuente: DANE, [IOC,

Pr: preliminar

* Otras incluye empresas de servicios plblicos y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Los pagos del grupo vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias,
disminuyeron 9,9% y aportaron -0,7 puntos porcentuales a la variacion anual. Las categorias que mas
incidieron en este resultado fueron la construccién, mantenimiento, reparacién y adecuacion de sistemas
de alcantarillados y puertos maritimos.

indice y variacion anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias.

Total, nacional — serie empalmada.

2015 — 2020Pr (IV trimestre)
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Inetice
=
Variachn aoncen tal (96

Fuente: DANE, 1I0C.
Pr. preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que la categoria de otras* entidades

disminuy6 en 21,0% sus pagos y contribuyé con -15,0 puntos porcentuales a la variacion total anual (- .]
9,9%).

Variacion y contribucién anual de los pagos de vias de agua, puertos, represas, acueductos,
alcantarillado y otras obras portuarias por tipo de entidad.
IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019

Tipo de NREEn Contribucion
entidad p ®-p)
(%)
Nacionales -04 0,0
Territoriales 28,7 52
Otras* -21,0 -15,0
Total -9,9 -9,9

Fuente: DANE, IOC.

Pr. preliminar

* Otras agrupa sociedades portuarias, empresas de servicios pablicos y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

En el cuarto trimestre de 2020, el grupo de vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte
masivo presentd una disminucion de 10,5% y contribuyé con -0,2 puntos porcentuales a la variacion
anual. La categoria que més incididé en este resultado fue la construccion, mantenimiento, reparacion y
adecuacion de sistemas de transporte masivo e infraestructura aeroportuaria.

Grafico 7. indice y variacion anual de los pagos de construcciones para la mineria, centrales
generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre).
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1750

Inchce
Variaciin porcentual (%)

2015 016 w7 2018 m9 2020

ssdindice —Variacidn
Fuente: DANE, [IQC,
Pr. preliminar

En el cuarto trimestre de 2020, por tipo de entidad, se encontré que el grupo de entidades territoriales
registro una disminucion de 45,0% en los pagos efectuados y aporté 16,9 puntos porcentuales negativos
a la variacién anual del grupo (-10,5%).

Cuadro 6. Variacién y contribucion anual de los pagos de vias férreas, pistas de aterrizaje y
sistemas de transporte masivo por tipo de entidad.
IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019.

Tipo de Variacién Contribucién
entidad il (p.p)
(%)
Nacionales 30,8 6,5
Territoriales -45,0 -16,9
Otras* -0,5 -0,2
Total -10,5 -10,5

Fuente: DANE, lIOC.
Pr: preliminar
*Otras agrupa concesiones férreas, aeropuertos concesionados, sistemas de transporte masivo y empresas privadas.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Variacion acumulada doce meses (I trimestre 2020 — IV trimestre de 2020 / | trimestre 2019 — IV
trimestre de 2019)

Durante el periodo comprendido entre el | trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, los pagos
efectuados en obras civiles por parte de las entidades plblicas y empresas privadas registraron una
disminucion de 18,2% respecto a los desembolsos realizados en el acumulado doce meses hasta el IV
trimestre de 2019.

Cuadro 7. Variacion y contribucion doce meses de los pagos segln tipo de construccion Total
nacional.

I trimestre 2020 - IV trimestre 2020Pr / | trimestre 2019 - IV trimestre 2019
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Variaskin doce meses Contribucién a s vaniacin total

iy i
po de consTuccién (porcentajes) (puntos porcentualas)

Total B2 : B2

Fuente: DANE, 10C.
Pr: preliminar
*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Del | trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la disminucién de 18,2% en los pagos desembolsados
frente al mismo periodo del afio anterior, se explica por el comportamiento negativo en los cinco grupos
de obra: construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte
presentd una reduccion de 17,0% y contribuyé con -5,8 puntos porcentuales; carreteras, calles, caminos,
puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construccion de subterrdneos presenté una reduccién de
12,9% y contribuy6 con -5,8 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de ingenieria® registré una
disminucion de 44,5% y aporto -4,9 puntos porcentuales; el grupo de vias de agua, puertos, represas,
acueductos, alcantarillados y ofras obras portuarias disminuyd 13,6% y aporto -1,0 puntos porcentuales y
el grupo Vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo presentd una disminucion de
26,2% y aporto -0,7 puntos porcentuales a la variacion doce meses (-18,2%).

INDICADOR DE OBLIGACIONES.

Resultados Generales
Variacion anual (IV trimestre de 2020Pr/ IV trimestre de 2019)
Durante el cuarto trimestre de 2020 las obligaciones adquiridas en obras civiles registraron una

disminucion de 32,1%, frente al mismo trimestre de 2019.

Griéfico 8. indice y variacién anual de las obligaciones en obras civiles
Total, nacional - serie empalmada
2015 — 2020Pr (IV trimestre)
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Fuente: DANE, lIOC,
Pr: preliminar

Resultados por tipo de construccion.
Variacion anual (IV trimestre de 2020Pr/ 1V trimestre 2019)

A continuacion, se presentan los resultados de las obligaciones en obras civiles del cuarto trimestre de
2020.

Cuadro 8. Variacion y contribucién anual de las obligaciones segun tipo de construccién Total,
nacional
IV trimestre 2020Pr / IV trimestre 2019.

Voriachin anwal Contribucién a la variacién total
(porcantajes) (puntos porcentuales)

- AT

Tipo de construcekdn

Total

Carreterz, calies. camings, puenies, careteras sobreelevacs, tineles y construcoon de
ubterminecs

Construcciones para la minerla, centaies genaracoras eléctrcas y uberias para el ransports 51
Vizs ferea, patas de d=mzaje y s5mas de ransporie maswo 14
Vixs de agua puencs, represas, acueducios, icantirallado y otras obrss portuanas 44 i 0
Fuente: DANE, [10C.

Pr: preliminar

*Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la
investigacion.

Las obligaciones del grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y
construccion de subterraneos presentaron una disminucién de 36,0% y aportaron -16,2 puntos
porcentuales a la variacion anual, como resultado de los menores recursos obligados para la
construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.
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Grafico 9. indice y variacién anual de las obligaciones de carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas, taneles y construccion de subterraneos

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

Indice
&
o
Varlacidn porcentual (%)

Trimestre

Fuente: DANE, 11OC.
Pr: preliminar

Las obligaciones del grupo otras obras de ingenieria* presentaron una disminucién de 85,3% y aportaron
-8,8 puntos porcentuales a la variacion anual, como resultado principalmente de los menores recursos

obligados para construccién, mantenimiento, reparacion y adecuacion de obras ambientales, parques y
escenarios deportivos.

Grafico 10. indice y variacion anual de las obligaciones de otras obras de ingenieria*
Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

1750 . 1694 950

indice
Variaddn porcentual (%)

Fuente: DANE, IOC.
Pr: preliminar

Las obligaciones del grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias
para el transporte, presentaron una disminucién de 18,6% y aportaron -6,1 puntos porcentuales a la
variacién anual. Este comportamiento obedecié principalmente a los menores recursos obligados para la
construccidn, mantenimiento, reparacion y adecuacion de obras de exploracion y explotacion petrolifera.
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Grafico 11. indice y variacién anual de las obligaciones de construcciones para la mineria,
centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

1540 | 1482 | 280

1320 ] 1 s 1208 70

Indice
Varlackin porcentual (%)

|
wolmow

2015 ] 2016 2017 2018 2019 | 2020 |

Fuente: DANE, [1OC.
Pr: preliminar

Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacion de vias férreas, pistas de
aterrizaje y sistemas de transporte masivo se redujeron en 35,7% y aportaron -1,4 puntos porcentuales a
la variacién anual. El rubro que més incidi6 en el resultado de este grupo fue la construccion,
mantenimiento, reparacion y adecuacion de sistemas de transporte masivo.

Grafico 12. indice y variacién anual de las obligaciones de vias férreas, pistas de aterrizaje y
sistemas de transporte masivo

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

- 1973 040

1680 1 [
1200 |
mo g A0

60

Indice

60 160

Variacidn porcentual (%)

80 - -380

2015 2016 017 2018 { 2019 [ 020

wgindice ——Variacion

Fuente: DANE, [IOC,
Pr: preliminar

Las obligaciones adquiridas para la construccion, mantenimiento y reparacién de vias de agua, puertos,
represas, acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias, aumentaron 4,4% y sumaron 0,4 puntos
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porcentuales a la variacion anual. Los rubros que mas incidieron en el resultado de este grupo fueron la
| construccion, mantenimiento, reparacion y adecuacion de sistemas de acueducto.

Grafico 13. indice y variaciéon anual de las obligaciones de vias de agua, puertos, represas,
acueductos, alcantarillados y otras obras portuarias

Total, nacional — serie empalmada

2015 — 2020Pr (IV trimestre)

H I 1680
1440

|
|' | 1200

indce

Varlackin porentual (%)

| 1 " m v 1 n w L 1 n L1} w 1 n m v u m w 1 u m v

2015 2016 2017 2018 09 2020

—Variacién
| Fuente: DANE, IIOC,

| Pr: preliminar .
|

Variacion acumulada doce meses (I trimestre 2020 — IV trimestre de 2020 / | trimestre 2019 — IV
_i | trimestre de 2019)

I | En el periodo comprendido entre el | trimestre 2020 y el IV trimestre de 2020, las obligaciones en obras
‘ civiles por parte de las entidades publicas y empresas privadas registraron una reduccion de 25,4%
i respecto a las obligaciones adquiridas en el acumulado doce meses hasta el 1V trimestre de 2019.

i | Cuadro 9. Variacion y contribucién doce meses de las obligaciones segtn tipo de construccion

Total nacional.
i , | trimestre 2020 - IV trimestre 2020Pr / | trimestre 2019 - IV trimestre 2019.

Varlackin doce meses Contribucién & la variacidn total
: Tipe de construccidn (porcentajes) {puntos porcentuales)

; Toul 254 - HA _

e, Camngs, Suentes, (ameteras sobreelevads, tuneles y construcodn de &
-285

‘I ‘ Otvas abrx de ngereria®

Conincoores para ia mneria tendies generadords eancas y uberas pra ol ransoone HI E 48

Viz fmeas, pestas de dtermizaie y sstemas de vanspone masho

| | | 2 1:

| Vi die agua puenics, represss, acueuctoe, aicanteallace y oras obrs pOruras | a8

Fuente: DANE, IOC.
| | Pr: preliminar
“Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Del | trimestre de 2020 al IV trimestre de 2020, la variacién de -25,4% en las obligaciones adquiridas
frente al periodo comprendido entre el | trimestre de 2019 y el IV trimestre de 2019, se explicd por el
comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: carreteras, calles, caminos, puentes,
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carreteras sobreelevadas, taneles y construcciéon de subterraneos presentd una reduccién de 28,6% y
aport6 -13,0 puntos porcentuales; el grupo de otras obras de ingenieria* disminuyé 68,0% y aport6 -7,2
puntos porcentuales; el grupo construcciones para la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias
para el transporte tuneles y construccion de subterraneos generé una variacion de -14,2% y contribuy6
con -4,8 puntos porcentuales; y el grupo vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte
masivo disminuyo 28,7% y aportd -1,0 puntos porcentuales.

En contraste, el grupo de vias de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillados, y otras obras
portuarias presentd un crecimiento de 7,7% y sumé 0,5 puntos porcentuales.

PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION PIB
Producto Interno Bruto (PIB)

En el cuarto trimestre de 2020 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes disminuyé 3,6% con
relacion al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento de 27,7% del valor agregado del sector construccion. Este
resultado se explica principalmente por la variacion anual negativa presentada en el valor agregado de
las edificaciones (-26,5%), el valor agregado de las actividades especializadas (-27,5%) y el valor
agregado de las obras civiles (-29,6%).

Variaciéon anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2016 — 2020pr (IV trimestre).

Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Variacién Anual (%)

2016 - IV 2020 - IV min. msx

PiB -36 ] /o AT T 3 Y

e o 25 A5 y > 6 158 36
Valor agregado construcaien -27.7 R 5 A A M P ik &

1.9 . ’ \ = -
Valor agregado edificaciones” -265 NI 22 v ':. A b s 265 368 102

-4.6 [N T i, e A 4 34
Valor agregado cbras civiles™* 29.c .08 AAA A A 20.6 -46.9 347
Valor agregaco actividades -27.5 NN L § 275 -398 as
espedalizadas™** 32 NS = x -

2020 (IV Trimestre)
2019 (IV Tnmestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Pr: cifras provisionales

MNota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* El valor agregado de edificaciones incluye construccién de edificaciones residenciales y no residenciales.

** Incluye construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil.
*** A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base a 2015 y se incorpora actividades especializadas
para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores).

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2020 (octubre —
diciembre) frente al mismo periodo del afo anterior para algunos paises de América Latina, se observa
que cada uno de estos paises presentd un decrecimiento significativo, la mayor disminucion es
presentada por México (-4,3%). En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa un
decrecimiento en dos de los paises de analisis, Colombia (-27,7%) y México (-9,8%), siendo mas
significativo el de Colombia. Por el contrario, en Per(i se observa un importante crecimiento del 19,0%
con relacion al mismo trimestre de 2019.

PIB total, valor agregado de la rama construcciéon para algunos paises de Latinoamérica2
Variacion anual 2018 (IV trimestre) — 2020pr (IV trimestre)
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Vabrsgrepadodela - ? Vslos agregado de la consiruccién Variacin anual ()
Vadiacson anal (%] ’::"mm:’ PI3 Variagién snusl (%] [Presios Constentes] Brecis Ecaans)
PG
Vaiaciin soual 2) 2018 - IV 2020-N  win mis | 208-IV 2020-V  min i
Celeala. ;, /2o 20 p
. - 23 SR % a8 %@ s 10 o A 211 405 21
2 W 19 ! AL e hiaiead
Misica 43 -98 v, T
& | - S i [ ez w7 2 e s  -M0 51
| -2 1l / v\ -
Past -7 50 A A
i & Lk — A u 300 55 3 ~A - A -8 L0
I | « B \ —~\ A
Wi 2020

\ Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), INEI (Perd).
Pr. Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR CONSTRUCCION

En el trimestre moévil noviembre 2020 — enero 2021, el numero de ocupados en el total nacional fue
20.896 miles de personas. La Construccion como rama de actividad econémica participo con el 7,3% de
los ocupados. Respecto al trimestre movil noviembre 2020 — enero 2021, la poblacion ocupada en el total
nacional disminuy6 6,7%, mientras que los ocupados en la rama de Construccion disminuyeron 4,0%.

Para el trimestre mévil noviembre 2020 — enero 2021, 1.524 miles de personas estaban ocupadas en la
rama de la Construccion; de estos el 85,4% estaban ubicados en las cabeceras (1.302 miles de
personas) y el 14,5% (222 miles de personas) en centros poblados y rural disperso

Variacion y participacion anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad construcciéon
2017 - 2020pr (nov 20 — ene 21)

Varacida anual (%) Partiipacisd o7 2020

en ol total (%) m mix
{Nov - Ene 18) (Nov - Ene 21)
Poblacdn ocupada totd -87
o 03 87 218 11
- wblbha &
Poblacdn ccupads en construcatn w § 73 v
3 an a .40 -304 53
21 11 = = "y ey
Poblacion oo en construccion e = i 3
upada 23 62 26 ‘ 23 e 50
cabeceras 27 55 e e it
Poblacion crusads en (onstuctitn en 129 1 . k i B 1 4 5 — "
centros poblados y rural disperso. 383 1 183 AL B F =" T 129 %3 404

(Now 2020 - Era 2021)
(Now 2019 - Ene 2020)

Fuente: DANE, GEIH.

Pr: Cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

ps

INDICADORES DE OFERTA

Produccién de Cemento Gris

En enero de 2021, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzd 1.034.345 toneladas, con un
decrecimiento de 1,0% respecto a enero de 2020. A su vez, los despachos nacionales de cemento

disminuyeron 0,3% en contraste con el mismo periodo del afio anterior.

Produccién de cemento gris (toneladas y variacién anual de la produccién) 2019 — 2021 pr (enero)
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Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Produccién de Concreto Premezclado.

En diciembre de 2020, la produccién de concreto premezclado fue 452 mil metros cubicos y registré un
decrecimiento de 17,6% con relacién a diciembre de 2019. Este comportamiento es explicado
principalmente por la disminucion en la produccién anual de Bogota D.C. (-19,4%), Antioquia (-30,7%) vy
Atlantico (-18,5%) que aportaron en conjunto 13,0 puntos porcentuales negativos a la variacion total. La
produccion de concreto premezclado se concentré en los departamentos de Bogota, D.C (28,2%),
Antioquia (13,7%) y Atlantico (12,7%).

Variacion, contribucion y participaciéon anual de la produccion total de concreto premezclado

segun departamentos (metros clibicos)
2019- 2020pr (diciembre)
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Fuente: DANE, EC.
Pr. cifras provisionales

indice.

Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

departamentos y Bogota D.C.
2019 — 2020pr (diciembre)
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Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

* Incluye la produccion de concreto premezclado con los destinos a Bogotd, Soacha, Funza, Chiay Mosquera,
** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueté, Casanare, Cauca, Cesar,
Cérdoba, Choco, Guainia, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Narifio, Putumayo, Quindio, Risaralda, San

Variacion, contribucion y participacion anual del area aprobada en 302 municipios segln
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i Cantribucion -

Variacibn anual (%) R SR e Participacién (%)
Total Nacional -40,9 |
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Fuente: DANE, ELIC.

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* Los resultados que se presentan en este boletin cubren 302 municipios en 32 departamentos. Para mas informacion remitirse a
las notas metodologicas.

1 Resto incluye los departamentos de Amazonas, Arauca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca, Cesar, Chocd, Cordoba, Guainia,
Guaviare, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles

En enero de 2021, el indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una
variacion mensual de 0,89%, frente a diciembre del 2020. Segun tipos de construccién, el grupo de
Construcciones en minas y plantas industriales y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego
y otras obras hidraulicas (acueductos) tuvieron las mayores variaciones al registrar 1,14% y 1,26%
respectivamente. Por su parte el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles contribuy6 con 0,49 puntos porcentuales a la variacion mensual del indice.

INDICADORES DE DEMANDA

Despachos de Cemento Gris

En el mes de enero de 2021 se despacharon 992.181 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo
que representd un decrecimiento del 0,3% respecto a enero de 2020. Este resultado se explico
principalmente por la caida en el canal de Concreteras (-10,0%), el cual restd 1,9 puntos porcentuales a
la variacion. Por otra parte, los despachos por el canal de comercializacién aumentaron 1,7% respecto al

mismo mes de 2020 y contribuyeron con 1,0 puntos porcentuales a la variacién.

Variacion, contribucion y participacion anual de los despachos de cemento gris 2017 — 2021 pr
(enero)
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Pacticipaciin entocal | LoEREHN Taneladas
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Fuente: DANE, ECG.

Pr: cifras provisionales

* El canal de distribucién "otros” incluye los despachos a gobierno, donaciones, consumo interno y ventas a empleados.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

Variacion mensual y contribucion del ICOCIV segln tipos de construccion Total nacional.
Enero 2021p

B Variacion mensual (%) Contribucién (p.p)
114 s 1.26
089 0,89 '
0,49
7 N 0,11 0,11 ©,10 0,07
KOCWV Total Carreteras, calles, Tuberias para la Construcciones en Construcciones Puertos, canales,
vias férreas y pistas conducciondegasa  minas y plantas deportivas al aire  presas, sistemas de
de aterrizaje, larga distandia, linsas industriales libre y otras obwas de rieqo y otras cbras
puentes, Carreteras  de comunicacény ingenierfa civil hidraulicas
elevadas y tinales cables de poder; {acueductos)

tubenas y cables
locales, y cbras
conexas

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

Por grupos de costos, el grupo de Materiales presento una variacion mensual de 1,15% vy el grupo de
Mano de obra registro una variacién de 1,06% y presentaron la mayor contribucion a la variacion total
ICOCIV (0,89%) al sumar conjuntamente 0,77 puntos porcentuales.

Indicador de Inversion en Obras Civiles.

En el cuarto trimestre de 2020 (octubre — diciembre), los pagos efectuados para la construccion de cbras
civiles registraron un decrecimiento de 22,2%, con relacion al cuarto trimestre del afio anterior. Las
obligaciones adquiridas en obras civiles en el cuarto trimestre de 2020 registraron una variacion de -
32,1% frente al mismo trimestre del afio 2019.

El decrecimiento en los pagos efectuados obedece principalmente al grupo de Carreteras, calles,
caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construccion de subterraneos y al grupo de Otras
obras de ingenieria que disminuyeron sus pagos en un 20,0% y 58,4% respectivamente y aportaron en
conjunto -15,3 puntos porcentuales a la variacion anual.

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016
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Municipio de Villavicencio

Variacién anual del I10OC de los pagos y obligaciones en obras civiles (serie empalmada) 2018 (IV
trimestre) — 2020pr (IV trimestre)

o Bz el B s Bk

o | M2 — . [ s

i \ 00

100 | \ b se
100
200 k 150
300 [ -0

2.2
| u " wpe

W ] n m L

Variacion (%)
=
p=3

2018 2019 | 2020
Periode

- Obligacones - Pagos

Fuente: DANE, 110C.
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistera de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

A partir del primer trimestre del afio 2018 se realiza cambio del afio base de la estructura de los ponderadores a 2015 y
actualizacién del afio base del indicador a 2017, por lo cual los resultados presentados se encuentran actualizados.

Variacién y contribucion anual de pagos en obras civiles segun tipos de construccién 2020 (IV
trimestre) pr.

TOTAL

Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, Wneles y
construccion de subterrdneos

Otras obras de Ingenieria®

Grupo de obra

Conslruccones para la mineria y tuberias para el transporte

Vias de agua, puertos, represas, acueductos. slcantariliado y otras obras
portuanas

Vias ferreas, pistas de aternzaje y sistemas de tranporte masivo

H Voriacion (%) & Contribucidn (p.p)

Fuente: DANE, [10C.
Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc.

Indicador de Produccion de Obras Civiles

En el cuarto trimestre de 2020 (octubre — diciembre), el indicador de produccion de obras civiles registré
un decrecimiento de 26,1%, con relacion al cuarto trimestre del afio anterior. La disminucién obedece a
la variacién negativa de los cinco grupos de obra, los decrecimientos mas significativos se registraron en
el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales (-59,5%) y en el grupo de Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (-54,1%). El grupo de carreteras, calles, vias férreas y

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016
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Municipio de Villavicencio

pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tluneles fue el grupo que mas contribuyé a la
variacion anual (-26,1%) con -14,3 puntos porcentuales.

Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles Total Nacional 2019 - 2020 (IV
trimestre) pr.

no.--m

- [
-100
= =
-300
-500
L]

1] v

Variacion (%)
=]
o

2019 2020

Periodo

Fuente: DANE, IPOC

Pr: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Variacion y contribucion anual del IPOC segiin tipos de construccion
2019 - 2020 (IV trimestre) p.

Contribucién
Variacion anual (%)
{puntos porcentuales)

-
Total IPOC s 261 -.—

125
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, -233 g <143 m

carreteras elevadas ytaneles

255 14,0 "
’ 59,5 [N 5.0 i
Construcciones en minas y plantas industriales . 1
-69 -0.7
B
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 541 B -35 | |
hidrdulicas (acueductos) 498 |k 24
Tuberias para la concuccién de gas a larga distandia, lineas de 99 i 17 ;
comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras ’ q ! 1
conexas 77 i -1.6
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria -243 -16 i
civil 79 4 A6
v-2020 [
wv-2019

Fuente: DANE, IPOC

Pr. cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el
indice.

Al desagregar por las 17 subclases de obras civiles, Represas, Centrales eléctricas y Tuberias de larga

distancia fueron las subclases que mas disminuyeron su produccion respecto al mismo trimestre del afio ‘U
anterior en un 100%, 76,4% y 71,1% respectivamente. Por su parte el grupo Carreteras (excepto .
carreteras elevadas) y calles fue el grupo que mas contribuyd a la variacién anual del IPOC con -10,6

puntos porcentuales.

Variacion y contribucion anual de la producciéon de obras civiles a precios corrientes segun tipo
de producto (17 de subclases)
2019 - 2020 (IV trimestre) pr.

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016
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Conitri hon
Variaclan anual (%) b
(puntos wm#ﬁ)
-26.1 i
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" 125
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Cacreteras |excegto carreteras elevadas); calies r R f—
220 106 [
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Const 510 B 29 B
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2086 | 14 i
Puentes y carreteras clevadas 2
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undacans 204 02
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000 [N 02
rezas -
e 5521 = 27 (=1
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v o
G 214 0z
1288 2
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74,1 ] 06
27,7 : |
Cables locales y abras coneas | 3 i
18 04
Ooras paca la comunicacian de largs distancia y los lincas 98,0 BN 27 |
giectricas (cables) -48.3 -29

v-2020 [N
;

-2019 [SEE

Fuente: DANE, IPOC
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, cbedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el

indice.

MATERIAS PRIMAS SECTOR CONSTRUCCION Y SU VARIACION

En febrero de 2021, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.139,9 miles de toneladas, lo
que representd un crecimiento del 9,4% con relacién al mismo mes de 2020. En el mes de analisis se
despacharon al mercado nacional 1.079,2 miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un
aumento de 5,3% frente a febrero de 2020.

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion anual) Total nacional.
Enero (2019) - febrero (2021p )
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‘ Municipio de Viliavicencio

| Cantidad
) Vacbls (miles de toneladas)
| | feivera2020 | Fetrero2021 =
o
o &
| wn g
Produccién 10422 11399 e d 2
‘ } s $
i
|
r__g_nmozazo__ | Febrero 2021 visq0
‘ 10220
d i- a0
i t | 'i =220
| Despachos [ | :::
nacionales 1 10245 10732 l 3
z
‘ ] an
| |

| Fuente: DANE, ECG.

P Cifra provisional

Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la investigacion.

‘ En el recorrido del periodo enero - febrero 2021 la produccion de cemento gris alcanzd los 2.174,2 miles
de toneladas, presentando un incremento de 4,2% con relacién al mismo periodo del afio anterior. Los
despachos al mercado nacional acumularon 2.068,3 miles de toneladas dando como resultado una
variacion positiva de 2,4% con respecto al periodo enero - febrero 2020.

‘ Produccién y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién afo corrido) Total

nacional.
Enero — febrero (2018 — 2021p ).

Cantidad

| Variable
(miles de tonsladas) dela Y 9
‘ Enero - febrero Enero - febrero
2020 2021 o wa
2000 a2 e
‘ i (1
B
se 0 !
‘ Produccion 2 ya £
. 20875 21742 2 "
* o o 3
S o=
| ° - - - 200
| | Erere - fetrern 2018 Erers - felrers 2019 Ereea - fetrern 2020 Enero - febress 2021
| | Pete
Enero - febrero. tnero - febrero N
| 2020 2021
S S S [EESEEIS S & _
- #
| i a 2
Despachos ;‘ E * 2
ional
| seclenm®™ | avigs 20683 1 - i
= %
| o
| 1w 2
‘ Erwro - lebrera 2018 Lnerg - febrera 2019 Emere - fetrero 2020 Erero - febrero 2021
| .

‘ Fuente: DANE, ECG.

* Cifra provisional

| Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a existencias.

‘ La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la investigacion.

i Resultados doce meses

| En el periodo marzo 2020 - febrero 2021, la produccion de cemento gris totalizo 11.935,3 miles de
toneladas, registrando una disminucién de 9,4% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Por otra
: parte, los despachos de cemento gris al mercado nacional alcanzaron los 11.283,1 miles de toneladas,
| presentando una variacién de -10,8% en comparacién a lo registrado en el periodo marzo 2019 - febrero

2020.

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016




Proceso Gestion de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Municipio de Villavicencio

Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacion doce meses) Total
nacional. .

Marzo — febrero (2018 — 2021p )
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] . . 158
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Fuente: DANE, ECG

® Cifra provisional

Nota: La diferencia entre la produccion y los despachos corresponde a expartaciones y en menor magnitud, a existencias.

La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistemna de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la investigacion.

DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS
Segun canal de distribucion y tipo empaque.
Variacion anual (febrero 2021p / febrero 2020)
Segun canal de distribucion.

En febrero de 2021 comparado con el mismo mes de 2020, el resultado total de los despachos de
cemento gris, se explico principalmente por el crecimiento presentado en el canal de Comercializacién
(16,9%) que sumd 8,5 puntos porcentuales; en contraste, el canal Concreteras (-11,0%) y Constructores
y contratistas (-0,7%) restaron conjuntamente 2,8 puntos porcentuales a la variacion total de 5,3%.

Por tipo de empaque segun canal de distribucién.

En el segundo mes de 2021, la disminucién de los despachos al canal Concreteras (-10,0%) resto 6,7
puntos porcentuales a la variacion negativa del cemento gris a granel (-7,2%). Asi mismo, el aumento del
cemento gris empacado obedecié primordialmente al canal de Comercializacion (17,2%), el cual aportd
13,0 puntos porcentuales a la variacién positiva de 11,8%.

Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segin

canal de distribucidon Total nacional.
Febrero (2021p / 2020).
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fibrocemento.
# Cifra provisional
Nota: La diferencia en 1 suma de las

En febrero de 2021 frente al
departamentos de Norte de

* El canal de distribucién "Otros” incl

Granel : Empacado ~ Total
Canaldedistribucén vadiadénanual  Conwibucén  Variaoénanud  Contrbuddn  Vanaddnanwal  Conwbun
e : (%) (P %) ipp} (%) (el
Total -1.2 -12 118 18 53 53
Comercializacion -495 “ 03 12 E 130 169 85
Constructores y contratistas 96 i 20 -84 H 12 07 0.1
Concreteras -100 5.7 -366 -0.5 110 -ib
Otros* -187 22 133 05 %1 04
Fuente: DANE ECG,

uye despachos a gobiero, donaciones, consumo interno de la empresa, ventas a empleados, prefabricades y

variabies, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la investigacion.

Segun departamento de destino de los despachos.

Variacién anual segin departamento (febrero 2021p / febrero 2020)

mismo mes de 2020, el crecimiento en los despachos con destino a los
Santander (36,0%), Santander (16,9%), Narifio (26,0%) y Huila (22,5%),

sumaron conjuntamente 2,9 puntos porcentuales a la variacion total de 5,3%.

En el segundo mes de 2021, los despachos de cemento gris a granel en el departamento de Antioguia (- ‘l’
18,7%) resto 4,0 puntos porcentuales a la variacion total del -7,2%. Por otro lado, los despachos de
cemento gris empacado presentaron una variacion de 11,8%, explicada principalmente por el crecimiento
registrado en el departamento de Antioquia (11,9%), sumando 2,2 puntos porcentuales a dicha variacion.

Variacion y contribucion anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segun
departamento de destino Febrero (2021p / 2020)

= Granel 2 Emp 5l = Total
e T e o ree e L e — e ——
e TRy e )
1%) (%) {%]
Total Nacional -1.2 -12 118 11.8 53 53
Norte de Santander 570 09 312 11 360 10
Santander 04 00 253 12 169 08
Narific =38 -08 591 13 260 06
Huila 465 04 191 as 25 05
Atldntico 128 09 -0.1 a0 61 03
Cundinamarca -07 -0,1 80 05 9 03
Magdalena 01 00 140 04 1.1 03
Casanare 1006 05 73 o1 212 03
Cesar 649 05 21 a1 97 02
Caldas 85 03 39 a1 58 02
Quindio 68 21 131 a1 106 01
Antioquia -187 -40 19 22 04 01 .
Valle del Cauca 8d 05 =22 02 03 090 w
Meta -267 -1.0 155 Qas 04 00
Boyacd -396 -1.0 148 as -09 00
Tolima 212 -0,7 17 02 -23 -01
| Bolivar -206 -1,0 (3] o4 =21 -01
| Sucre -430 -04 -32 01 -108 -02
Bogotd® -129 -24 34 02 -59 -06
Resto°* 23 o1 198 26 17.0 1.7
Fuente: DANE, ECG.
* El area de Bogota incluye los despachos de Bogota D.C,, Funza, Mosquera, Soacha y Chia
** En el grupo de "Resto” se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Caquetd, Cauca, Chocd, Cérdoba, Guainia, Guaviare, La
Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada
* Cifra provisional
Nota: La diferencia en la suma de las variables. obedece al sisterna de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la investigacién.
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Variacion afio corrido segin departamento (enero - febrero 2021p / enero - febrero 2020).

El crecimiento en los despachos de cemento gris en el periodo enero - febrero 2021 frente a enero -
febrero 2020, se explicd principalmente por los departamentos de Norte de Santander (24,9%),
Santander (13,4%), Narifio (22,8%) y Atlantico (7,9%), los cuales sumaron en conjunto 2,2 puntos
porcentuales a la variacion total (2,4%).

En el periodo enero - febrero 2021, los despachos de cemento gris a granel con destino al area de
Bogota (-14,0%) y el departamento de Antioquia (-14,8%) restaron en conjunto 5,7 puntos porcentuales a
la variacion total de -5,5%. Por otra parte, el incremento de los despachos de cemento gris empacado de
6,1%, se explico principalmente por el incremento en Antioquia (7,0%), y algunos departamentos que
conforman el grupo del Resto** (9,8%), los cuales sumaron en conjunto 2,6 puntos porcentuales a la
variacion total.

Variacion ano corrido de los despachos de cemento gris por tipo de empaque segin
departamento de destino Enero — febrero (2021 p / 2020)

acado ___ Total
Departamentos EAnnibatn i a2t onano, Contribucién
: S e e o cotido, ST SRR
¥ PP} & lpp

Total Nacional -5.5 5,5 6.1 6.1 2,4 2,4
Norte de Santander 587 09 178 0.6 249 07
Santander 94 04 15,1 0,7 134 06
Narifo -22.5 -04 40,2 09 228 0,5
Atlantico 156 11 1.6 0.1 7.9 04
Magdalena 41 01 1,2 03 %9 03
Caldas 19.2 08 -07 0.0 3 0.2
Cesar 50.7 04 53 01 104 0,2
Huila 309 03 69 02 96 0.2
Casanare €86 05 76 01 182 02
Quindio 17 01 23 00 57 01
Bolivar =151 0,7 78 04 07 00
Sucre -42,2 -0.5 94 02 -04 0.0
Valle del Cauca 90 05 =27 -03 -02 0,0
Tolima -23,6 -0,6 5.2 02 -28 -0.1
Boyachd -30,1 -07 6,6 02 =26 -01
Antioquia -14.8 =31 7.0 13 -0,5 -0.1
Cundinamarca -73 -08 23 0.1 -1,9 -0,2
Meta -222 -08 14 00 -6.3 -02
Bogota* -140 -26 -81 -06 -11.3 -1,2
Resto** -73 -04 98 1.3 73 0.8

Fuente: DANE, ECG.

* El drea de Bogotd incluye los despachos de Bogots D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chia.

“* En el grupo de "Resto” se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Caqueta, Cauca, Choco, Cérdoba, Guainia, Guaviare, La

Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada.

 Cifra provisional

Nota: La diferencia en la suma de las variables. obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la investigacion,

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

Resultados anuales (febrero 2021 p / febrero 2020)

En febrero de 2021, la produccién de concreto premezclado fue de 501,4 miles de metros clbicos, lo que
significd una disminucion de 12,9% frente al mismo mes de 2020, en el que se produjeron 575,8 miles de

metros cubicos

Produccion de concreto premezclado (miles de metros cubicos y variaciéon anual) Total nacional
Enero 2019 — febrero 2021 p
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&
Varlacidn (%)

Miles de metros cublcos

Fuente: DANE EC
® Cifra provisional
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en la operacion estadistica.

Resultados afio corrido (enero-febrero 2021p / enero-febrero 2020)

En lo corrido del afio hasta febrero de 2021, la produccién de concreto premezclado alcanzé un volumen
de 887,3 miles de metros clbicos, presentando una variacién negativa del 15,5% en comparacion al
mismo periodo del afio anterior, en el cual se produjeron 1.050,4 miles de metros cubicos.

Produccién de Concreto premezclado (miles de metros cubicos y variacion afo corrido) Total
nacional

Enero - febrero (2018 — 2021p ) ‘"
1.200,0
| : 10,0
1.000,0 | /——\ )
i ] } oo
3 |l / i | |
=3 i i
= 8000 | ‘ ;
35 i ] i f -100 _
e i | ]l ¥ =15,5 s
B 6000 | i i
2 Iy | 11401 -20,0 S
= 1.068,5 ; i 1.050.4 E E
i | | 2872 >
8 4000 || ] i b -300
= . | |
2000 | | ! -40,0
00 ! - . e LY, 11
Ene - feb 2018 Ene - feb 2019 Ene - feb 2020 Ene - feb 2021
Periodo
Fuente: DANE EC.
® Gifra provisional
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en la operacion estadistica.

Resultados doce meses (marzo 2020 — febrero 2021p / marzo 2019 — febrero 2020)

En el periodo marzo 2020 — febrero 2021, la produccion de concreto premezclado alcanzé los 5.073,6
miles de metros cubicos, con una variacion de -29,1% en comparacion con lo registrado en el periodo
marzo 2019 — febrero 2020, en el que se produjeron 7.156,8 miles de metros cubicos.

Producciéon de Concreto premezclado (miles de metros cilibicos y variacion doce meses) Total
nacional marzo 2017 — febrero 2021 p
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7.000,0

6.000.0

Miles de metros cubicos

2.000.0

1.000.0

Fuente: DANE EC.
? Cifra provisional
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ECONOMICO

Proceso Gestién de la Contratacion
MODELO DE ANALISIS DEL SECTOR EN PROCESOS DE CONVOCATORIA
PUBLICA DIFERENTES A LOS DE MINIMA CUANTIA

Nota: La diferencia en la suma de las varables, octedece al sistemna de aproxmacien en el nivel de digitos trabajados en la operacion estadistica,

10,0

s
L=
Variacion (%)

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y
otros compradores, tales como:

1) CAMBIOS EN LOS PRESUPUESTOS. LA FUENTE PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PARA
ESTA CONTRATACION ES:

SE CONSIDERA QUE EL (100%) DEL VALOR DE LA PRESENTE CONTRATACION SE
FINANCIARA UNICAMENTE CON:

Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratacion se imputaran a los siguientes rubros

presupuestales:

» No. 0401-3-1.9.1.8.3-101 Denominado: Mejoramiento de la estructura vial del municipio de
Villavicencio — meta. FUENTE DE FINANCIACION -Recursos Propios — Destinacién Especifica -
tasas — Zonas azules.

2) LA PRESENTE CONTRATACION SE CONTRATARA DE LA SIGUIENTE FORMA:

UNIDAD
ITEM DESCRIPCION DE
MEDIDA | CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL (BACHEO)
1 DEMOLICIONES
CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA
1.1 ASFALTICA EXISTENTE CON DISCO ML 296.42
DIAMANTADO)
12 DEMOLICION PAVIM. ASFALT. Compresor Inc M3 567 36
reti 5 km
2 EXCAVACIONES
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21 EX(;AV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. M3 54500
Retiro 5 kms
3 RELLENOS
31 EQSE TRITURADA T. MAX 1 %", Incl. Transp 5 M3 132 50
4 PAVIMENTOS
BACHEO MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO
4,1 MDC19 (5 Km) M3 504.50

Los items incluidos en el presupuesto oficial, y por ende en la oferta econdmicaestan las
Especificaciones y Normas Técnicas Generales para construccion de carreteras del Instituto Nacional de
vias de 2012, adoptadas por el ministerio de trasporte mediante resolucion 0001376 del 26 de mayo del
2014 en la cual deroga la resolucion No 003288 del 15 de agosto del 2007. Asi mismo las demas
Especificaciones y Normas técnicas pertinentes y complementarias del INVIAS y el Ministerio de
Transporte, el Cédigo Colombiano de Construccion y Disefio de Puentes y la NSR 2010 las cuales
enmarcan los procedimientos, parametros, la seleccion objetiva técnica de criterios, la calidad y en
general todas las definiciones de tipo técnico en las diferentes etapas del contrato, que permitan y
describan como debe hacer el contratista para cumplir con el Alcance del Proyecto.

Cuando no se haga referencia a alguna norma especifica o en alguna eventualidad especial que impida
el cumplimiento de las normas del INVIAS, la obra y los elementos suministrados por el contratista
deberan cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de
prioridades:

L. Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

Il.  American Society for Testing and Materials ASTM
1. American Concrete Institute ACI
. Portland Cement Association PCA

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado segun la Resolucion No. 1200-
56.06/001 de fecha 04-Marz-2015 de precios oficiales de referencia para la construccion de obras
arquitectonicas, civiles, de infraestructura vial y eléctricos, legalizada por esta dependencia.

Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corre por cuenta del Contratista, el
Municipio de Villavicencio hara las retenciones del caso y cumplird con las obligaciones fiscales que
ordene Ia ley.

Gastos asumidos por el contratista:

CONCEPTO % DE DESCUENTO
1 Rete ICA 4X1.000
2 | Rete fuente 2%
3. | Pro- Adulto mayor 2%
4. | Pro-Turismo 2%
5. | Pro-Cultura 2%
7. | Pro- Unillzanos 1%
8. | Impuesto de guerra 5%

3) FLUCTUACIONES DEL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS Y COSTOS DE PRODUCCION.
Para efectos de los precios del presente proceso de contratacion se establecieron con base a la
Resoluciéon No. 1200-55.06/001 de fecha 04-Marz-2015, analizado el comportamiento del sector en
el momento.
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4)

1)

INFLACION, DEVALUACION Y OTROS iNDICES ECONOMICOS. Para efectuar el andlisis se
tuvieron en cuenta factores de la economia que inciden frente al sector de la presente contratacion y
se concluyd que el valor del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del contratista.

INTERNACIONAL

ACUERDOS COMERCIALES. Analizado que acuerdos internacionales aplican en la presente
contratacion, se concluyé que el presupuesto oficial de la presente contratacion salvaguarda la
utilidad del contratista

ANALISIS DE APLICABILIDAD DE ACUERDOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO
COLOMBIANO:

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 el cual dispone que los pliegos de condiciones
deben contener por lo menos la siguiente informacién, La mencién de si la Entidad Estatal y el contrato
objeto de los pliegos de condiciones estan cubiertos por un Acuerdo Comercial.

De acuerdo a lo anterior se realizé el correspondiente analisis tomando como base los parametros
establecidos por Colombia Compra Eficiente a través del “Manual para el manejo. de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion para el nivel municipal (M-MACPC-14).

Este cuadro muestra si la contratacion publica esta cubierta bajo las obligaciones internacionales de los
compromisos de los Acuerdos Comerciales, con respecto de la contratacion asi:

2)

3)

4)

PRESUPUESTO DE 3 PR T
ENTIDAD EROCESOIDE EXCEPCION | CONTRATACION
ESTATAL | G peRioR ALVALOR | PROCESODE | CUBIERTOPOR
INCLUIDA ; EL ACUERDO
DELACUERDO | CONTRATACION | = tCUERDO
COMERCIAL
ALIANZA CHILE St NO NO NO
PACIFICO PERU S NO NO NO
CHILE St NO NO NO
COSTA RICA St NO NO NO
ESTADOS AELC St NO NO NO
TRIANGULO | _GUATEMALA St NO St NO
NORTE [ EL SALVADOR NO NO NO NO
UNIGN EUROPEA st NO NO NO

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. Analizado el comportamiento del sector de la presente
contratacion se consideraron las variaciones en el comportamiento del mercado se concluyd que las
mismas se presentan anualmente y que la el presupuesto oficial de la presente contratacion tuvo
en cuenta tales circunstancias.

FLUCTUACION DE PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS BIENES O SERVICIOS Y DE SUS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS. Analizado el comportamiento del sector de la presente
contratacion a nivel internacional se consideraron las variaciones en el valor de las materias primas
y costos de produccion y se concluyé que las mismas se presentan ANUALMENTE, concluyéndose
que el presupuesto oficial de la presente contratacion salvaguarda la utilidad del contratista.

INFORMACION DE IMPORTACION Y EXPORTACION DEL BIEN O SERVICIO. (V) IMPACTO DE
LAS TASAS DE CAMBIO. Los extranjeros interesados en participar de la presente contratacion
deberan acatar los plazos de ejecucion, razén por la cual la entidad no admitird suspensiones
generadas por tramites de relacionados con la importacién de materias primas para la presente
obra, sin perjuicio de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito.
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5) IMPACTO DE LAS TASAS DE CAMBIO. La entidad ha establecido el valor de la presente
contratacion en pesos colombianos, los interesados deben acogerse a tal disposicion, considerando
ademas que los pagos se efectuaran dentro de los plazos establecidos en la forma de pago.

TECNICO

Las condiciones técnicas y tecnologicas del objeto del Proceso de Contratacién, incluyendo el estado de
la innovacion y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las
nuevas tendencias como:

1) CAMBIOS TECNOLOGICOS.
EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION NO HA TENIDO CAMBIOS TECNOLOGICO
2) AMPLITUD DE LA OFERTA DE BIENES TECNOLOGICOS

EL OBJETO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION TIENE GRAN VARIEDAD DE PROVEEDORES
(FABRICANTES y/o INTERMEDIARIOS)

LEGAL

La Entidad Estatal debe identificar la normatival vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratacion,
tanto la que influye en el mercado del bien o servicio como la que regula la actividad de los proveedores
y compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientales y los cambios recientes en la
implementacién y el impacto de tales modificaciones.

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
» CONSTITUCION POLITICA DE 1991

MARCO NORMATIVO LEGAL
LEY 80 DE 1993

LEY 1150 DE 2007

Ley 1474 de 2011

Ley 1882 del 2018
DECRETO ley 019 de 2012
LEY 2069 DE 2020

YV VVYVYY

MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL

» DECRET 1082 DE MAYO 26 DE 2015
» NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES CCP14.

LEY 2069 DE 2020: en cumplimiento de la presente Ley, por medic del cual se impulsa el
emprendimiento en Colombia y con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de
compras publicas, la administracién municipal de Villavicencio identifico las MIPYMES que podrian ser
potenciales proveedoras directas o indirectas en el presente proceso de seleccion asi:

Nit Fecha Razon social de la Fuente de Clasificacion Departamento
Corte sociedad Informacién Industrial de la direccién
Internacional del domicilio
Uniforme Version 4
A.C
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822005333 -2 31/12/2020 | MAQUICONSTRUCCIONES | Registra Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
SAS Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
822006689 - 3 31/12/2020 | INGECONSULTAR LTDA Registro Unico 4210 construccion de VILLAVICENCIO
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
900436233 -6 31/12/2020 | ITAN ENERGY S.A.S. Registre Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
800151106 - 1 31/12/2020 | INGENIERIA Registro Unico 4210 Construccidn de VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIONES Y Empresarial (RUES) carreteras y vias de
TOPOGRAFIA S5.A.S. ferrocarril
900278276 - 4 31/12/2020 | ASFALTEMOS S.A.S. Registro Unico 4210 Construccion de IBAGE
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
830146119-6 31/12/2020 | CFM INGENIERIA SAS Registro Unico 4210 Construccidn de BOGOTA
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocaril
900515890 - 4 31/12/2020 | GESTION VIAL INTEGRAL | Registro Unico 4210 Construccion de BOGOTA
SAS Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
901283021-7 31/12/2020 | INCODELL S.A.S Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
900363160 - 2 31/12/2020 | QUALLITY INGENIERIA Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
S.AS Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
900134727 - 6 31/12/2020 | SERVICIOS DE OBRAS Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
CIVILES E INGENIERIA Empresarial (RUES) carreteras y vias de
SAS ferrocarril
900449939 - 3 31/12/2020 | J.M.S. CONSTRUCTORES | Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
S.AS Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
900821671 - 1 31/12/2020 | OR CONSTRUCCIONES E | Registro Unico 4210 Construccion de VALLEDUPAR
INGENIERIA S.A.S. Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
805006109 -6 31/12/2020 | INCI SAS. INGENIEROS Registro Unico 4210 Construccion de IBAGE
CIVILES SAS Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
844001510- 1 31/12/2020 | ADECC LTDA Registro Unico 4210 Construccién de CASANARE
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
800116325 -1 31/12/2020 | JAIME PARRA Y CIA. Registro Unico 4210 Construccion de DUITAMA
S.A.S Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
820003486 - 4 31/12/2020 | P & RS.AS Registro Unico 4210 Construccion de TUNJA
Empresarial (RUES) carreteras y vias de
ferrocarril
813000144 - 1 31/12/2020 | CONSTRUCCIONES LAGO | Registro Unico 4210 Construccién de HUILA
SAS Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
901131637 - 1 1/01/2021 | KOI DISENQO Y Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
CONSTRUCCION SAS Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
900800041 - 1 2/01/2021 | GRUPQ C2 SAS Registro Unico 4210 Construccién de VILLAVICENCIO
Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
900751966 - 6 3/01/2021 | MUNOZ AREVALO Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
INGENIERIA S.A.S Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
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900574256 - 6 4/01/2021 | CACR INGENIERIA Y Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO
CONSTRUCCIONES S.A.S | Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
800078717 - 1 5/01/2021 | J. R. INGENIEROS Registro Unico 4210 Construccion de BUCARAMANGA
LIMITADA Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
813006542 - 7 6/01/2021 | INGENIERQS Registro Unico 4210 Construccion de HUILA
CONTRATISTAS Empresarial (RUES carreteras y vias de
INGECON S.A.S. ferrocarril
900495234 - 5 7/01/2021 | INGENIERIA'Y Registro Unico 4210 Construccion de VILLAVICENCIO

MAQUINARIAT & M S.A.S

Empresarial (RUES

carreteras y vias de

ferrocarril
901204504 - 5 8/01/2021 | CONSTRUYENDO Registro Unico 4210 Construccion de CALL
PORVENIR S.A.S Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
800128984 - 5 9/01/2021 | MOVITIERRA Registro Unico 4210 Construccion de PEREIRA
CONSTRUCCIONES S.A. Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
900432219 - 4 10/01/2021 | INTEGRAL FCB S.A.S Registro Unico 4210 Construccion de MONTERIA
Empresarial (RUES carreteras y Vias de
ferrocarril
900793691 - 6 11/01/2021 | A&M CONSTRUCOL SAS Registro Unico 4210 Construccion de ARMENIA
Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
900990182 - 3 12/01/2021 | 0.B. CONSTRUCTORA Registro Unico 4210 Construccion de BARRANQUILLA
S.AS. Empresarial (RUES carreteras y vias de
ferrocarril
809005981 - 8 13/01/2021 | CONSASU S.A.S. Registro Unico 4210 Construccion de IBAGUE

Empresarial (RUES

carreteras y vias de
ferrocarril

B. ANALISIS DE LA DEMANDA

La Entidad Estatal debe tener en cuenta las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien
o servicio objeto del Proceso de Contratacion y como lo han hecho otras Entidades Estatales. Para el
efecto, el SECOP ofrece la posibilidad de consultar los Documentos del Proceso en los cuales la Entidad
Estatal puede consultar las especificaciones técnicas solicitadas y las modalidades de contratacion

utilizadas.

La informacion que la Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda es el siguiente:

ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOQ.

De acuerdo con la evolucion histdrica de este tipo de contratacion en el Municipio de Villavicencio, se

analizé el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:

U

CRITERIO ANALIZADO PARA LA
VIGENCIA ANTERIOR

CONCLUSION

Modalidad de seleccion del contratista.

Seleccidn Abreviaba de Menor Cuantia

Namero y fecha del contrato

674 DE 2015

Objeto del contrato.

CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE QUE COMUNICA A LA
VEREDA SAN LUIS DE OCOA CON LA VEREDA SAN JUAN DE
OCOA INGRESANDO POR LA VIA ACACIAS CASERIOS SAN
LUIS DE OCOA APROX. 500 MTS ARRIBA VIA RURAL
PERIMETRAL AL RIO OCOA Y MEJORAMIENTO DE PUENTE
PEATONAL, ADECUACION DE ANDENES Y ESPACIO PUBLICO
UBICADO EN LA CALLE 10B SOBRE CANO BUQUE QUE
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COMUNICA LOS BARRIOS DE COMUNERQS Y VILLA CLAUDIA
EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Las autorizaciones, permisos y licencias
requeridas para su ejecucion, y cuando el
contrato, incluye disefio y construccion,
los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto

N.A.

Valor de los contratos y forma de pago.

VALOR: $ 329.934.384,00

NUmero de contratos suscritos para el
efecto y vigencias de los mismos.

N/A

Plazo de los contratos.

EL Término para la ejecucion del objeto contratado

es de TRES (3) meses.

Presupuesto con cargo al cual han sido | Rubro
ejecutados los contratos

presupuestal 0401-3-11511121-02 valor
$114.093.304 y el 0401-3-11511121-02 valor
$216.471.776

Comportamiento de los contratistas, | Sin Sanciones
imposicion de sanciones.

Garantias exigidas en los Proceso de | Buen manejo y correcta inversion del anticipo
Contratacion y ocurrencia de siniestros.

Cumplimiento del contrato

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extracontractual

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS

CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO

En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar como han sido otros
Procesos de Contratacion realizados por otras Entidades Estatales, especialmente si dichos Procesos de
Contratacion se han desarrollado por Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos
montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional. Estas entidades pueden ser las INVIAS,
MINISTERIO DE TRANSPORTRE, DEPARTAMENTO entre otras.

Las adquisiciones o compras de otras Entidades Estatales consultadas en el SECOP, son:

1010-F-GCT-78-V4

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN JOSE - CUCUTA

OBJETO DE LA CONTRATACION: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES
PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACION EN LA MALLA VIAL URBANA DE CUCUTA.
LOTE.3 TRAMO NORTE DE LA AVENIDA CANAL BOGOTA Y SUS CALLES AFLUENTES.
MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SIM-LP-002-2020

VALOR DE LA CONTRATACION: $588.969.805)

REFERENCIA DEL PROCESO: ID del contrato en SECOP-CO1.PCCNTR.1918939

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SAN JOSE — CUCUTA

OBJETO DE LA CONTRATACION: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CON ACCIONES
PUNTUALES DE BACHEO Y REHABILITACION EN LA MALLA VIAL URBANA DE CUCUTA.
LOTE.1 AL NORTE DEL EJE DIAGONAL SANTANDER — AUTOPISTA ATALAYA.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SIM-LP-002-2020

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 1.346.465.826

REFERENCIA DEL PROCESO: ID del contrato en SECOP- CO1.PCCNTR.1918855.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION DE CALDAS

Aprobado: 07/06/2016
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OBJETO DE LA CONTRATACION: MEJORAMIENTO MEDIANTE BACHEO EN MEZCLA
ASFALTICA DE LA RED VIAL DE LA SUBREGION MAGDALENA, DEPARTAMENTO DE
CALDAS.

MODALIDAD DE LA CONTRATACION: SAMC-SI-025-2019

VALOR DE LA CONTRATACION: $ 344.034.193

REFERENCIA DEL PROCESO: ID del contrato en SECOP- CO1.PCCNTR.1020607

+ NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA,
OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO BACHEO DE VIAS URBANAS Y
RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. o
MODALIDAD DE LA CONTRATACION: LICITACION PUBLICA
VALOR DE LA CONTRATACION: § 2.985.337.563.52
REFERENCIA DEL PROCESO: MP-DI-LP-OP-012-2016.

C. ANALISIS DE LA OFERTA

1. QUIEN VENDE? INSTRUCTIVO: La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado
nacional del bien o servicio y a quienes que han participado como oferentes y contratistas en
Procesos de Contratacion con Entidades Estatales. Para el efecto es recomendable utilizar bases
de datos e informacién del Sistema de Informacién y Riesgo Empresarial (SIREM), administrado por
la Superintendencia de Sociedades y cualquier otro sistema de informacién empresarial o sectorial
disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la informacion financiera del
sector y de algunos de sus miembros en particular lo que permite tener informacion para que la ‘u
Entidad Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes teniendo en cuenta las condiciones '
generales del sector.

D. ANALISIS FINANCIERO

Los indicadores financieros que se estableceran para este proceso de contratacion son los que se
encuentran establecidos en los términos sefialados en la y bajo las condiciones sefialadas en el numeral
3.7 (pliego tipo):

Indicador Férmula

Activo Corriente

Liquidez
Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Utilidad Operacional

Razdn de Cobertura de Intereses Gastos Interes

Nivel de Endeudamiento

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

p— (3", Componente 1 del indicador; )
ndicador =
(2L, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liguidez.

1010-F-GCT-78-V4 Aprobado: 07/06/2016
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El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

» CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccién los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC2CTd
Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTz=CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula

<$10.000.000.000 CTd =10% x (PO)

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO)

2$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

i=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

« CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la jError! No
se encuentra el origen de la referencia.:

Indicador Férmula
Utilidad Operacional
Patrimonio
Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:
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(221 Componente 1 del indicador; )
(3L, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Indicador Valor concertado
indice de Liguidez > 1
indice de Endeudamiento <70%
Razon de Cobertura de Intereses z1
Capital de Trabajo Definido en los Pliegos Tipo
Rentabilidad del Patrimonio 20
Rentabilidad del Activo 20

2. CUAL ES LA DINAMICA DE LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE BIENES O
SERVICIOS?

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de produccion, distribucion y entrega de los bienes o
servicios, los costos asociados a tales procesos, cudles son las formas de distribucion y entrega de
bienes o suministro del servicio.

Igualmente, las Entidades Estatales deben entender la dindmica del mercado en lo que corresponde a la
cadena de produccion o distribucion o suministro del bien o servicio, asi como identificar cual y cémo es
el proceso que sigue el bien hasta llegar al usuario final y el papel que juegan los potenciales oferentes
en esa cadena. Por ejemplo, el proveedor que necesita la Entidad Estatal puede ser proveedor de
materias primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista, distribuidor minorista,
intermediario, transportador, etc.

RESULTADO: Los potenciales proveedores son:

¢ Empresas constituidas como sociedades de derecho cuyo objeto contemple la construccion de
obras civiles

* Ingenieros profesionales debidamente titulados

+ Consorcios o unionss temporales entre los anteriormente identificados.

ARQ HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Aprobd: Ing. Leidy Huertas Pasi
Directora Técnica Operativa

Reviso: John G. Esquivel Q.

-

Reviso: Leidy Dadiana Riveros Medina
Reviso componente Financiero - Asesorg El
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