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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, los estudios previos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
elementos y requisitos indicados para cada modalidad de selección. 
 
El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, el cual 
es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, el 
cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 
 
La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y que 
se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional Colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su 
financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. (Corte 
Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45). 
 
La misión de la ACI  Medellín de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad desde el 
desarrollo económico y social de Medellín y la región, mediante la articulación de actores nacionales e 
internacionales con los cuales se consolidan alianzas de cooperación e inversión, se  realizan acciones de 
impacto internacional cuyos efectos y resultados son registrados frecuentemente por diferentes medios de 
comunicación, por lo que se hace necesario contar con un servicio que permita acceder o conocer el 
registro de la prensa internacional, producto de las actividades realizadas por la Agencia.  
 
A través de este servicio, se implementan políticas de gestión que le permiten a Medellín continuar con las 
acciones de posicionamiento de su modelo de transformación social y como destino ideal para la inversión y 
la cooperación internacional. 
 
El monitoreo de prensa es una herramienta útil para lograr este propósito, pues el seguimiento, control y 
rastreo permanente que debe hacerse sobre la información internacional que en cualquier sentido se 
registra sobre Medellín, permite identificar a los periodistas que demuestran interés por la ciudad, con el 
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fin de fortalecer la gestión dinámica y proactiva de la ACI Medellín ante los medios de comunicación que 
estén interesados en nuestro proceso de transformación a través de las buenas prácticas gubernamentales. 
 
Adicionalmente, el monitoreo de prensa le permite a la ACI Medellín encontrar oportunidades de 
cooperación e inversión, así como aliados internacionales para dinamizar las estrategias de desarrollo 
económico y social de la ciudad y la región. 
 
La ACI Medellín, a través de su labor de internacionalización de la ciudad y la región, ha construido una 
base de datos de medios internacionales en diferentes países del mundo. Sin embargo, es fundamental para 
la agencia contar con un servicio que permita ampliar ese alcance a otros medios de comunicación en el 
mundo, sobre todo en los países priorizados en cuanto a inversión y cooperación para establecer las 
estrategias comunicacionales de imagen que permitan vender a Medellín y la región en el exterior.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se deberá contratar este servicio con una empresa que 
cuente con la idoneidad y experiencia reconocida en el sector, además de garantizar herramientas 
tecnológicas, y diferentes metodologías de análisis, las cuales permitirán ampliar las variables para medir 
de forma precisa y clara el comportamiento de la información en los medios de comunicación. 
 
Es de gran importancia que el contratista cuente con la suficiente trayectoria nacional e internacional para 
dar soluciones comunicacionales estratégicas, innovadoras y de calidad, y que, dentro de su metodología, 
entreguen los hechos noticiosos más relevantes de la actualidad, interpreten el punto de vista de la opinión 
pública, califiquen de manera positiva, neutra o negativa teniendo en cuenta el contexto y la afectación 
que pueda tener a la reputación del cliente. 
 
Es indispensable que, dentro de la prestación del servicio, se haga uso de una herramienta que permita el 
monitoreo, análisis e inteligencia de medios internacionales a través de palabras claves, haciendo 
seguimiento a las publicaciones de sus clientes. Adicionalmente se busca que la plataforma cuente con un 
tablero de mando independiente donde se puedan realizar búsquedas de valor tales como, como valoración 
cualitativa, publicaciones destacadas, nube de palabras de la marca, entre otras gráficas. Para este 
servicio se requiere que la empresa cuente con rastreo de información en medios de comunicación de por 
lo menos 100 países, en Español, Inglés e idealmente en otros idiomas.  
 
Este servicio complementado con el Know how de la ACI Medellín, permitirá comprender mejor las 
dinámicas internacionales que lleven a establecer estrategias para lograr las metas del Plan de Desarrollo 
de Medellín, para incrementar la identificación y acercamiento a aliados nacionales e internacionales 
estratégicos y para detectar oportunidades de cooperación e inversión, aspecto que es el principal objetivo 
de la ACI Medellín para aportar al desarrollo de la ciudad y la región. 
 
Por lo expuesto se requiere la contratación de servicios de apoyo a la gestión para el monitoreo y análisis 
de medios de comunicación internacionales, toda vez que la entidad no cuenta con un empleado de planta 
que realice estas labores. Desde de la dirección de comunicaciones se busca a través de este servicio 
aportar al cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de comunicaciones de la ACI Medellín, 
mediante el cual se quiere posicionar la ciudad en medios de comunicaciones internacionales de forma que 
la comunidad de inversionistas, cooperantes, diplomáticos y demás públicos de interés decidan apostarle a 
la ciudad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 



 

 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Código:FR-GJU-05 

Versión:07 

Vigencia:23/01/2019 

 

 

FR-GJU-05; 23/01/2019; V:07 
 

Objeto: prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Comunicaciones de la ACI Medellín 
para el monitoreo, análisis e inteligencia de medios de comunicación internacionales. 
 
Alcance del Objeto: contar con los servicios de monitoreo y análisis de medios como prensa, televisión y 
online en países priorizados por la ACI Medellín.  
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS  CLASES PRODUCTOS 

[F] Servicios [80000000] 
Servicios de 
gestión, Servicios 
profesionales de 
empresa y 
Servicios 
administrativos.  

[80100000] 
Servicios de 
asesoría de 
gestión. 

[80101500] 
Servicios de 
consultoría de 
negocios y 
administración 
corporativa. 

[80101507] 
Servicios de 
asesoramiento de 
tecnologías de la 
información. 

     

 
 
Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.  
 
NA 
 
Términos y condiciones:  
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 

1. Monitorear medios de comunicación: el contratista acompañará la gestión de seguimiento a 
publicaciones de Medellín relacionadas con inversión, cooperación internacional, turismo de 
negocios, turismo de inversión, promoción de Medellín a nivel internacional, innovación en Medellín, 
Medellín como marca de ciudad a nivel internacional, foros, congresos y eventos internacionales que 
se realicen en la ciudad. 

 
2. Contar con un portafolio de medios: el contratista revisará y analizará diariamente prensa, 

revistas, radio y televisión en los principales medios a nivel internacional. Para esto se requiere que 
cuente con monitoreo en los principales medios de cerca de 100 países.  

 
3. Reportar por medio de informes mensuales: mensualmente se contará con un análisis cuantitativo 

y cualitativo profundo de las temáticas rastreadas en los medios de comunicaciones internacionales.   
 

4. Enviar boletín de noticias automático: brindará el servicio de gestión en el envío diario por correo 
electrónico del boletín de noticias rastreadas durante el día.  
 
 

5. Brindar asesoría y acompañamiento permanente de un ejecutivo de cuenta a través de email y 
celular, en un horario laboral de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y en horario extralaboral 
se atenderán requerimientos críticos, a través del celular. Igualmente, contará siempre con la 
asesoría de un experto en la plataforma para capacitar a las personas encargadas del monitoreo en 
la ACI Medellín.  

 
Obligaciones generales del contratista: 
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Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del contrato.  

2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación.  
3. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato.  
4. La ACI Medellín dispondrá de una persona, la cual acompañará en todo momento la ejecución del 

contrato.  
5. Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones.  
6. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 17 de julio de 2003 y demás normas 
aplicables.  

7. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
   

Plazo del contrato: contado a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2021. 

Supervisor(a): Jesús David Sáenz Serna  

Lugar de entrega: de forma digital a través de correo electrónico y otras aplicaciones virtuales. 

Tipo de contrato: prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. 

Modo de entrega:  
 

1. Acceso a la plataforma.  
2. Boletín diario. 
3. Informe digital mensual. 

 
Los informes deberán ser entregados a los correos electrónicos: jmontoya@acimedellin.org; 
jsaenz@acimedellin.org; jvalencia@acimedellin.org; avilla@acimedellin.org; lgomezp@acimedelin.org; 
cacosta@acimedellin.org  

 
Forma de pago: El valor total del contrato será cancelado en cuotas mensuales de cinco millones de pesos 
M/L ($5.000.000) o fracción de mes en los periodos de pago establecidos por la ACI MEDELLÍN, previa 
presentación de la cuenta de cobro y de conformidad con las actas de recibido a satisfacción por parte del 
supervisor del contrato y la certificación de Pago a la Seguridad Social y Parafiscal.  

    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 

Selección Abreviada  
de Menor Cuantía 

☐  

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y que la celebración del contrato 
obedecerá a las calidades específicas del contratista, la modalidad de 
selección corresponde a contratación directa, causal prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión, la cual se encuentra consagrada en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. Teniendo en cuenta las 
características de la presente contratación la causal que justifica la misma 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☒ 

Mínima Cuantía  ☐ 

Recursos de  ☐ 

mailto:jmontoya@acimedellin.org
mailto:jsaenz@acimedellin.org
mailto:jvalencia@acimedellin.org
mailto:avilla@acimedellin.org
mailto:lgomezp@acimedelin.org
mailto:cacosta@acimedellin.org
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Cooperación de Unión 
Europea 

dispone: 
 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada 
con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 
de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar 
esta situación en los estudios y documentos previos. 

Vinculación 
Institucional 

☐ 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Regla General para 
la contratación 

El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de 
la contratación y los rubros que lo componen.  Cuando el valor del contrato sea determinado 
por precios unitarios deberá incluir la forma como se calculó para establecer el presupuesto y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos.  En el caso de concurso de 
mérito no se publicarán las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato y en 
el caso de concesiones no se publicará el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

Para contratar 
mediante Bolsa de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la Entidad pagará al comisionista que por cuenta de 
ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio máximo de compra de los 
bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la Enajenación 
de Bienes 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
De acuerdo con la propuesta presentada por la empresa BUHO, se estableció el presupuesto oficial por 
treinta millones de pesos M/L ($30.000.000) por valores mensuales de cinco millones de pesos M/L 
($5.000.000) o fracción de mes, respaldado en el certificado de disponibilidad presupuestal N°105 del 11 
de junio de 2021 

Valor             $30.000.000  Incluye IVA SI x NO  

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☐ ☐ ☒ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización, a adquirir mediante Subasta Inversa 

☐ ☐ ☒ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC vigente para Colombia ☐ ☐ ☒ 
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✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas ☒ ☐ ☐ 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☐ Calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas ☐ Calidad y precio costo beneficio ☒ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección  ☐ 

 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como principio 
rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos por su carácter 
público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos riesgos determinados 
por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la asignación adecuada una 
herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo 
controla: 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar es 
factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren 
el orden público. 

 
A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 
 

CLASE                   

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCIÓN                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo 
que asume el contratista. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios  

Ocurre en aquellos casos, cuando 
las condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación sustancial, 
tal y como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión 
de un nuevo componente técnico 
que implique la destinación de 
mayores recursos, o cuando a 
consecuencia de una norma con 
efectos tributarios varia las 
condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume la ACI Medellín o el 
contratista dependiendo quien es la 
parte afectada con el cambio. 

X X 
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3 Hurto 

Ocurre en los eventos de que trata 
el Capítulo I del Título VII de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal). Las 
ocurrencias de los eventuales 
riesgos por hurto serán asumidas 
por quien es víctima de ellos, y en 
el caso en que este sea el 
contratista, la ACI Medellín no 
asumirá ningún sobrecosto por la 
pérdida de materiales o cualquier 
otro implemento. 

X X 

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase 
de incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación 
del contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 

5 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

6 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal 
del contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás 
beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

7 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

X   

8 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en 
documentos elaborados 
por el contratista durante 
la ejecución del 
contrato.  

Riesgo que asume el contratista.   X 

9 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de 
proveedores en relación 
con compras, alquileres, 
servicios, contratos, etc. 

Riesgo que asume el contratista.   X 
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10 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
la ACI Medellín. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

11 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

  X 

12 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las 
facturas (correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren 
correctamente y radiquen 
oportunamente de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

13 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras 
en su radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

14 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume la ACI Medellín. X   

15 
Demora en la legalización 
del contrato por parte 
del contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el instructivo 
y lo manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el contratista. 

  X 

16 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  X 

NOTA  1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para 
cada uno. 

NOTA  2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo al objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 
✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la 

entrega a entera satisfacción del bien o servicio. 
✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 
✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la Supervisión asignada. 

 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
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Dada la necesidad de contar con un monitoreo amplio, detallado y oportuno que permita la toma de 
decisiones y establecimiento de estrategias para procurar la difusión de noticias positivas de Medellín en el 
exterior, es necesario que el prestador del servicio suministre pólizas de cumplimiento y salarios y 
prestaciones sociales, para asegurar su compromiso con la prestación de un servicio acertado y ajustado a 
las necesidades de la ACI Medellín, así:  
 
- Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal, incluyendo en ellas el pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato:  El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad Estatal de los perjuicios  derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial 
del contrato cuando el incumplimiento es atribuible al contratista; (b) el incumplimiento tardío,  o 
defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputables al contratista; (c) los daños imputables 
al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. La garantía será exigida en cuantía igual al 
diez (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.   
 
- Calidad de los bienes: por el 10% del valor del contrato y con vigencia igual al plazo del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 
- Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal: por el 10% del valor del contrato y con 
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 

 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
oferta 

☐ 
Salarios/ prestaciones 

sociales 
☒ 

No se requiere por: 

Valor inferior al 10% de la menor cuantía  ☐ 

Cumplimiento ☒ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☒   Contrato de seguros ☐ 

Otra                    ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

x 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ Requiere interventoría SI ☐ NO x 

Interna  ☒ Externa ☐ 

 

Observaciones: Escriba Observaciones 

 
Nombre:  Jesús David Sáenz  
Cargo:     profesional senior de comunicaciones 
 
 
Firma:   

Nombre: Juan Camilo Montoya  
Cargo:    director de comunicaciones 
 
 

Firma:    

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO  REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO  
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Nombre: Luisa Fernanda Márquez Ruíz 
Cargo:    Coordinadora jurídica 
 
 
Firma:    
 
Reviso: Leidy Johanna Arango G.  
 

Nombre: Eleonora Betancur González  
Cargo:    directora ejecutiva 
 
 
Firma:     

REVISÓ COORDINADORA JURÍDICA APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 
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