Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2049484
Versión del contrato	6
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/12/2020 12:22:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CONTRATO PROCESO SA-SI-05-2020
Objeto del contrato	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	11/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/04/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	21/04/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11/12/2020 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	20/04/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AMOBLAR EMPRESARIAL SAS

Número de documento 901065639

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AMOBLAR EMPRESARIAL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILLIAM FERNANDO ACOSTA ECHEVERRI* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2020 1:13:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2020 9:07:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	GRUPO CONTRATOS
Proceso de Contratación	SA-SI-05-2020
Título de la oferta	AMOBLAR - LICITACION RAMRA JUDICIAL_Subasta001
Cuantía del contrato	340.725.662 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/04/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2049484
Proveedor AMOBLAR EMPRESARIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 # 42 B 50 PISO 3
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CARRERA 8 # 42 B 50 PISO 3
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SEDES JUDICIALES MUNICIPIO DE APIA	COLOMBIA > Risaralda > Apía
2	PALACIO DE JUSTICIA DE PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2049484

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							252.757.000,00	340.725.662,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		56111500	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO	1,00	UN	252.757.000,00	238.832.660,00	252.757.000,00	238.832.660,00
2		56111500	ADICION	1,00	UN		24.832.999,00		24.832.999,00
3		56111500	ADICION	1,00	UN		59.770.000,00		59.770.000,00
4			ADICION	1,00	UN		17.290.003,00		17.290.003,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 8 MINUTA CONTRATO MOBILIARIO.pdf	ANEXO 8 MINUTA CONTRATO MOBILIARIO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUCAS IGNACIO ARBEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10032014	Guardar y notificar
Supervisor	JULIAN ALBERTO ZULE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 10011393	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JULIAN ALBERTO ZULETA VALENCIA	16/12/2020 12:14:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Supervisor	MARTHA LILIANA HENAO TORO	11/12/2020 9:07:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES
Ordenador del Gasto	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES	11/12/2020 9:07:50 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUCAS IGNACIO ARBELAEZ CIFUENTES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	340.725.662
Sistema General de Participaciones - SGP.	0

Fuente de los recursos:	**No Incluye AESGPRI**	
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	340.725.662

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-02-020

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	11820	CDP	Con Compromiso	170.415.628 COP	170.415.628 COP	27-01-02-020	Editar
☐	20520	CDP	Generado	82.341.372 COP	82.341.372 COP	27-01-08-020	Editar
☐	19420	CDP	Generado	0 COP	24.990.059 COP	27-01-08-020	Editar
☐	13520	CDP	Con Compromiso	304.117.913 COP	59.770.000 COP	27-01-02-020	Editar
☐	5921	CDP	Con Compromiso	17.290.003 COP	17.290.003 COP	27-01-08-020	Editar

Saldo de CDP 574.164.916 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 354.807.062 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/03/2021 2:47 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	48520	Presupuestal (CDP)	9/12/2020 12:00 AM	Generado	82.341.372 COP	82.341.372 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	25020	Presupuestal (CDP)	9/12/2020 12:00 AM	Generado	156.491.288 COP	5.177.188 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	54120	Presupuestal (CDP)	24/12/2020 12:00 AM	Generado	24.832.999 COP	24.832.999 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	30620	Presupuestal (CDP)	30/12/2020 12:00 AM	Generado	59.770.000 COP	59.770.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	7621	Presupuestal (CDP)	10/03/2021 12:00 AM	Generado	17.290.003 COP	17.290.003 COP	Sin documento	A-02-01-01-003-008	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 340.725.662 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 340.725.662 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/03/2021 2:47 PM