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Realizar mantenimiento preventive a obras de mitigacién existentes: a nivel territorial, como
diques, jarillonegs, control de erosién de cauces, muros de contencidn, estabilizacién y
tratamiento de laderas, entre otras.

Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vias {limpieza de
canales, alcantarillas, roceria, etc), control eh puntos criticos (deslizamientos e
inundaciones) y obras de estabilizacion de taludes.

Mantener la implementacién de acclones de- conirol fisico para el gumplimiento de las
acciones urbanisticas de que trata el articulo 8 de la ley 388 de 1997, referentes en particular
a las restricciones y condicionamientos en el uso y ocupacion del suelo, establecidas en los
respectivos planes de ordenamiento territorial para dreas identificadas como expuestas a
dmenazas y riesgos.

Medidas de Mitigacion del Riesgo

Gestionar a nivel municipal la pronta implementacién de programas y proyectos de mitigacion
del riesge (obras para el confrol de inundaciones y deslizamientos, procesos de
reaseniamiento, etc..), programados en el corio plazo -de los Planes territoriales de gestion
del riego de desastres y demds instrumentos de planeacién determinados por la ley para
gestionar el riesgo de desastres a nivel territorial.

Priorizar la -culminacién de todas aquellas obras de mitigacién que 'se encuentren en
gjecucion, relacionadas con el manegjo de escorrentias (en vias y puentes), estabilizacién de
jaderas, mantenimiento de obras de. proteccién para sistemas de aprovisionamiento de
servicios publicos (acueductos, énergia eléctrica, telecomunicaciories, alcantarillas, aseo),
entre. otras.

Incentivar a las entidades, instituciones y organizaciones que representan a los diferentes
sectores del desarrollo presentes en los territorios (salud, educacién, infrassiructura;
ambignte, servicios publicos, vivienda, etc) para que en cumplimiento de las
responsabilidades establecidas por la ley 1523 de 2012, gestionen & implementen medidas
de mitigacion del riesgo en sus propios bienes (econdmicos, sociales y/o ambientales).

Medidas de Protecgibn Financiera

Asignar partidas presupuestales a los fondos de gestién del riesgo de desasires, que

permiitan financiar o cofinanciar medidas de intervencién frente a esta temporada de liuvias,
para el conocimiento del fesgo, reduccién del riesgo, manejo del desastres, proteceién

financiera y recuperacién post desastre.

Revisar én su territofio la disponibilidad de séguros agropecuarios, climaticos, eénire ofros, en
€l mercado financiero e incentivar su uso 'y adquisicién de manera oportuna por parte de la
comunidad v el sector plblico 'y privado.

Implementar medidas de aseguramiento de los bienes inmuebles publicos. teniendc en
cuenta la 'Guia de aseguramiento Bienes Inmuebles Plblicos y la Transferencia del Riesgc,
lacual se encuentra disponible para su consulta en; hitp://cedir.gestiondelriesgo.gov.col.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL DESASTRE

Recomendaciones para alcaldes y Consejos Territoriales de Gestion del R/esgo d%%

.Desastres en torno al alistarnienio y preparacién para la respuesta.

Metlidas de Preparacion para la Respuesta y para la Recuperacion

Actualizar las Estrategias para la Respuesta a Emergencias y
activar los-Planes de Gontingencia frente a esta temporada, los
cuales deben estar articulados con las citadas esirategias,
planes sectoriales, institucionales y comunitarios.

Cartficadd No, G Carilifttds Ho. §C 43471
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> Socializar los Planes de Contingencia por los medios de comunicacién locales, de manera
que las comunidades conozcan las medidas previstas y las rutas y canales dispuestos para
la comunicacion de las emergencias que se presenten y la solicitud de apoyo.

> Actualizar el inventario de capacidades y los datos de contacto de los organismos técnicos y
operativos de su jurisdiccion que forman parte de los consejos de gestiéh del riesgo de
desastres,

> Garaniizar la disponibilidad de los Bancos de Maguinaria, para obras de reduccion del riesgo,
y ejecucion de la respuesta a emergencias y recuperacién post desastres.

> Evaluar la disponibilidad y capacidad del recurso humano disponible para la respuesta a
- emergencias, con el fin que en aquellos casos donde se identifiquen limitaciones en la
capacidad de: respuesta, se puedan articular las acciones necesarias con ofros niveles
territoriales y entidades del Sistéma Departamental de Gestidn del Riesgo de Desastres -
SDGRD, de manera gue se facilite la éficiente, eficaz y oportuna respuesta..

> Establecer turnos con organismos de socorro presentes a nivel territorial, para jornadas
diurnas, nocturnas y fines de semana, de manera que se cuente con un alistamiento
institucional veinticuatro (24) horas ai dia, siete (7) dias a la semana durante la temporada.

> Revisar el funcionamiento de los sistemas de alarma institucionales y aquellas instaladas en
las comunidades (sirenas, perifoneo, emisoras, campanas de la iglesia, ete.).

$ Motivar a las comunidades para que elaboren sus propios planes comunitarios de
emergencia, que les permita estar preparados y saber como actuar frente a un posible
avento por la temporada de lluvias.

» Realizar simulacros con las comunidades expuestas, de manera gue las personas
identifiquen el sistema de alarma, las vias de:evacuacion y los sitios seguros en caso de una
emergencia. Incluir este tipo de informacién y ejercicios en los protocolos regulares de
informacion para los turistas en hoteles, piscinas, etc. Es indispensable el contar con una
-adecuada sefializacién de emergencia. :

> Disponer v ejecutar recursos para el fortalecimiento institucional para la respuesta a las
emergencias (dotacién de equipos y materiales, .capacitaciongs, -entrenamiento, centros de
réserva, ste.).

Medidas de Efecucién de fa Respuesta

Mantener-activas las siguientes herramientas:

- JNiveles de Alerta. Frerite al inicio de la segunda temporada y su duracion, es decir, de la

‘gégunda semana de septiembré a mediados de diciembre, los municipios deberan
permanecér en estado de alerta Amarilla, sierids este uni nivel de alistarniento y monitoreo
de los eventos asociados & la temporada de lluvias (inundaciones, deslizamientos , avenidas
torrenciales , vendavales entre otros) durante el cual , se deberan activar los consejos de
gestion del riesgo de’ desastres, realizar la revision de planes e inventarios , recordar el
funcicnamiento de la sala de crisis en caso de requerir su activacion y la ‘operacion de los
servidios de respuesta en caso de requerirse en los siguientes meses {salud, alojamiento
temporal, agua v saneamiento, etc). En caso de presentarse durante ia temporada
incrementos apreciables de las condiciones de riesgo, como son la intensidad de lluvias,
vientos, incremento del nivel de rios.cercanos a los niveles de inundacién, se debera pasar a
Nivel Naranja, requiriéndose la activacioh de la sala de crisis. y la téina de medidas de
prevericion. El nivel de-Alerta Roja, serd adoptado, cuando sea inminente la emergencia en
tériminos de horas o ya en-desarrollo dé la misma y'al considerar que se excede la capacidad
de respuesta.local. , :
/. Salas. de.Crisis. Se deberd identificar el sitio para ser utilizado como sala de ciisis la cua!}%

- se activard en alerta Naranja, este degberé ser un lugar en zona
segura ante inundacion, avenidas torrenciales y movimientos en :
masa, y contar con informacién orgaiizada de: organigrama por e

sérvicios. de respuesta del respectivo consejo  de gestidn del.
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riesgo dé desastres, directorio de emergencias, bitdcora y consolidado de capacidades.
£. Sistema de Alerta Institucional. Se deberé definir el orden y medio de domunicacién de
la cadena de llamado. del respectivo consejo de gestion del riesgo de desastres para ser

-activado én caso de emergencias.

J: Mecanismos de Alarmia comunitaria. Se deben identificar e informar los mecanismios

que seran usados para avisar a las ‘comunidades ubicadas en zonas de riesgos a
inundaciones, avenidas forrenciales o movimientos en masa, siendo éstos los principales
efectos de la temperada. De no contarse -con sistemas instaiados igualmenté ‘esto podra
hacerse considerando los recursos locales como sirenas de entidades operativas, perifoneo,
gmisoras,, .campanas de la IQISSIa etc
£ Ayud;

Se encuenira publicado en la pagina web
wwgestlondelnesgo gov co la caja de herramientas para el Manejo de Desastres que
contiene insumos ‘técnicos fundamentales. Entre ellos, se encuentra el 'Mapual de
estandarizacién de la ayuda humanitaria de Colombia’, que pérmite la orientacién para
brindar la- ayuda humanitaria compuesta de: elémentos alimentanos no alimentarios, agua y

‘sanéamiento, alojamiento temporal, medios de vida y salud. Esta es una gula para la
-actuacién & nivel local y contienen los formatos que deben usarse por el SNGRD.,
J._Estado de Calamidad_ Publica. En la misma pagina web, también se encuentran

disponibles los formatos guia para las situaciones en las que se requiera réalizar Declaratoria
de Situacién de Calamidad Pablica y elaboracién del respectivo plan. de accion especifico
para fa-recuperacion.

RECOMENDACIONES SECTORIALES
FAMILIAR

> Estar atento a la informaciér proveniente del IDEAM, la Direccién Departamerital de
Gestion del Riésgo de Desastres - DGRD, los consejos de gestion del riesgo, ofras
autcridades competentes y las entidades operativas del Sistema Departamental de
Gestion de! Riesgo de Desastres - SDGRD (Cruz Roja, Bomberos, Défensa Civil,
Fuerzas Militares y Policia Nacional).

> Monitorear en su comunidad, si tiene un riachuelo o canal cercano, y verificar el
cambid de nivel, notificando las novedades. a las autoridades; si vive en zona de
ladera, verifique cualguier cambio en el terreno y dé avise.

» Motivar a sus vecinos a desarrollar Planes de Emergencia, donde establezcan quién
sera el responsable de informar a la comunidad'y dirigir las actividades.

> Alistar-con su familia un maletin para emergencias en la cual dispenga de: copia de
los documentos de identidad de ttidos, urni cambio de ropa de cada integranie,
aliméntos como enlatados y agua, linterna, silbato, radic con pilas, bétiquin,
impermeables. Manténgala en un lugar de facil aceeso para todos los miigmbros.

» Estimular la consolidacién de plaies familiares de emergencia de manera que se

conozean por todos los integrantes de la familia.y que lés permitan actuar de manera

rapida en cualquier situacion,

Realizar campafias de limpieza de canales o rfos. En su vivienda, verifique el estado

ds las canaletas y realice la limpieza requerida.

Evitar que @&l lecho de los rios y canales se llene de sedimentos, troncos o niateriales.

‘Coordine con la autoridad competente la ejecucién de labores de limpieza de los rios.

No desviar ni taponar cafios o desaglies.

Realizar mantenimiento préventivo de acueductos veredales y los sistemas de

recoleccidn de aguas lluvias y/o alcantarillados.

algin: momento.

Asegurar muy bien el techo, tejas’y laminas.de zinc y en
general Ios objetos que podrian ser arrastrados por la
fuerza de vientos intensos, ‘asociados a vendavales.

V».vvvvv‘
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Revisar, gjustar, cambiar o limpiar los techos, canales y canaletas para evitar
inundaciones en las viviendag, Hacer mantenimiente de las cubiertas, goteras y fallas
estructurales.

En los lugares altamente vulnerables, en especial en suelo rural, identificar
alternativasde cultivos de pancogér y autoabastecimiento resistentes o adaptados
a los fenémenos meteoroidgicos exfremos e hidrociimaticos extremos.
Identificar los nimeros de emergencias de su c¢iudad, téngalos en sus teléfonos
celulares (Cruz Roja 132, Defensa Civil 144, Bomberos 119, Emergengia Nacional y
Policia 123, Policia de Transiio y Trasporte # 767) e informar a las autoridades
sefiales de peligro o cambios importantes. qué permitan la emisién de alertas

oportunas. Reportar cualquier, _ novedad al Namero Unice de Emergencias. 123.
Evitar ¢comprar, alquilar o irivadir zonas ubicadas en el cauca de los rfos, laderas o

-zonas propensas a la formacion de movimientos de remocién en masa, su vida y la
-de su familia estan en riesgo cuarido habitan estos sitios.

Evitar conducir cuando esté lloviendg, ello disminuye. la visibilidad y s&
incrementa el riesgo de accidentes.

Estar muy atento a las tormentas eléctricas, evitar ubicarse a campo- abierio cuando

éstas se presentan,

Tener precaucion durante paseos o salidas a rios y-quebradas. Si empieza a liover u
observa cambio en el cauce o sonidos fuertes, aléjese, puede presentarse una
creciente stbita por incremento de las lluvias. '

ANBIENTE

Velar por la articulacién de los instrumentos dé planeacién ambiental & nivel tarritorial
en donde se puedan implementar los procesos de gestion del riesge de desastres, y
su integracion con acciones que: permitan de manera coordinada la gestiGr ambiental
y la gestion de medidas de adaptacion al cambio climético: en los términos
establecidos por las politicas nacionales que figen la materia.

Continuar la implementacién de acciones de intervencién que permitan gestionar las
sondiciches de riesgo presentes en los territories, mediante la .coordinacién vy
participacién de sector en los-consejos territoriales de: gestitn del riesgo.

Adelantar procesos -administrativos de caracter preventivo y sancionatorio para la

recuperacion de las zonas de proteccién, humedales, rondas y playones .en zonas
afectadas, en virtud de la rormatividad vigente:

Adelantar acciones de control y manejo de residuos soiidos y peligrosos.

Adelantar la identificacién de las areas que recientemente sufrieron afectaciones
causadas por incendios forestales ocurridos en la pasada temporada seca, con el fin
dlie se puedan generar las debidas aceiones de recuperacion y mangjo que permitan
evitar futuros procesos erosivos y deslizamientos.

SALUD

Activar los planes hospitalarios de emergencias, Centro Nacional de Enlace y Centros
Reguiadores de Urgencia y Emergencia.

Velar por el cumplimiento de- los proiocolos de. Bioseguridad por la pandemia
Coronavirus COVID-19 alin en temporada de lluvias.

Garantizar i adecuado funcionamiento de la red-de ambulancias, para el ransporte %

seguro deilos afectados.

Evaluar los reguefimientos de récursos’ en salud,
profesionales, técnicos, transporte de pacientes Y
dotacién de suministros, insumos y medicamentos.
Disponier de una red y plan de comunicaciones frente a la

- . s
temporada. Certiicods N, QP48 CarliicidoNo; ST 437
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- Téner presente en la planificacidén de cbras de inversion

Hacer seguimiento a los indicadores de salud publica y vigilancia epidemiolégica.
Activar 'y fortalecer acciones y programas de promocion-y prevencién en zonas de
mayor susceptibilidad a enfermedades relacionada con la temporada.

En asocio con las empresas prestadoras de servicios publicos, tomar las medidas
necesarias para garantizar el proceso de control de calidad del agua para consumo
humano. :

Vigilar los riesgos asociados a la disposition final de basuras y residuos hospitalarios.

ENERGIA

Garantizar el adecuado funcioriamiento de la red eléctiica para el suministro del
servicio.

Elaborar los respectivos planes de gestion del riesgo de desastres de las empresas
publicas y privadas, respeéto a las actividades industriales y de prestacién de
servicios publicos.asociadas al sector, en atencion al Decreto 2157 d& 2017.
Determinar la capacidad y continuidad del servicio, asf como las alternativas del
suministro, frente a la temporada de lluvias;

Coordinar con los consejos territoriales de gestién del riesgo de desastres las
liberaciones de producte de los embalses y represas, para alistamientos frente a
incrementos importantes de caudal de rios y quebradas que pudieran generar
inundaciones. '

AGROPECUARIO

Tener en cuenta el posible aumento en la oferta hidrica y el aumento de Ia
prebabilidad de anegamientos en dreas de bajo drenaje.

Activar procedimientos para un eventual censo de afectados por la temporada y oferta
de:plan de ayudas y refinancigimiento para casos eéspeciales.

Vigilar zonas y regiones con posibilidad de brotes infecciesos por plagas o
enfermedades y toma.de medidas de control sanitario.

Programar lo pertinente ante el desarrollo de plagas y enfermedades propias en
condiciones de mayores precipitacionés y baja radiacion.

ldentificaicién de’ areas alternas para el pastoreo (distintas a suelos de proteccion y
fue presten servicios ecosistémicos) y la implementacion de cultivos registentes o
adapiados a los fendmenos méteorolégicos extremos e hidrocliméticos extremos.

TRANSPORTE

Intensificar el monitorea de los priricipales rfos y canales, con el fin de conocer con
anficipacion la profundidad y capacidad de navegacién de los mismos, y evitar

‘problemas relacionados con el transporté fluvial.

Asegurar la logistica para realizar campafias de dragade y remocién mecénica de
-gedimeritos, en los sitios identificades, como criticos para la navegacién, en los
principales canales navegables del pals.

En lo. que refiere a transporte terrestre, la temporada seca es la ideal para realizar
intervenciones ‘sebre las vias, por lo cual se recomienda enfatizar la ejecucién de
estas aclividades.

Agtivar planes de mantenimiento preventive y correctivo de la infraestructura publica y%

de los servicios relacionados.
Alistamiento de planes de recuperacion de infraestructura
afectada.

publica las.condiciones-climaticas de esta femporada.

Carilesdo Ho, P43 eslifeadn Mo, 56 43374
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> Identificar y analizar los riesgos de los proyectos de concesion a razén de las
situaciones que podrian presentarse con la temporada de lluvias.

» Elaborar los respeciivos planes de gestidn del riesgo de desastres de las empresas
pliblicas y privadas, respecto a las actividades asociadas a obras civiles mayores, en
atencion al Decreto 2157 de 2017.

AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

> Elaborar los respectivos planes de gestién del riesgo de desasires de las empresas
publicas y privadas, respecto a las actividades de prestacién de servicios piblices
asociadas al sector, en atencion al Decreto 2157 de 2017.

» Considerar que las lluvias pueden generar flujos de detritos en zonas de montafia que
pueden afectar las bocatomas de los acueductos, por lo que se recomienda hacer
mantenimiento preventivo en estas areas. ]

» ldentificar si los sistemas de drenaje, alcantarillado, manejo de aguas lluvias; y
demdas, son técnicamente suficientes o si requieren obras de mejoramiento o
adaptacion a las nuevas condiciones de variabilidad climética y cambic elimatico.

» Hacer mantenimiento preventivo, limpieza y dragado de sistemas de drenaje y de
cauces de guebrada y rios.

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

> Elaborar los respectivos planes de gestion del riesgo de desastres de las empresas
plblicas y privadas, respecto a las actividades industriales, en atencién al Decreto
2157 de 2017.

> Fortalecer las acciones de sensibilizacién, educacién y comunicacién a turistas en
zonas susceptibles a fendmenos relacionados con la temporada.

EDUGACION

» Promover programas de prevencién y de apoyo para la recuperacion de la
infraestructura que pueda ser afectada.

> Fortalecer los procesos de educacién frente a medidas de gestidn del riesgo de
desastres dentro y fuera de la institucién educativa. '

> Evaluar la seguridad de la infraestructura educativa y garantizar condiciones de
seguridad para la prestacidn y continuidad del servicio educativo.

MEDIOS DE COMUNICACION

» Bajo el liderazgo de las oficinas de prensa Departamental, Municipal y Distrital, se
suglere impulsar y apoyar las labores de comunicacién del resgo, acorde a los
boletines emitidos por el IDEAM y la Unidad Nacional para la Gesfion del Riesgo de
Desastres - UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres - SNGRD.,

» Disefar estrategias de comunicaciones integrales, para informar y concientizar a las
entidades regionales y territoriales, sectores plblicos y privados y ala con unidad en
general, sobre las medidas prevencion y mitigacion del riesgo, y la atencion ante la
posible ccurrencia de desastres asociados a la temporada de lluvias

» Evitar la propagacion de rumores y especulaciones, acudir directamente a ia fuent%x\
oficial.

» ‘Mantener la coordinacidn con las oficinas de prensa del
Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres ~
SNGRD.

Curtiflosde No. GPI43- Curllficads No, 8¢ 43174
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Finalmente, estamos -seguros- que con la adopcnén de estas acciones en los territorios; en
torno a la segunda témporada de- lluvias, seguiremos construyendo un Santander merios
vulnerable con comunidades méas resilientes, reduciendo el tiesgo frente a los posibles
efectos adversos que se puedan generar.

Ademas, informe a la Direccion Gestion del Riesgo de Desastres de las novedades diarias a
los teléfonos Avaltel 350-8510458 y 320-2407219 donde le: prestaremos toda la ayuda del
caso y lo orientaremos sobre las medidas a seguir para protegerse y adaptarse a |

condiciones proplas de esta temporada. ‘%

4 -io AGU!LAR HURTADO ESARAUSL S10 GARCIA DURAN
B erhador de Santander , Rlesgo de Desastres

Proyecto: Sergio Orlande Ferro Dévila ¢
Secretario Tecneo CDGRD 3

Rafael Andrés Galvis Duarte
CPS - Ambiental DGRD

CRmae Ao
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EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PROYECTOS E INVERSION PUBLICA
' CERTIFICA:

Que dando cumplimiento al Decreto 303 de 2005 y la Resolucién No.4788 de 2016, emanadas por

ol Departamento de Santander y el Departamento Nagional de Planeacién respectivamente, y una

N vez realizada la revision técnica, documental y/d control posterior de viabilidad, hemos
REGISTRADO el siguiente proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIGN Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA

DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL

MUNICIPIO DE ENCINO
BPIN: 2021004680231
SSEPL: 20210680000228

Sector CATALOGO DE PRODUCTOSY GOBIERNO TERRITORIAL
DNP MGA SUIFP CATALOGO DE

PRODUCTOS DNP MGA SUIFP:

Cédigo Sector CATALOGO DE145

PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: \

Programa CATALOGO DE | Gestion del riesgo de desastres y emergencias
PRODUCTOS DNP MGA SUIFP:

Cédigo Programa CATALOGO DEY 4503
PRODUCTOS DNP MGA SUIFP:
Producto CATALOGO DEY Obras de infraestructura para la reduccion dei riesgo de
PRODUCTOS DNP MGA SUIFP; desastres

Cédigo de producto CATALOGO DE p4503022
PRODUCTOS DNP MGA SUIFP:
Indicador de producto CATALOGO DE Obras de infraestructura para la reduccién del riesgo de
PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: desastres realizadas
Cédigo Indicador de producto *450302200
CATALOGO DE PRODUCTOS DNP
MGA SUIFP:

> Dr. CESAR AUGUSTO DURAN GARCIA, Director de

A . . . ... | Gestion del Riesgo.

\;g:'l.nlldad técnica sectorial emitida 'or. NELSON ENRIQUE GONZALEZ TARAZONA,
’ Ingeniero Civil Asesor de la Direccion de Gestion del

Riesgo.

SSANDRO  CASTELLANOS GALVIS,  Profesional

Control  posterior de viabilidad p L
otorgado por: Contrato de Prestacién de Servicios Grupo de Banco de

Proyectos.
Datos econémicos del proyecto:
APORTE DEL APORTE DE VALOR TOTAL DE | VALORTOTAL
VICENCIA DEPARTAMENTO OTRAS . LA VIGENCIA BEL PROVEODTO
ENTIDADES Y} \
2021 v $630.964.967,88 $0.00 T $630.964.967,88  |Y $630.964.967,83

Una vez registrado y/o actualizado el proyecto se conserva en custodia en el archivo de éste grupo
de trabajo y no es posible su préstamo, motivo por el cual, es indispensable, que en cada
dependencia se conserve la copia con el fin de llevar seguimiento y control a cada une de ellos.

N
Este cerilficado se expide a los 19 dias del mes de Mayo del afio 2021 a favor de:

NOMBRE: CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
CARGO: Director de Gestion del Riesgo
SERETARIA: Direccién de Gestidén del Riesgo

RIEL CAVANZO TELLEZ
GCoordinadoridel Gréipa def Proyectos e Inversién Publica

agl
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LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1°, Literal B, Numeral 14, y
Decreto 303 de 2005, Articulo 15.

CERTIFICA

PLAN DE DESARROLLO “SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL- MUNDO 2020-2023’

Nombre del Proyecto

REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER
EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO

DE ENCINO
Numero SSEPI 20210680000228
Numero BPIN 2021004680231
Linea Estratégica Seguridad y Buen Gobierno
Sector PDD Siempre Gestién Gobierno

Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP

Gobierno territorial

Cédigo Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP

45

Programa PDD

Ordenamiento ambiental territorial

Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP

Gestion del riesgo de desastres y emergencias

Cédigo Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA
SUIFP

4503

Meta de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA
SUIFP

Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres

Cédigo Meta de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP
MGA SUIFP

4503022

Indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA
SUIFP

Obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres realizadas

Cédigo Indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS
DNP MGA SUIFP

450302200

Valor Total del Proyecto

630.964.967.,88

Valor Total de la Vigencia

b 630.964.967.,88

Valor Solicitado Oficina Gestora

Obra: | $ 601.323.580,17

Interventorfa: | $ 29.641.387,71

Otros:

Total:

$ 630.964.967.,88

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

. . Vigencia Futura {vv?’ﬁaf‘ﬂﬁd* Vigencia Futura
Vigencia Actual Enapcional 2096 - = £X

Obra: | $601.323.580,17 Obra: Obra:
Interventoria; | $ 29.641.387,71 Interventoria: Interventoria:

Otros: Ofros: Otros

Total: | $ 630.964.967.,88 Total: Total

' Fuente(s) de Financiacioén: Cédigo (s) PUC-CCPET

ICLD REC.BCE. 2.3.2.02.02.008.45.03

Nombre: Cesar Augusto Garcia Duran

Solicitud realizada por:

Cargo: Director Gestién del Riesgo de Desastres

Nota:

@Mz

04 JUN. 2321

-

JAVIER 0 ANDO ACEVEDO BELTRAN

ARIEL CAVANZO TELLEZ
Coord. po Proyectos e Inversién Piblica
JQ/W@

SANDI!RO CASTELLANOS GALVIS

Profesional Grupo de Proyectos e Inversion Publica

/ARGEMIRO ANGULO DIAZ
Director de Proyectos y Regalias Departamental

ORIGINAL



Fpilba 8 Bl

B rusanitn o8 Tionterabi

oo APGFRG-1
'SOLICITUD DE CERTIFICADO DE : i
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Da/m12021
1de1

Nro:21NC0016

Bucaramanga, en Junio 02 de 2021

Doctor(a)

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO

Director Técnico de Presupuesto
Gobernacion de Santander
Presente

Solicito de manera formal su autorizacién para que la Direccidn de Presupuesto expida el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal CDP.

CODIGO : 2.3.2.02,02.008.45.03
. Gestion del riesgo de
NOMBRE DEL CODIGC : desastres y amergencias _ TOTAL
VALOR:
En caso de viaticos y gastos de viaje $0.00 $0.00 $0.00 $ 29,641,385.00
identificar el valor por cada concepto.

pp— INTERVENTORIA TECNICA, ADUINISTRATIVA, FINANGIERA AMBIENTAL CONTABLE Y JURIDICA
: DEL CONT! O REHABILITACION Y RECU ION D! ZONAS AFECT; ADAS SEGUN EL PAER EN
EL MARCO DE LA DEGLARATORIA DE GALAMIDAD PUBLIGA DEL MUNIGIFIO DE ENGING,
BECRETO N, 26 DEL 80 DE ABRIL DE 2021
) REHABILITAGION Y REGUPERAGION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARGO DE

NOMBRE DEL PROYECTO : LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENGING

FUENTE DE FINANCIACION : ICLD REC.BCE

No. SSPEI : 86lo para inversion. 20210680000228

META: 201903 - § 20,641,385.00

VIGENCIA DEL CDP : Vigencia Actual

Verificar Saldo Presupusstal

Nombre del Funcionario que verifica

Servicio Deuda Inversién

Ext 2206
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:21002116

Expedido en Bucaramanga, en Junio 03 de 2021

EL DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO

En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Articulo 71.

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida
por valor de $29,641,385.00 ( VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ).

Vigencia

Unidad Gestora

Rubro Presupuestal
Detalle Rubro

Fuente de Financiacidn
Acto Administrativo
Valor Rubro

Céd. Proyecto Inversidn :

Meta
Vigencia del Cdp
Concepto del Cdp

Observaciones :

Registrado por :
Revisado por :

: Vigencia Actual

DIRECCION GESTION DEL RIESGO
2.3.2.02.02.008.45.03 Cédigo Interno:
Gestion del riesgo de desastres y emergencias
ICLD REC.BCE

DECRETO 242 DEL 27 MAYO DEL 2021

214850

$ 29,641,385.00

20210680000228

211 dias

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL

CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
DE ENCINO, DECRETO N. 26 DEL 30 DE ABRIL DE
2021. /* FIN */

VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL

. D e —

FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO

Director Técnico de Presupuesto




PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del presente contrato derivado del presente
proceso, un presupuesto de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($29.641.385,00) incluidos todos los
costos, tasas y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecuciony
liquidacién.

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL

SUELDO Y/O %

CANTIDAD CARGO/ OFICIO JORNAL MENSUAL MESES DEDICACION VALOR PARCIAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 3.200.000,00 2 25% 1.600.000,00
1 INGENIERO RESIDENTE 2.100.000,00 2 100% 4.200.000,00
1 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 3.200.000,00 2 25% 1.600.000,00
SUB TOTAL COSTO PERSONAL 7.400.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,20
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $16.280.000,00

2. COSTOS INDIRECTOS

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD COSTO TIEMPO VALOR PARCIAL

EDICION DE INFORMES (Incluye

impresion, presentacion de
informes, Cds, reproducciones,

1 grabaciones, ploteo de planos, MES $414.363,50 2 $828.727,00

fotocopias y otros gastos de

papeleria)
1 ENSAYOS DE LABORATORIO MES $300.000,00 2 $600.000,00
1 VEHICULO (incluye Conductor) MES $3.600.000,00 2 7.200.000,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS $8.628.727,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS INDIRECTOS $24.908.727,00
IVA DEL 19% $4.732.658,00
COSTO TOTAL INCLUIBO IVA $29.641.385,00

f o

Dprd 2
ANDREA CAROLINA DUENAS
Ingeniera Civil DGRD
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ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION ENTRE
PARTICULARES

No obstante tratarse de un régimen especial contemplado en el articulo 66 de la Ley 1523 de
2012 con sujecion a lo dispuesto en el articulo 13 de la ley 1150 de 2007, la administracion
considera conveniente con el fin de evitar suspicacias sefialar en un acto administrativo la
justificacion del uso de la modalidad de seleccién de contratacion entre particulares en los
siguientes términos:

El Departamento de Santander, a través de la Direccién de Gestion del Riesgo de Desastres,
tiene la mision de ejecutar la coordinacion de los programas de la Administracion Departamental
tendientes a la proteccién de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el
cumplimiento eficaz de la constitucion, las leyes y las normas vigentes.

Asi mismo, el Gobernador como Jefe de la Administracién y en calidad de Presidente del
Consejo Departamental de Gestion del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la
continuidad de los proceso de Gestidon del Riesgo de desastres en el Departamento e integrar
acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestiéon del Riesgo, tal y como quedo
establecido en el Plan de Desarrollo Departamental -SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y
PARA EL MUNDO en el programa ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL dentro de la
Meta;- Realizaciéon de 10 nuevas obras de mitigacién, acciones de prevencién y atencién a
emergencias, adecuacion, rehabilitacion, recuperacion o reconstruccion buscando el retorno a
la normalidad de los municipios declarados en calamidad publica.

Que el articulo 2° de la Constitucion Politica, establece que son fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucioén, indicando para el efecto, que es
obligacion de las autoridades de la Republica, proteger a todas las personas en su vida, honra,
bienes, creencias y demas derechos vy libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado.

Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucion Politica, es atribucién del gobernador
dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor
y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucion y la ley.

Que el articulo 209° de la Carta Politica dispone, que la funcidon administrativa esta al servicio
de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante Ila
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracién de funciones; destacando que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de
los fines del Estado.

Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la funcion
administrativa, buscar la satisfaccion de las necesidades generales de todos los habitantes,
atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitucién Politica.

Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestiéon de Riesgos de
Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacién y participacion de comunidades
étnicas, asociaciones civicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica.
Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestion del riesgo en su comunidad.
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Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2° que la gestibn del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en
cumplimiento de lo anterior, se desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestién del riesgo, en
lo referente al conocimiento del riesgo, su reducciéon y manejo de desastres, de conformidad
con el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y
jurisdiccion.

Que de conformidad con el articulo 12° de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes,
lideran el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se
encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad en el ambito de su jurisdiccion.

Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situacién de
calamidad publica a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo
Departamental, Distrital o Municipal de Gestiéon del Riesgo, en su respectiva jurisdiccién. Las
declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre.

Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan:

Principio de proteccidn: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades
en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a
posibles desastres o fenémenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores
enunciados. ’

Principio de precaucién: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la materializacion del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares
aplicaran el principio de precaucién en virtud del cual la falta de certeza cientifica absoluta no
sera obice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situacion de riesgo

Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y
territoriales de los ambitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de
gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y
tareas se logre mediante la unién de esfuerzos y la colaboraciéon no jerarquica entre las
autoridades y entidades involucradas. La accion concurrente puede darse en beneficio de todas
o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las
atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las entidades
territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de
intervenir el riesgo y su materializacion en el ambito de las autoridades de rango inferior, si
estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de
rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas
Ultimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o
cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien juridico protegido relevante para la
autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.
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Que la competencia de la Direccién de Gestién del Riesgo Departamental y del Fondo
Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres para adelantar la gestién del riesgo a nivel
territorial se sujeta a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiaridad de que tratan
los articulos No. 288 de la Constitucion Politicay 3° de la Ley 1523 de 2012

Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes
como jefes de la administracién local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementacién de los procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reduccion del riesgo y el manejo de desastres en el area de su jurisdiccion.

PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracién municipal o distrital, deberan integrar en la
planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestion del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demas instrumentos de gestién publica.

ARTICULO 57. DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA. Los
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o
Municipal de Gestion del Riesgo, podran declararla situacién de calamidad publica en su
respectiva jurisdiccidén. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y
aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacion de
desastre.

ARTICULO 58. CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
calamidad publica, el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio, que
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y
reconstruccioén.

Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para al declaratoria de desastres
y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situaciéon de desastre o calamidad,
segun sea el caso, tendra en consideracion los siguientes criterios: 1. Los bienes juridicos de las
personas en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos protegidos se cuentan la
vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes
patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales econémicos y sociales de las personas.
2. Los bienes juridicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido dafios.
Entre los bienes juridicos asi protegidos se cuentan el orden publico material, social, econémico
y ambiental, la vigencia de las instituciones, politicas y administrativas, la prestacion de los
servicios publicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura bésica. 3. El
dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos
riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en
otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las
autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento
temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de
desastre o calamidad publica con el debido sustento factico.

Que de acuerdo con lo anterior el municipio del Encino decreto la situaciéon de Calamidad
Publica de acuerdo con los Articulos 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012.
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Que el alcalde del municipio del Encino Decreto Calamidad Publica mediante, Decreto N.° 009
del 18 de febrero de 2021 “Por el cual se declara en situacion de desastre y calamidad publica
del municipio de Encino Santander y dictan otras disposiciones” sefialando:

“ARTICULO PRIMERO: DECLARESE la Calamidad Publica en el Municipio de Encino
Santander por el termino de cuatro (04) meses prorrogables por el mismo tiempo, con el fin de
realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atencién inmediata de la
emergencia y de los dafios ocurridos el dia dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)
de conformidad con la parte considerativa de este decreto”

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTESE el Plan de Accion Especifico para la rehabilitacién de las
areas delimitadas y conocidas por el Comité Municipal de Gestién del Riesgo, atendiendo a las
necesidades presentadas y estableciendo las acciones requeridas para garantizar que no se
reactive el riesgo y volver a las condiciones de normalidad, el cual es un anexo del presente

decreto.”

Que el 30 de abril de 2021 el municipio expidi6 el Decreto N.° 26 del 30 de abril, “Por el cual se
adiciona y aclara en situacion de desastres y Calamidad publica del municipio de Encino
Santander y se dictan otras disposiciones”

Que las Declaratoria de Calamidad publica del Municipio del Encino cuentan con:

Acta de Reunion extraordinaria N. © 01-2021 del Consejo Municipal Gestion del Riesgo de Desastres de
fecha 16 de febrero de 2021 (Decreto N ° 009 del 18 de febrero de 2021)

Calamidad Publica Decreto N.° 009 del 18 de febrero de 2021. “Por el cual se declara en situacion de
desastre y calamidad publica el Municipio de Encino Santander y Dictan otras disposiciones”

Acta aclaratoria -Acta extraordinaria N ° 01 Comité de Gestion de Riesgo de Desastre

Decreto N °© 26 del 30 de abril de 2021, Por el cual se adiciona y aclara el Decreto N ° 009 de fecha 18 de
febrero de 2021, por el cual se declara en situacion de desastre y calamidad puablica en el municipio de
Encino Santander y se dictan otras disposiciones.

Plan de Accion Especifico actualizado de conformidad con la Calamidad Publica Declarada

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUPUESTO | RESPONSABLES OBSERVACIONES
Realizar obras | Para restablecer Secretaria de | Se requiere de
civiles para el | la via, sobre las Planeacion y | apoyo de la
restablecimiento | coordenadas Gobernacién de | gobernacion de
de la via en las | 6°2°13" N-73°3'5” Santander. Santander para la
coordenadas O kilémetro 16 | $650.000.000.00 ejecucion de estas
6°2°13" N- | sector el obras.

73°3'5" O Chamizal, en la

via que conduce
de Encino a
Duitama, por
donde atraviesa
la quebrada Ila

Chorrera,

ubicada en la
vereda
Avendaiio, se

requiere de la
construccion de
un canal abierto
con disipador
para conducir la
quebrada, muro
de contencion,
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Solicitudes:

e El 12 de marzo de 2021, solicito apoyo para realizar la “construccién de obra para mitigar la
emergencia presentada por avalancha sobre la via que comunica el municipio de Encino
Santander, con el municipio de Duitama Boyacd, por lo que realiza la entrega de disefio y
presupuesto preliminar.

e En el mes de abril de 2021, el alcalde del municipio de Encino José Gabriel Girata Pico elevo
solicitud de recursos a la Gobernacion de Santander radicando el proyecto denominado:
“REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE
ENCINO SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE
20217

e Que con radicado forest N °1889444 del 18 de mayo de 2021, la secretaria de infraestructura del
departamento de Santander realizo el traslado del proyecto junto con descripcion del proyecto,
guia ejecutiva, MGA, presupuesto, APU, memoria de cantidades, especificaciones técnicas,
memorando técnico, ensayos granulometria, topografia, planos.

GOBERNACION DE SANTANDER  Hit: 890201235-8
Folies: 2.  Anexos: No.

Proc i 1889444 Fecha 2021-05-18 16:05

Tercere: DEP_13 Dlrecsitn Gostion delRiesge

Dep Radicadora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURACIase Doc: !memo T'
Boc: Carta Consec: 01.0.1.0.0-68502 o
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERD RADICACION #: 20210066792

ARTICULO 61. PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION. Declarada una
situacion de desastre o calamidad publica y activadas las estrategias para la respuesta, la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y
alcaldias en lo territorial, elaboraran planes de accion especificos para la rehabilitacion y
reconstruccion de las areas afectadas, que serd de obligatorio cumplimiento por todas las
entidades publicas o privadas que deban contribuir a su ejecucion, en los términos sefialados
en la declaratoria y sus modificaciones.

Cuando se trate de situacién de calamidad publica departamental, distrital o municipal, el plan
de accién especifico sera elaborado y coordinado en su ejecucién por el consejo departamental,
distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o
en los actos que la modifiquen.

PARAGRAFO 1o0.E!l plan de accién especifico, en relacién con la rehabilitacion y la
reconstruccion, debera integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el
riesgo de desastre preexistente en armonia con el concepto de seguridad territorial.

PARAGRAFO 20. El seguimiento y evaluacién del plan estara a cargo de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. Por
las oficinas de planeacién o entidad o dependencia que haga sus veces, dentro del respectivo
ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad publica; los resultados de este
seguimiento y evaluacién seran remitidos a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres.

Que el Articulo 60. SOLIDARIDAD de la ley 1523 de 2012 sefiala:

“Los departamentos, corporaciones auténomas, distritos y municipios podran colaborar con
otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales
entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad publica. La




Dputlboa e Colbonstls CcoDIGO AP-JC-RG-42
ACTO ADMINISTRATIVO —— ;

JUSTIFICACION DE UNA CONTRATACION

FECHA DE APROBACION 16/03/2016

ENTRE PARTICULARES
%427%«&‘» PA %z{aj&a’éz PAGINA 6de 11

colaboracion puede extenderse al envio de equipos humanos y materiales, recursos fisicos a
través de redes esenciales, elaboraciéon conjunta de obras, manejo complementario del orden
publico, intercambio de informacién sobre el desastre o su inminente aparicién y, en general,
todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en
situaciones de interés publico acentuado.

PARAGRAFO. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad publica deberan
ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinacién y control de las entidades
del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo.

Que el 12 de marzo de 2021, el alcalde del municipio de Encino elevo solicitud de apoyo para
realizar la “construcciéon de obra para mitigar la emergencia presentada por avalancha sobre la
via que comunica el municipio de Encino Santander, con el municipio de Duitama Boyaca, por
lo que realiza la entrega de disefio y presupuesto preliminar, posteriormente el alcalde en el
mes de marzo solicito recursos a la Gobernacién de Santander radicando el proyecto
denominado: “REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS EN EL
MUNICIPIO DE ENCINO SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECRETO N.° 26 DEL 30
DE ABRIL DE 2021”

Con radicado forest N °1889444 del 18 de mayo de 2021, la secretaria de infraestructura del
departamento de Santander realizo el traslado del proyecto junto con descripcién del proyecto,
guia ejecutiva, MGA, presupuesto, APU, memoria de cantidades, especificaciones técnicas,
memorando técnico, ensayos granulometria, topografia y planos a la Direcciéon de Gestion del
Riesgo Departamental.

Que para la fecha de la ocurrencia de los hechos en los municipios mencionados, se
encontraba la circular N © 014 del 20 de agosto de 2020, expedida por el Gobernador de
Santander y el Director de Gestién del Riesgo de Desastres, para Alcaldes Municipales,
Coordinadores Gestion del Riesgo, Integrantes CDGRD-CMGRD, medios de comunicacion y
comunidad en General, cuya referencia es la “PREPARACION Y ALISTAMIENTO ANTE LA
SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ANO 2020”, asi como se debe tener en cuenta la actual
expedida por esta Direccién correspondiente a la Circular 008 del 09 de marzo de 2021 para la
PREPARACION Y ALISTAMIENTO ANTE LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ANO
2021 dichas circulares emiten recomendaciones importantes que sefialan:

RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales De Gestion de Desastres.

e |dentificar los sectores urbanos y rurales de mayor susceptibilidad de crecientes
sUbitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades, instituciones
y organizaciones de los respectivos Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo
de Desastres, los efectos que pueden presentarse durante la temporada.

e Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial susceptible a deslizamientos
u otros eventos asociados a la temporada de lluvias, que puedan causarle dafios y
pérdidas, asi como afectar su operacion. Del mismo modo, verificar si es necesario
llevar a cabo mantenimientos preventivos o correctivos en la maquinaria amarilla
con la que cuenten en su jurisdiccion.

¢ Realizar un trabajo conjunto con las entidades y organizaciones representantes del
sector ambiental (Corporaciones Autbnomas Regionales, Secretarias de Ambiente,
UMATA’s, etc....) en el ambito territorial municipal y regionales, el monitoreo de los
cuerpos de agua, principalmente aquellos que puedan afectar a la poblacién o los
sistemas productivos. (Evaluar POMCA y PORH)
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RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
(Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales De Gestion de Riesgo).

Medidas de Prevencion del Riesgo
e Implementar la ejecucién de recursos asignados en los Planes de Desarrollo

para la implementacion de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccion
del riesgo y manejo de desastres a nivel territorial y su correspondencia con los
contenidos establecidos en los correspondientes Planes territoriales de Gestion
del Riesgo de Desastres.

e Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vias
(impieza de canales, alcantarillas, roceria, etc.), control en puntos criticos
(deslizamientos e inundaciones) y obras de estabilizacién de taludes.

Medidas de Mitigacion del Riesgo

e Priorizar la culminacién de todas aquellas obras de mitigacién que se encuentren
en ejecucion, relacionadas con el manejo de escorrentias (en vias y puentes),
estabilizacion de laderas, mantenimiento de obras de protecciéon para sistemas
de aprovisionamiento de servicios publicos (acueductos, energia eléctrica,
telecomunicaciones, alcantarillas, aseo), entre otras.

Dentro de la circular se establecen recomendaciones para el manejo del desastre para alcaldes
y Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres en torno al alistamiento y
preparacién para la respuesta.

Es importante hacer acotacién de los comunicados especiales del Instituto de Hidrologia,
meteorologia y estudios ambientales (IDEAM) que informa al Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA), teniendo en cuenta que
esta institucion es el apoyo técnico y cientifico al SINA, generando conocimiento, produciendo
informacién confiable, consistente y oportuna, sobre el estado y las dinamicas de los recursos
naturales y del medio ambiente, facilitando la definicién y ajustes de las politicas ambientales y
la toma de decisiones por parte de los sectores publico en este caso para la Direccion de
Gestion del Riesgo Departamental en lo referente a la Regién Andina.

COMUNICADO ESPECIAL DESCRIPCION
Comunicado especial N ° 030 IDEAM | La primera temporada lluviosa del afio en
(viernes 30 de abiril de 2021) gran parte del pais, apoyada por el

fendbmeno de la nifia, continuara
favorecimiento el desarrollo de lluvias
inclusive en la region Caribe donde ya se
observa esa transicion hacia el periodo
mas lluvioso. El Ideam recomienda
reforzada las medidas preventivas ante el
incremento de la amenaza por crecientes
sUbitas, inundaciones, deslizamientos de
tierra, eventos extremos de
precipitaciones, vendavales o granizadas.
Comunicado especial N °© 029 IDEAM | Seguimiento a la evolucién del fenomeno
(viernes 30 de abril de 2021) de la nifa y a la primera temporada de
lluvias en el pais. El fendmeno de la nifia
sigue presente en el territorio nacional.
Comunicado especial N ° 36 IDEAM | Seguimiento a la primera temporada de
(viernes 21 de mayo de 2021) lluvias 2021 en la regién andina la
temporada lluviosa finaliza a mediados de
junio. Por su parte, en la regién caribe y la
Orinoquia comienza la temporada de
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lluvias.

El IDEAM advierte sobre el comienzo del
paso de ondas tropicales sobre el territorio
nacional, condicién propia para la época
del afio.

En el suroeste del mar Caribe colombiano
se observa un area de investigacion con
baja posibilidad de formacién ciclénica
hacia finales de la presente semana.

Comunicado especial N ° 038 IDEAM
(lunes 31 de mayo de 2021)

Comunicado especial N ° 040 IDEAM
(lunes 07 de junio de 2021)

Que dentro del PLAN INTEGRAL DE GESTION DE CAMBIO CLIMATICO TERRITORIAL DE
SANTANDER 2030, dentro de sus ejes principales se encuentra el programa “SECTOR
MINERO ENERGETICO E INFRAESTRUCTURA’ el cual incluye la estrategia:

Reducir la vulnerabilidad en la infraestructura vial secundaria regional, ante los eventos
climaticos extremos, cuyo objetivo de adaptacion de esta medida es permitir reducir los riesgos
gue se puedan generar sobre la red vial secundaria departamental como consecuencia de los
eventos climaticos extremos, minimizando la ocurrencia de dafios a la infraestructura,
interrupcién del flujo vehicular, que a su vez derivan en el desabastecimiento de insumos y
productos requeridos por la poblaciéon y sectores productivos; esta medida también permite
garantizar la eficiencia en la movilizacion de personas y carga, evitando la generacién de
mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

e e

Bessripebdn

b

Con el planteaniiento de esta madida so pretende reducir las ermsicnes de GEI en

Irmplermentar Pragranias
de reducsidn de
ermistones de GEL e
las aperacicnes del
saetor Mdescarbu ros
et el departarmants de
Santandes

o sector hidrocarburcs eredante la implementacion de aesiones que atiendan
a su weZ necesidades operativas, que permitan garantizar i@ continuidas de los
procedimentas v la mejora del desernpedio ambiental del secior.

De forma puntieal se plantea continuar £on astrateqeas que desde la oparacisn
interma def sectar se han versts adetantando de forma velurtaria y que consiskan en
redueir el vantee de gas metane en anulares de pogo, sprovechar el gas venteade o
cuuermado @ teas, para generacidn de energls elécirica o para venta e imglamentar
2 programa de eficiencia energética en la Refineria de Barra neabesrmigja.

Fortalecsr programas
de pravencion de
incidentes por eventas
climiticos extrermos,
et lag operacianes dek
sector hldracarburas
an ol departarnento de
Samtander.

Reducir bz walrerabilidad
en 3 infeapstricturs wial
secundaria mglanal, ante
los evertbos clifmitions
EREPRIIGE,

La mriedia iseca defirer @ imglamentas acciones de adaplacidn para reduciy la
volnerabslided de dress @ infracstructurs a los efectos del cambio elimitice. Con
2stas iniciativas se pretende reducir la ocusrencia de incldentes oeasionados par
eventos climdboos extrenmos, gque puedan afectar la cantinuidad de las operacionze
del sector hidrocarburos ya generar impactos sobre el entorma por eonta mirnacicss
de sueles o fuenles hidricas, acasionados por derames de hudrecarbures o aguas
contaminadas.

Con eita madide se sapera redur fos fiesgos gue se pussan gorearar sofre ia

red vial secundaria gepartarmental come consecuencn de las eventas climaticos
eutrarbos, mrinhmizande la ocurrencia de dafos & b infraestructura, interrupend

el fluje wehkicutar, gue 8 su wves denvan en el desabastecimiento de insumes v
praductss reguerddes gor la peblacion v sectwores productivos; asta medids tam bidn
parraike garantizar la eficlencia en fa movilizacion de personas v carga, ewvilande la

Fereracidn de mayeres ennssinnes de Gases de Efecto lnverraders.

La extension territorial de Santander es de 30.537 Km2, participando con el 2,6% de la
extension territorial nacional, cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas que van
desde los 100 msnm hasta los 4.000 msnm, asi mismo, se encuentran temperaturas en el rango
entre los -7 y 42 grados centigrados, alcanzando variaciones importantes en algunas épocas
del afio. Lo anterior, lo convierte en un Departamento diverso, rico y heterogéneo.

Dentro de las escalas de la variabilidad climatica, los fenémenos ENOS en sus fases fria (“La
Nifia") y calida (“El Nifio”) son determinantes en los patrones climaticos de diversas areas de la
superficie terrestre. El territorio Santandereano es uno de ellos, y como una clara demostracién,
se sefiala la presencia de precipitaciones aisladas en los Ultimos dias en el marco de una
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temporada de menos lluvias que se ha visto influenciada por un fenémeno de “La Nifa”. Es de
esta manera como a pesar de estar atravesando una temporada seca, se materializan eventos
asociados a inundaciones lentas, crecientes sUbitas y deslizamientos de tierra, con las
consecuentes pérdidas materiales y posibles humanas en sectores especificos de la region.

El efecto de “La Nifia” en nuestro Departamento se caracteriza por un aumento considerable de
las precipitaciones (anomalias positivas) y una disminucién de las temperaturas (anomalias
negativas), dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal, sin ser muy claro
el patron climatolégico ante la presencia de un evento frio. Sin embargo, es importante hacer
énfasis, por su situacién geogréfica la variabilidad climatica en Santander, no solo es modulada
por lo que ocurra en relaciéon con las fases del ENOS, ya que algunos procesos océano-
atmosféricos presentes en el Atlantico tropical y oriental, asi como alteraciones en los patrones
de circulacion atmosférica sobre la region Amazénica, inciden de una u otra forma en el clima
nacional, dependiendo de la posicién, fortaleza y permanencia de los mismos.

La intensidad del fenémeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climatico y del
impacto producido por los fenémenos en las actividades humanas y el impacto socioecondmico;
estd mas relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del pais y de los sectores
de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Direccién de Gestion del Riesgo de
Desastres del Departamento de Santander, se trabaja dia a dia para salvaguardar vidas y
trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar estratégico el conocimiento del
riesgo, la reduccion del riesgo y manejo del desastres.

De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta
que los mismos decretaron la calamidad publica, se requiere la contratacién de una persona
natural o juridica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado
contratar la rehabilitacion y recuperacion de zonas afectadas segln el PAER en el marco de la
declaratoria de calamidad publica del municipio de Encino, Decreto N.° 26 del 30 de abril de
2021.

Finalmente, teniendo en cuenta que la ejecucién de estas obras supera la capacidad de
respuesta del municipio, solicitamos ante la Gobernacién de Santander y/o UNGRD, para que
en atencion a los principios de subsidiaridad, complementariedad y concurrencia en temas de
emergencias estudien la posibilidad de asignaciéon de recursos o la realizacién de las obras
descritas, toda vez que el municipio sefiala que estas obras superan la capacidad de respuesta.

Por lo anterior es necesario contratar REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021. Del
cual se deriva el contrato de interventoria cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO
REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL
MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO,
DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

Que por lo anterior se hace necesario acudir a la modalidad de contratacién entre particulares,
adelantando los procedimientos correspondientes para lo cual el plazo del contrato se estima en
DOS (02) MESES, una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.
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1. CAUSAL QUE SE INVOCA PARA CONTRATAR DIRECTAMENTE ENTRE
PARTICULARES: REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y
CALAMIDAD PUBLICA:

Por tratarse de una Contratacion Directa la misma tiene como fundamento juridico lo previsto en
el articulo 66 de la ley 1523 de 2012:

“Medidas Especiales de Contratacién. Salvo lo dispuesto para los contratos de
empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la
ejecucion de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestion del
Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes
de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestion del
riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacion y
reconstruccion de las zonas declaradas en situacion de desastre o calamidad publica,
se someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion
entre particulares, con sujecion al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la
Ley 1150 de 2007, y podran contemplar cldusulas excepcionales de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993” (negrilla nuestra).

Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del articulo
anterior se someterén al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80
de 1993 y demas normas que la modifiquen.

El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE
LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestién Contractual sostiene que conforme a los
Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el
articulo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el articulo 13 paragrafo 2
de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la
contrataciéon contemplada en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los
principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas
como Calamidad Publica

Aunado a lo ya expuesto en razén al régimen especial de contratacion en situacién de
calamidad publica consagrado en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el
término “contratacion entre particulares”, resulta pertinente citar lo expresado segun concepto
de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO
COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Juridica, en donde en algunos de sus apartes
sostiene que: “(...)Como fundamento de lo hasta aqui afirmado, es lo dispuesto por el articulo
57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisé que la declaratoria de situacion de
calamidad publica, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo
normativo para la declaratoria de situacion de desastre, es decir, conforme lo sefiala el articulo
56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demas, los criterios sefialados para tal
efecto en el articulo 59 ibidem (...)

Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten procesos de
contrataciéon directa, con ocasién de una situacion de calamidad publica debidamente
decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en
aplicaciéon de la excepcién contemplada en el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la ley 996 de
2005.(...)

OBJETO A CONTRATAR: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y
RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA
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DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.°
26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

2. PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION:

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del presente contrato derivado del presente
proceso, un presupuesto de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($29.641.385,00) incluidos todos los costos,
tasas y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucién y liquidacién.

3. LUGAR DONDE SE PODRAN CONSULTAR LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS:

Los estudios y documentos previos de la contratacion a realizar, podran ser consultados
Oficinas de la Direccién de Gestion del Riesgo del Departamento de Santander, Direccién Calle
5 N ° 3-18 Segundo piso Edificio CEGRIRD, Floridablanca Santander. Correo Electrénico:
cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co correo electrénico www.santander.gov.co  Link
contratacion — archivos de contratos. http://contratos.santander.gov.co/contratos/ o comunicarse
al teléfono 6910880 o 6910870- ext. 2230,2241,2231.

Bucaramanga, 09 de junio de 2021.

Proyect6 Aspectos Juridicos: Karen Juliana Bolivar. Abg. CPS §£
Proyecto Aspectos Técnicos: Andrea Carolina Duefias Ing Civil CPS b
Proyect6 Aspectos Financieros: Soley Ayala Pardo. Contadora CPSY
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CONVOCATORIA A VEEDORES

El director de Gestién del Riesgo Departamental convoca a la Ciudadania en general, para
conformar los respectivos Comités de Veeduria Ciudadana, a efectos que desarrollen el respectivo
control social sobre la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

El valor del presente contrato se cancelara con cargo de los rubros presupuestales:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Nro. 21002116 del 03 de junio de 2021
PRESUPUESTAL

UNIDAD GESTORA DIRECCION GESTION DEL RIESGO

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.008.45.03

DETALLE DEL RUBRO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y
EMERGENCIAS

FUENTE DE FINANCIACION ICLD REC.BCE

VALOR RUBRO $ 29.641.385.00

VALOR DEL CDP ASIGNADO $ 29.641.385.00

CONCEPTO DEL CDP INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA,  AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y
RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN
EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA
DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE
2021.

Para mayor informacién, puede acercarse a las Oficinas de la Direccion de Gestion del Riesgo del
Departamento de Santander Direccion Calle 5 N ° 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD,
Floridablanca Santander. Correo Electrénico.__cdgrc santander@qestlondelrlesqo gov.co 6
comunicarse al teléfono 6910880 o 697087 220,224

Bucaramanga, 09 de junio d /201 f
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Siendo las 8:00 a.m. del 09 de junio de 2021, se fija el presente aviso en la cartelera principal de
la Direccién Departamental de Gestion del Riesgo, ubicada en el quinto piso de la Gobernacién de
Santander y oficinas de la Direccion de Gestién del Riesgo del Departamento de Santander
Direccién Calle 5 N ° 3-18 Segundo piso Edificio CEGIRD, Floridablanca Santander. Correo
Electrénico: cdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co

Proyecto Aspectos Juridicos: Karen Juliana Bolivar Jaimes Abg. CPS}g




in b Toondont
Cadigo:

‘ ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS AP-GC-GI-01 I Gestion en Contratacion ! Version: 5 Pag. de5

Bucaramanga, 09 de junio de 2021.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

1. AUTORIZACION PARA CONTRATAR

La Ordenanza N.° 035 del 24 de noviembre de 2020, autoriza al Gobernador del
Departamento de Santander para suscribir todo tipo de convenio y/o contrato.

Que con Decreto N.° 0037 de fecha 01 de enero de 2020 emitido por el Gobernador de
Santander, con Acta de posesion N.° 018 de fecha 01 de enero de 2020, fue nombrado el
DIRECTOR DE GESTION DE RIESGO.

Que mediante Decreto N.° 0612 del primero (01) de Septiembre de 2020 “POR EL CUAL
SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER’ el
Gobernador de Santander en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
conferidas en el articulo 12 de la Ley 80 de 1983, el articulo 37 del Decreto 2150 de 1995,
los articulos 9y 10 de la Ley 489 de 1998, el articulo 21 de la Ley 1150 de 1995 y el Decreto
1082 de 2015, decreto en su “articulo séptimo, delegar al titular de la Direccién de Gestion
del Riesgo Departamental, la competencia para ordenar el gasto, en el ejercicio de la
facultad seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar las
ordenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del
Departamento, con personas publicas o privadas y en general, expedir los correspondientes
actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasién de la actividad contractual,
que se adelante en cumplimiento de la misién y funciones propias de la Direccién, con cargo
al presupuesto de gastos de inversién.”

2. DEFINICION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION.

El Departamento de Santander, a través de la Direccion de Gestién del Riesgo de
Desastres, tiene la mision de ejecutar la coordinacion de los programas de la Administracién
Departamental tendientes a la proteccién de la vida, honra y bienes de los ciudadanos
mediante el cumplimiento eficaz de la constitucién, las leyes y las normas vigentes.

Asi mismo, el Gobernador como Jefe de la Administracién y en calidad de Presidente del
Consejo Departamental de Gestién del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la
continuidad de los proceso de Gestion del Riesgo de desastres en el Departamento e
integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestion del Riesgo, tal y como
quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental -SANTANDER SIEMPRE
CONTIGO Y PARA EL MUNDO en el programa ORDENAMIENTO AMBIENTAL
TERRITORIAL dentro de la Meta;- Realizacion de 10 nuevas obras de mitigacion, acciones
de prevencidén y atencién a emergencias, adecuacién, rehabilitacién, recuperacion o
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reconstruccion buscando el retorno a la normalidad de los municipios declarados en
calamidad publica.

Que el articulo 2° de la Constitucién Politica, establece que son fines esenciales del Estado
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion, indicando para el efecto,
que es obligacién de las autoridades de la Republica, proteger a todas las personas en su
vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, garantizando el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado.

Que de conformidad con el articulo 305 de la Constitucion Politica, es atribucién del
gobernador dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con
la constitucion y la ley.

Que el articulo 209° de la Carta Politica dispone, que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralizacion, la delegacién y la desconcentracion de funciones; destacando que las
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado.

Que el articulo 4° de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la funcion
administrativa, buscar la satisfaccién de las necesidades generales de todos los habitantes,
atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitucion Politica.

Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestién de Riesgos
de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacién y participacion de
comunidades étnicas, asociaciones civicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado
y utilidad publica. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestion del
riesgo en su comunidad.

Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y
se dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2°, que la gestién del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en
cumplimiento de lo anterior, se desarrollaradn y ejecutaran los procesos de gestion del
riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de
conformidad con el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y su respectiva
competencia y jurisdiccion.

Que de conformidad con el articulo 12° de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y
alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo, en su respectivo nivel territorial
y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el &mbito de su jurisdiccion.

Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situacion
de calamidad publica a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo
Departamental, Distrital o Municipal de Gestion del Riesgo, en su respectiva jurisdiccion.
Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo
pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre.
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Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan:

Principio de proteccién: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las
autoridades en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente
sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a
los valores enunciados.

Principio de precauciéon: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a
las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas
como resultado de la materializacion del riesgo en desastre, las autoridades y los
particulares aplicaran el principio de precaucién en virtud del cual la falta de certeza
cientifica absoluta no sera 6bice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la
situacioén de riesgo

Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales
y territoriales de los ambitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema
nacional de gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos,
acciones y tareas se logre mediante la unién de esfuerzos y la colaboracién no jerarquica
entre las autoridades y entidades involucradas. La acciéon concurrente puede darse en
beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias
exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo
expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos
tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se
abstiene de intervenir el riesgo y su materializacidén en el ambito de las autoridades de rango
inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango
inferior, cuando estas ultimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su
materializacién en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien juridico
protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

Que la competencia de la Direccion de Gestion del Riesgo Departamental y del Fondo
Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres para adelantar la gestion del riesgo a
nivel territorial se sujeta a los principios de coordinacién, concurrencia y subsidiaridad de
que tratan los articulos No. 288 de la Constitucion Politica y 3° de la Ley 1523 de 2012

Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los
alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el Distrito
y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de
la implementacién de los procesos de gestion del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reduccioén del riesgo y el manejo de desastres en el area de
su jurisdiccion.

PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracién municipal o distrital, deberan integrar en la
planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestién
del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial,
de desarrollo municipal o distrital y demas instrumentos de gestion publica.

ARTICULO 57. DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA. Los
gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o
Municipal de Gestion del Riesgo, podran declararla situacion de calamidad publica en su
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respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situaciéon de calamidad publica se produciran y
aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién
de desastre.

ARTICULO 58. CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende
por calamidad publica, el resultado que se desencadena de la manifestaciéon de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia,
la prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracioén intensa, grave y extendida
en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo territorio,
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitaciéon y reconstruccion.

Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para al declaratoria de
desastres y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situacién de desastre o
calamidad, segln sea el caso, tendra en consideracion los siguientes criterios: 1. Los bienes
juridicos de las personas en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos
protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la
vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales
econdmicos y sociales de las personas. 2. Los bienes juridicos de la colectividad y las
instituciones en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos asi protegidos
se cuentan el orden publico material, social, econémico y ambiental, la vigencia de las
instituciones, politicas y administrativas, la prestacion de los servicios publicos esenciales,
la integridad de las redes vitales y la infraestructura basica. 3. El dinamismo de la
emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y
desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades
de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que
agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o
calamidad publica con el debido sustento factico.

Que de acuerdo con lo anterior el municipio del Encino decreto la situacién de Calamidad
Publica de acuerdo con los Articulos 58 y 59 de la Ley 1523 de 2012.

Que el alcalde del municipio del Encino Decreto Calamidad Publica mediante, Decreto N.°
009 del 18 de febrero de 2021 “Por el cual se declara en situacién de desastre y calamidad
publica del municipio de Encino Santander y dictan otras disposiciones” sefialando:

“ARTICULO PRIMERO: DECLARESE la Calamidad Publica en el Municipio de Encino
Santander por el termino de cuatro (04) meses prorrogables por el mismo tiempo, con el fin
de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atencion
inmediata de la emergencia y de los dafios ocurridos el dia dieciséis (16) de febrero de dos
mil veintiuno (2021) de conformidad con la parte considerativa de este decreto”

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTESE el Plan de Accién Especifico para la rehabilitacion de
las areas delimitadas y conocidas por el Comité Municipal de Gestién del Riesgo,
atendiendo a las necesidades presentadas y estableciendo las acciones requeridas para
garantizar que no se reactive el riesgo y volver a las condiciones de normalidad, el cual es
un anexo del presente decreto.”
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Que el 30 de abril de 2021 el municipio expidié el Decreto N.° 26, “Por el cual se adiciona 'y
aclara en situacion de desastres y Calamidad publica del municipio de Encino Santander y
se dictan otras disposiciones”

Que las Declaratoria de Calamidad publica del Municipio del Encino cuentan con:

Acta’ de Reunién extraordinaria N. ° 01-2021 del Consejo Municipal Gestiéon del Riesgo de Desastres de
fecha 16 de febrero de 2021 (Decreto N ° 009 del 18 de febrero de 2021)

Calamidad Publica Decreto N.° 009 del 18 de febrero de 2021. “Por el cual se declara en situacién de
desastre y calamidad publica el Municipio de Encino Santander y Dictan otras disposiciones”

Acta aclaratoria -Acta extraordinaria N ° 01 Comité de Gestién de Riesgo de Desastre

Decreto N ° 26 del 30 de abril de 2021, Por el cual se adiciona y aclara el Decreto N ° 009 de fecha 18 de
febrero de 2021, por el cual se declara en situacion de desastre y calamidad publica en el municipio de
Encino Santander y se dictan otras disposiciones.

Plan de Accidn Especifico actualizado de conformidad con la Calamidad Publica Declarada

OBJETIVO

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Realizar obras
civiles para el
restablecimiento
de la via en las
coordenadas

Para restablecer
la via, sobre las
coordenadas

6°2°13” N-73°3'5”
O kilbmetro 16
sector el

$650.000.000.00

Secretaria de
Planeacion y
Gobernacién de
Santander.

Se requiere de
apoyo de la
gobernacién de
Santander para la
ejecucion de estas
obras.

6°2°13" N-
73°3'5" O Chamizal, en la
via que conduce
de Encino a
Duitama, por
donde atraviesa
la quebrada la
Chorrera, ubicada
en la vereda
Avendanio, se
requiere de la
construccion de
un canal abierto
con disipador
para conducir la
quebrada, muro
de  contencion,
box culvert vy
gaviones.

Solicitudes:

e El 12 de marzo de 2021, solicito apoyo para realizar la “construccién de obra para mitigar la
emergencia presentada por avalancha sobre la via que comunica el municipio de Encino Santander,
con el municipio de Duitama Boyaca, por lo que realiza la entrega de disefio y presupuesto
preliminar.

e En el mes de abril de 2021, el alcalde del municipio de Encino José Gabriel Girata Pico elevo
solicitud de recursos a la Gobernacién de Santander radicando el proyecto denominado:
“REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE ENCINO
SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021”

¢ Que con radicado forest N °1889444 del 18 de mayo de 2021, la secretaria de infraestructura del
departamento de Santander realizo el traslado del proyecto junto con descripcion del proyecto, guia
ejecutiva, MGA, presupuesto, APU, memoria de cantidades, especificaciones técnicas, memorando
técnico, ensayos granulometria, topografia, planos.

GOBERNACION DE SANTANDER  Nit: 890201235-6
Folios: 2. Anexos: No.

Proc #: 1889444 Fcaha 2021-05-18 16: 05 ;
Tercere: DEP_13 Direcclon Cestidn del Riesg :
Dep Radicadora: SECRETARIA DE !NFRAESTRUCWRAC!ase Poc: interng’ 'Hpo
Doc: Carta Censec: 01.0.1,0.0-6650:

AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO RADICACION #: 20210066792

ARTICULO 61. PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION. Declarada
una situacién de desastre o calamidad publica y activadas las estrategias para la respuesta,
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la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las
gobernaciones, y alcaldias en lo territorial, elaboraran planes de accién especificos para la
rehabilitacién y reconstruccién de las areas afectadas, que sera de obligatorio cumplimiento
por todas las entidades publicas o privadas que deban contribuir a su ejecucion, en los
términos sefialados en la declaratoria y sus modificaciones.

Cuando se trate de situacién de calamidad publica departamental, distrital o municipal, el
plan de accién especifico sera elaborado y coordinado en su ejecucién por el consejo
departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las orientaciones
establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen.

PARAGRAFO 1o. El plan de accién especifico, en relaciéon con la rehabilitacién y la
reconstruccion, debera integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive
el riesgo de desastre preexistente en armonia con el concepto de seguridad territorial.

PARAGRAFO 2o0. El seguimiento y evaluacion del plan estara a cargo de la Unidad
Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de
desastre. Por las oficinas de planeaciéon o entidad o dependencia que haga sus veces,
dentro del respectivo ente territorial, cuando se trate de declaratoria de calamidad publica;
los resultados de este seguimiento y evaluacion seran remitidos a la Unidad Nacional para
la Gestion del Riesgo de Desastres.

Que el Articulo 60. SOLIDARIDAD de la ley 1523 de 2012 sefiala:

“Los departamentos, corporaciones auténomas, distritos y municipios podran colaborar
con otras entidades territoriales de su mismo rango o de rango inferior o superior cuando
tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad
publica. La colaboracion puede extenderse al envio de equipos humanos y materiales,
recursos fisicos a través de redes esenciales, elaboracion conjunta de obras, manejo
complementario del orden publico, intercambio de informacién sobre el desastre o su
inminente apariciéon y, en general, todo aquello que haga efectivos los principios de
concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés publico acentuado.
PARAGRAFO. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad publica
deberan ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinacién y control de
las entidades del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo.

Que el 12 de marzo de 2021, el alcalde del municipio de Encino elevo solicitud de apoyo
para realizar la “construccién de obra para mitigar la emergencia presentada por avalancha
sobre la via que comunica el municipio de Encino Santander, con el municipio de Duitama
Boyaca, por lo que realiza la entrega de disefio y presupuesto preliminar, posteriormente
el alcalde en el mes de marzo solicito recursos a la Gobernacién de Santander radicando
el proyecto denominado: “REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA
DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021”

Con radicado forest N °1889444 del 18 de mayo de 2021, la secretaria de infraestructura
del departamento de Santander realizo el traslado del proyecto junto con descripcion del
proyecto, guia ejecutiva, MGA, presupuesto, APU, memoria de cantidades,
especificaciones técnicas, memorando técnico, ensayos granulometria, topografia y planos
a la Direccion de Gestidn del Riesgo Departamental.

Que para la fecha de la ocurrencia de los hechos en los municipios mencionados, se
encontraba la circular N © 014 del 20 de agosto de 2020, expedida por el Gobernador de
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Santander y el Director de Gestién del Riesgo de Desastres, para Alcaldes Municipales,
Coordinadores Gestion del Riesgo, Integrantes CDGRD-CMGRD, medios de comunicacién
y comunidad en General, cuya referencia es la “PREPARACION Y ALISTAMIENTO ANTE
LA SEGUNDA TEMPORADA DE LLUVIAS ANO 20207, asi como se debe tener en cuenta
la actual expedida por esta Direccion correspondiente a la Circular 008 del 09 de marzo de
2021 para la PREPARACION Y ALISTAMIENTO ANTE LA SEGUNDA TEMPORADA DE
LLUVIAS ANO 2021 dichas circulares emiten recomendaciones importantes que sefalan:

RECOMENDACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales De Gestidon de Desastres.

e Identificar los ‘sectores urbanos y rurales de mayor susceptibilidad de crecientes
sUbitas y deslizamientos, y evaluar conjuntamente con las entidades, instituciones y
organizaciones de los respectivos Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de
Desastres, los efectos que pueden presentarse durante la temporada.

e Realizar monitoreo constante de la infraestructura vial susceptible a deslizamientos u
otros eventos asociados a la temporada de lluvias, que puedan tausarle dafios y
pérdidas, asi como afectar su operacién. Del mismo modo, verificar si es necesario
llevar a cabo mantenimientos preventivos o correctivos en la maquinaria amarilla con
la que cuenten en su jurisdiccion.

e Realizar un trabajo conjunto con las entidades y organizaciones representantes del
sector ambiental (Corporaciones Auténomas Regionales, Secretarias de Ambiente,
UMATA’s, etc....) en el ambito territorial municipal y regionales, el monitoreo de los
cuerpos de agua, principalmente aquellos que puedan afectar a la poblacidon o los
sistemas productivos. (Evaluar POMCA y PORH)

RECOMENDACIONES PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES
(Recomendaciones para alcaldes y Consejos Municipales De Gestién de Riesgo).

Medidas de Prevencion del Riesgo

* Implementar la ejecucion de recursos asignados en los Planes de Desarrollo para
la implementacién de los procesos de conocimiento del riesgo, reduccién del riesgo
y manejo de desastres a nivel territorial y su correspondencia con los contenidos
establecidos en los correspondientes Planes territoriales de Gestién del Riesgo de
Desastres.

e Implementar medidas necesarias para el mantenimiento preventivo de vias
(limpieza de canales, alcantarillas, roceria, etc.), control en puntos criticos
(deslizamientos e inundaciones) y obras de estabilizacion de taludes.

Medidas de Mitigacion del Riesgo

e Priorizar la culminacién de todas aquellas obras de mitigacién que se encuentren en
ejecucion, relacionadas con el manejo de escorrentias (en vias y puentes),
estabilizacion de laderas, mantenimiento de obras de proteccion para sistemas de
aprovisionamiento de servicios publicos (acueductos, energia eléctrica,
telecomunicaciones, alcantarillas, aseo), entre otras.

Dentro de la circular se establecen recomendaciones para el manejo del desastre para
alcaldes y Consejos Territoriales de Gestion del Riesgo de Desastres en torno al
alistamiento y preparacion para la respuesta.
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Es importante hacer acotacion de los comunicados especiales del Instituto de Hidrologia,
meteorologia y estudios ambientales (IDEAM) que informa al Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA), teniendo en
cuenta que esta institucion es el apoyo técnico y cientifico al SINA, generando
conocimiento, produciendo informacion confiable, consistente y oportuna, sobre el estado
y las dindmicas de los recursos naturales y del medio ambiente, facilitando la definicion y
ajustes de las politicas ambientales y la toma de decisiones por parte de los sectores publico
en este caso para la Direccién de Gestion del Riesgo Departamental en lo referente a la

Regién Andina.
COMUNICADO ESPECIAL DESCRIPCION
Comunicado especial N ° 030 IDEAM | La primera temporada lluviosa del afio en
(viernes 30 de abril de 2021) gran parte del pais, apoyada por el

fenémeno de la nifia, continuara
favorecimiento el desarrollo de lluvias
inclusive en la regién Caribe donde ya se
observa esa transicion hacia el periodo
mas lluvioso. El Ideam recomienda
reforzada las medidas preventivas ante el
incremento de la amenaza por crecientes
sUbitas, inundaciones, deslizamientos de
tierra, eventos extremos de precipitaciones,
vendavales o granizadas.

Comunicado especial N ° 029 IDEAM | Seguimiento a la evolucién del fenémeno
(viernes 30 de abril de 2021) de la nifia y a la primera temporada de
lluvias en el pais. El fendmeno de la nifia
sigue presente en el territorio nacional.
Comunicado especial N ° 36 IDEAM | Seguimiento a la primera temporada de
(viernes 21 de mayo de 2021) lluvias 2021 en la regidon andina la
temporada lluviosa finaliza a mediados de
junio. Por su parte, en la regién caribe y la
Orinoquia comienza la temporada de

lluvias.
Comunicado especial N ° 038 IDEAM El IDEAM advierte sobre el comienzo del
(lunes 31 de mayo de 2021) paso de ondas tropicales sobre el territorio
nacional, condicién propia para la época
del afo.
Comunicado especial N ° 040 IDEAM | En el suroeste del mar Caribe colombiano
(lunes 07 de junio de 2021) se observa un area de investigacion con

baja posibilidad de formacién ciclénica

hacia finales de la presente semana.

Que dentro del PLAN INTEGRAL DE GESTION DE CAMBIO CLIMATICO TERRITORIAL
DE SANTANDER 2030, dentro de sus ejes principales se encuentra el programa “SECTOR
MINERO ENERGETICO E INFRAESTRUCTURA” el cual incluye la estrategia:

Reducir la vulnerabilidad en la infraestructura vial secundaria regional, ante los eventos
climaticos extremos, cuyo objetivo de adaptacion de esta medida es permitir reducir los
riesgos que se puedan generar sobre la red vial secundaria departamental como
consecuencia de los eventos climaticos extremos, minimizando la ocurrencia de dafios a la
infraestructura, interrupcion del flujo vehicular, que a su vez derivan en el
desabastecimiento de insumos y productos requeridos por la poblaciéon y sectores
productivos; esta medida también permite garantizar la eficiencia en la movilizacién de
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personas y carga, evitando la generacién de mayores emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.

Bassripaidn

Con el planteamiento de esta medida se pretendge reducis lag ernsicres de GEI an
o sertor hidrecaribures medante la mplementacion de acciones gue atiendan

Ireplemantar Programas = . ! <
a suwez necesidades aperativas, gue pesmitan garantizar la conbrmusdad de log

de reduccidn de

amisiones de GEL en proceduneentas w L mejora det degernpgedfio ambiental dek sector
las speraciones del Cia forrna purtsal se plantea conbinuar con estrategias que desde la oparacon
sectar hidrocarburos interna del eector se han vendo adelantands de forma volunkaria y que consisban en
eneldepartamentsde regueir el ventes de gas metans en anulares de pozo, aprevechar el gas venteads o
Samtander. guertado en keag, para genaracion de energéa eldctrica o para venta e innplarmeniar
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La maacdha usea definer e implementar acciones de adagtacidn para reducis La
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estas iniciativas e pretende reducic lz seurrencia de incidentes ocasicnados por
eventos climatcos extremoes, gue puedan afectar la consnumdad de las operaciores
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ef:;zﬂ:::;ﬁ::ﬂf::@ de susios o fuantes hidricas, ocasionados por derrames de Pedrecarbures o aguas
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Redusir la vulnerskilidad  red wat secundaria gepartamental cemo consecuensa de fos eventos climaticos
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gecundaria regional, ante  del flujo wehicular, gue a su vez denvaren el desabagiersimiente dé iNSumcs ¥
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exRErRITISS, parmote garantizar la eficiencia en ta movilizacion de personas ¥ carga. evitands s
generacion de rmayores emigiones de Gases de Efecto Invernaders.

La extension territorial de Santander es de 30.537 Km2, participando con el 2,6% de la
extension territorial nacional, cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas que
van desde los 100 msnm hasta los 4.000 msnm, asi mismo, se encuentran temperaturas
en el rango entre los -7 y 42 grados centigrados, alcanzando variaciones importantes en
algunas épocas del afio. Lo anterior, lo convierte en un Departamento diverso, rico y
heterogéneo.

Dentro de las escalas de la variabilidad climatica, los fendémenos ENOS en sus fases fria
(“‘La Nifa”) y calida (“El Nifio”) son determinantes en los patrones climticos de diversas
areas de la superficie terrestre. El territorio Santandereano es uno de ellos, y como una
clara demostracion, se sefiala la presencia de precipitaciones aisladas en los ultimos dias
en el marco de una temporada de menos lluvias que se ha visto influenciada por un
fenomeno de “La Nifia”. Es de esta manera como a pesar de estar atravesando una
temporada seca,. se materializan eventos asociados a inundaciones lentas, crecientes
stibitas y deslizamientos de tierra, con las consecuentes pérdidas materiales y posibles
humanas en sectores especificos de la region.

El efecto de “La Nifia” en nuestro Departamento se caracteriza por un aumento considerable
de las precipitaciones (anomalias positivas) y una disminucién de las temperaturas
(anomalias negativas), dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal,
sin ser muy claro el patrén climatol6gico ante la presencia de un evento frio. Sin embargo,
es importante hacer énfasis, por su situacién geogréfica la variabilidad climatica en
Santander, no solo es modulada por lo que ocurra en relacion con las fases del ENOS, ya
que algunos procesos océano-atmosféricos presentes en el Atlantico tropical y oriental, asi
como alteraciones en los patrones de circulacion atmosférica sobre la region Amazanica,
inciden de una u otra forma en el clima nacional, dependiendo de la posicién, fortaleza y
permanencia de los mismos.

La intensidad del fenomeno puede ser diferente de la magnitud del efecto climatico y del
impacto producido por los fenémenos en las actividades humanas y el impacto
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socioecondmico; esta mas relacionado con la vulnerabilidad de las diferentes regiones del
pais y de los sectores de la actividad nacional, es por lo anterior, que desde la Direccion de
Gestion del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander, se trabaja dia a dia para
salvaguardar vidas y trabajar en pro del desarrollo sostenible teniendo como pilar
estratégico el conocimiento del riesgo, la reduccion del riesgo y manejo del desastres.

De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta
que los mismos decretaron la calamidad puUblica, se requiere la contratacion de una persona
natural o juridica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado
contratar la rehabilitacion y recuperacion de zonas afectadas segun el PAER en el marco
de la declaratoria de calamidad publica del municipio de Encino, Decreto N.° 26 del 30 de
abril de 2021.

Finalmente, teniendo en cuenta que la ejecucion de estas obras supera la capacidad de
respuesta del municipio, solicitamos ante la Gobernacion de Santander y/o UNGRD, para
que en atencién a los principios de subsidiaridad, complementariedad y concurrencia en
temas de emergencias estudien la posibilidad de asignacién de recursos o la realizacién de
las obras descritas, toda vez que el municipio sefiala que estas obras superan la capacidad
de respuesta.

Por lo anterior es necesario contratar REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS
AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021. Del cual se deriva el contrato de interventoria cuyo objeto es
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratacion en el articulo 66 de
la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y
efectiva las emergencias declaradas como calamidad publica por el Departamento de
Santander.

Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el
respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes.

2) IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto de la contratacion del presente estudio es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL
CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN
EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

Objetivos especificos
La Interventoria, implica una posiciéon imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato
y en la toma de decisiones, la Interventoria debe ser consecuente con sus objetivos

principales:

e Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la
interventoria es la encargada de resolver las dudas que se presentan en el



eﬁ/ﬁl 2
2«
i Tomtioncts
Cadigo: .. . o
I ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS AP-GC-GI-01 I Gestion en Contratacion ‘ Version: 5 l Pag. de5 J

desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental
la comunicacién entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autonomo y
la Entidad no se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio.

Colaborar: La Interventoria y el Contratista conforman un grupo de trabajo de
profesionales idoéneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con
razones de orden técnico, juridico, administrativo y financiero. El interventor en
consecuencia desarrollara mejor su funcion integrandose a dicho equipo, sin que
ello signifique, renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades
especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al contratista.

Controlar: Este objetivo es el mas importante y se logra por medio de una labor de
inspeccidn, asesoria, supervision, comprobacién y evaluacion, labor planeada y
ejecutada de manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrato si la
gjecucion se ajusta a lo pactado.

Exigir: En la medida que la funcién de la Interventoria encuentre que en desarrollo
de la relacién contractual no se estd cumpliendo estrictamente con las cldusulas
pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta
satisfaccion de lo prometido, utilizando como armas el contenido del acuerdo de
voluntades y las garantias ofrecidas para asegurar el cumplimiento.

Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no
esta destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los
conceptos erréneos, impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la Interventoria logre este
objetivo se hace necesario que extienda su labor a una evaluacién previa a la
iniciacion de las obras, en la etapa de planeamiento.

Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el interventor pide al Contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, fallas que no afecten la validez
del contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposicion de una
sancién por motivos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la
viabilidad de proérroga, modificacion o adiciéon contractual, entre otros temas.

Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de
la ejecucion del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento,
esta realidad se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del
cumplimiento de lo pactado y solucién de los problemas. Para ello la Interventoria
no debera desconocer los limites de sus atribuciones, entrometiéndose en campos
donde los contratistas sean auténomos y ademas se apersonara con diligencia de
las solicitudes que le hagan y que esté en la obligacion de atender.

Son también objetivos de la Interventoria, los siguientes:

Asegurar mediante una Interventoria proactiva, la calidad del desarrollo del objeto
del contrato.

Representar a la Entidad, para la adecuada ejecucion de los contratos apoyandola
en la direccién y coordinacion del mismo sin ir en contra de la misién y los valores
de la entidad.
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¢ Informar a la Entidad, en forma continua y periédica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a través de informes periddicos

que deba presentar.

e Supervisar y controlar la gestion técnica y administrativa desarrollada por el
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contratadas detalladas en el

contrato respectivo.

e Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el
contratista, a partir del reglamento y de las especificaciones técnicas generales y
particulares contratadas, asi como de las obligaciones pactadas.

e Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrollen
los contratos de obra, dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos
originalmente.

e Armonizar la interaccion del contratante y contratista para el logro del objetivo
general del proyecto, asi como la de obtener excelentes estudios, disefios y obras,
que satisfagan las necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna.

3) CONVOCATORIA A VEEDORES

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CONVOCA a los VEEDORES CIUDADANOS
para que realicen el control social del presente proceso de contratacion.

4) ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato al cual el INTERVENTOR
seleccionado mediante este proceso hara vigilancia, para garantizar la calidad y cantidad
de las obras son las correspondientes al contrato de obra: REHABILITACION Y
RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO
N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

Que el Objeto del presente contrato de interventoria es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA DEL
CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS SEGUN
EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021.

Las acciones a realizar en el municipio de Encino en el proceso de obra y del cual se deriva
la interventoria objeto del presente estudio previo se encuentran dentro del plan de accién
del Decreto No. 26 del 30 de abril de 2021 “por el cual se adiciona y aclara el decreto No.
009 de fecha 18 de febrero de 2021, por el cual se declara en situaciéon de desastre y
calamidad publica el Municipio de Encino Santander y se dictan otras disposiciones”.

OBJETIVO ACTIVIDAD PRESUPUESTO | RESPONSABLES OBSERVACIONES
Realizar obras | Para restablecer Ia Secretaria de | Se requiere de
civiles para el | via, sobre las Planeacion y | apoyo de la
restablecimiento | coordenadas 6°2°13” | $650.000.000.00 | Gobernacién de | Gobernacién de
de la via en las | N-73°3'5" O kilébmetro Santander. Santander para la
coordenadas 16 sector el Chamizal, ejecuciéon de estas
6°2°13" N- | en la via que conduce i obras.

73°3'5" O de Encino a Duitama,
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por donde atraviesa la
quebrada la Chorrera,
ubicada en la vereda
Avendanio, se requiere
de la construcciéon de
un canal abierto con
disipador para
conducir la quebrada,
muro de contencién,
box culvert y gaviones.

El decreto No.26 de 30 de abril de 2021, establece: “numeral 2: Que, de acuerdo al acta
extraordinaria no. 01 comité de gestion de riesgo de desastre de fecha treinta (30) de abril
de 2021, se aclara lo siguiente: “Teniendo en cuenta que el dia que se realizo la reunién
extraordinaria no se tenian claras las obras necesarias a ejecutar y la localizacién exacta
del punto de mayor afectacién, una vez realizadas las visitas por parte de la CAS y la
Gobernacion de Santander, se procedié a evaluar la zona afectada, de la cual se concluyo
que se requiere hacer la siguiente acta aclaratoria, con el fin de aclarar que por error
involuntario, se registraron erréneamente las coordenadas en el acta extraordinaria No.01
y en el Decreto No.009 donde se declara la calamidad publica, las cuales son verificadas y
quedan de la siguiente manera: El evento de remocién en masa, presento varios escenarios
de impacto negativo ocasionados, pero el de mayor relevancia fue la pérdida de la banca
sobre las coordenadas 6°2°13" N - 73 ° 3" 5 " O kilémetro 16 sector El Chamizal, en la via
que conduce de Encino a Duitama, por donde atraviesa la quebrada la Chorrera, ubicada
en la vereda Avendario, numeral 3: Que, de acuerdo al acta, indica que se debe realizara
una adicion y aclaracion al Decreto No. 009 del 18 de febrero de 2021, con el fin de
establecer y unificar las coordenadas del sitio de afectacion y donde se realizaran las obras,
numeral 5: Que, de acuerdo a lo anterior, es procedente la aclaracion del evento de
remocion en masa, y la pérdida de la banca sobre las coordenadas 6°2°13"N-73°3"5"
O kilémetro 16 sector EI Chamizal, en la via que conduce de Encino a Duitama, por donde
atraviesa la quebrada la Chorrera, ubicada en la vereda Avendafio”.

El' Municipio de Encino se encuentra al sur del departamento, en la provincia de Guanenta,
a 185 km de la capital Bucaramanga, el municipio limita por el norte y oeste con Charala
por el este con Coromoro, y por el sur con Belén y Santa Rosa de Viterbo 'y con Duitama.

La interventoria objeto del presente proceso tendra como objetivo el seguimiento técnico
a la ejecucion del contrato de obra. El alcance del objeto a ejecutar corresponde a las
acciones concernientes a la reduccion del riesgo mediante la reconstruccion, recuperacién
y rehabilitacion de la via, dada la situacion actual de la via que conduce de Encino a
Duitama, en el kildbmetro 16 sector El Chamizal por donde atraviesa la quebrada la Chorrera,
ubicada en la vereda Avendafios, en donde se perdié la totalidad de la banca de la via, el
sector se encuentra vulnerable y en riesgo de presentar nuevos derrumbes a causa de
posibles precipitaciones, por esto se pretender intervenir la zona con obras de mitigacion
del riesgo. El sector econdmico es uno de los mas afectados debido a que productos
como leche, papa y trucha, que son producidos en Encino, se encuentran afectados por el
cierre total en este corredor vial. La intervencién con obras de mitigacion del riesgo incluye;
el muro de contencién estructura de salida de box culvert, muro de contencion en sistema
gavion y el box culvert.
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El sector a intervenir por parte del contrato de obra el cual es objeto de la
interventoria, se encuentra ubicado en el kilbmetro 16 sector EI Chamizal, en la via
que conduce de Encino a Duitama, por donde atraviesa la quebrada la Chorrera,
ubicada en la vereda Avendario, en las coordenadas 6°2°13"N -73°3"5"O.

Imagenes Estado del sector:
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En este sector es necesario la recuperacion de la via que comunica el Municipio de
Encino con el departamento de Boyaca mediante la construccion de obras de
proteccién y canalizacion de la quebrada, con el fin de mitigar el riesgo actual.

La reconstruccion, recuperacion y rehabilitacion de la via obedece a la necesidad
de los habitantes del Municipio de Encino, de comercializar sus productos, asi
mismo con el fin de velar por la seguridad de la poblacién que transita por esta zona,
dadas las actuales condiciones lo cual representa alto riesgo para la poblacion.

El Interventor debera realizar el seguimiento de las obligaciones a cargo del
contratista de obra, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de
tiempo e inversion previstos originalmente, para proteger los intereses de la entidad,
asi mismo velar por el cumplimiento de las especificaciones y requerimientos
técnicos para la ejecucion de las obras proyectadas en el Municipio de Encino.

El Interventor debera evaluar, revisar y aprobar los ajustes a los estudios y disefios
que realice el Contratista de obra y a su vez tendra que realizar todas las labores
inherentes a la Interventoria para la ejecucién de la obra.

Para el Cumplimiento del objeto fijado, la interventoria debera tener en cuenta los
siguientes componentes técnicos de obra:

Rellenos compactados con material seleccionado, con el fin de conformar la via.
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Un muro en gaviones en malla hexagonal de triple torsién, con recubrimiento
exterior en concreto de 2.500 psi de espesor 0.10m ,un muro de contencién en
concreto reforzado de 3.000 psi, suministro e instalacién de geodren planar h=3m
con tuberia perforada de 4” el muro de contencién y la construccién de un box culvert

de dimensiones aproximadas de 3 m x 3 m en concreto de 3.000 psi
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Como se menciond el Interventor debera ejercer las funciones y obligaciones para que el
Contratista de obra realice la revision y ajuste a los disefios preliminares establecidos y
debera cumplir con las especificaciones incluidas en el anexo técnico.

La totalidad de las actividades a ejecutar por parte del Contratista de obra, a las cuales la
Interventoria debera realizar el seguimiento deberan cumplir con las especificaciones y
planos, los cuales hacen parte del anexo técnico entregado por el Municipio de Encino.

El Interventor debera evaluar, revisar, y aprobar los ajustes de ingenieria de detalle que
realice el Contratista de Obra, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectacion.

Debera exigir que el Contratista de Obra revise, complemente y ajuste los estudios y
disefios existentes, para la construccién del proyecto, adicionalmente exigir que el
Contratista realice las siguientes actividades:

a) ldentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo de materiales en
area de afectacion del proyecto.

b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y
mecanicas mas importantes de suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el
disefio de la estructura.

c) Definir ajustes a dimensiones, apoyos, y/o modificaciones de accesos y materiales mas
apropiados para la construccion de acuerdo con las condiciones del proyecto y la estructura
preliminar.

d) Ajustar el disefio para mitigar el riesgo de forma segura, econémica y que cumpla
técnicamente con la normatividad vigente.

e) Basado en los disefios preliminares establecer los ajustes necesarios, con los estudios
de suelos, hidraulicos, estructurales y demas necesarios, con el fin de garantizar la vida util
de las estructuras, a fin de garantizar que no se presenten afectaciones futuras.

f) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del
disefio o inadecuadas practicas de ingenieria que disminuyen la vida util del proyecto, lo
anteriormente descrito bajo revision y aprobacion de la Interventoria.

g) Presentar los estudios, ajustes a estudios y disefios a la Interventoria, asi mismo
garantizar la calidad técnica necesaria para la construccion de cada uno de los elementos
o estructuras objeto del contrato.

La Interventoria vigilara el correcto cumplimiento de las actividades descritas en el anexo
técnico del contrato de obra publica, las cuales son producto del proyecto técnico preliminar
entregado por el Municipio de Encino a través de la Secretaria de Infraestructura del
Departamento de Santander, el cual establece los parametros de los items que componen
las actividades, la cuantificacién y pago a los que se debe sujetar el Contratista de obra y
adicionalmente las especificaciones técnicas establecidas para cada item del presupuesto
establecido y en general todos los requisitos generales aplicables a materias primas,
materiales, mano de obra y procesos de fabricacion y construccion; pruebas y ensayos de
los materiales para la construcciéon de cada uno de los items cubiertos por estos
documentos, adicionales a los demas requisitos en otras de sus partes.

La Interventoria debera exigir que el Contratista de obra, suministre e instale todos los
materiales requeridos para la construccién de cada uno de los items, de acuerdo con lo
indicado en los planos y en las especificaciones.

Las omisiones o ambigililedades que se puedan presentar en los planos o en las
especificaciones del proyecto no exoneran al Contratista de obra de la responsabilidad de
efectuar el suministro e instalacién de los bienes con materiales de primera calidad.
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LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR ENMARCADAS DENTRO DEL CONTRATO AL CUAL
EL INTERVENTOR SELECCIONADO MEDIANTE ESTE PROCESO HARA VIGILANCIA,
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS OBRAS SON LAS

SIGUIENTES:
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
PRELIMINARES
1 | CERRAMIENTO DE OBRA
11 | CERRAMIENTO EN LONA Y SENALIZACION ML 158,00
2 | VARIOS - PRELIMINARES
2,1 | DESVIACION DE CAUCE ML 58,00
MURO DE CONTENCION
3 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
3,1 | CORTE, CARGUE Y TRANSPORTE MATERIAL A BOTADERO M3 238,00
3,2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA ZONA M3 782,43
4 |ESTRUCTURAS
41 | CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI M2 35,37
42 | ZAPATAS/ZARPAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI M3 23,81
4,3 |MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI M3 26,97
44 |ACERO DE REFUERZO PARA MURO DE CONTENCION Kg 2.948 24
5 | VARIOS
51 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR H=3M CON ML 14.21
' | TUBERIA PERFORADA DE 4" PARA MUROS DE CONTENCION. :
GAVIONES
6 |EXCAVACIONES Y RELLENOS
6,1 | CORTE, CARGUE Y TRANSPORTE MATERIAL A BOTADERO M3 235,20
6,2 |RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LAZONA | M3 352,80
7 | CIMENTACIONES SUPERFICIALES
7,1 | CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI M2 118,82
7,2 | CONCRETO CICLOPEO (60% CONCRETO - 40% RAJON) M3 10,00
73 |MURO DE CONTENCION EN SISTEMA GAVION MALLATT CAL 12.5 M3 04 83
| (2X1X1) HUECO 10X10cm '
7.4 TELA GEOTEXTIL NO TEJIDA 2500 M2 182,41
75 EE?O%I?\;I?IMIENTO EN CONCRETO 2500 PSI PARA MUROS EN GAVION M2 371,70
BOX CULVERT
8 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
8,1 |CORTE, CARGUE Y TRANSPORTE MATERIAL A BOTADERO M3 94,50
8,2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LAZONA | M3 528,00
9 |ESTRUCTURA
9,1 | CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PS| M2 40,50
9,2 |BOX CULVERT EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI M3 31,71
9,3 |ACERO DE REFUERZO PARA BOX CULVERT KG 4.647,00
94 | BARANDA METALICA EN TUBO DE 3" AGUAS NEGRAS ( PINTADO) ML 8,00
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6) ALCANCE DEL OBJETO:

Para el Cumplimiento del objeto fijado, el contratista Interventor debera tener en cuenta y
realizar los siguientes componentes técnicos:

Se pretende contratar la interventoria al contrato de obra publica que se genere del proceso
de invitacién enunciado anteriormente, cuyo alcance comprende los siguientes aspectos:

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO
FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO
FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE OBRA
FUNCIONES ESPECIALES

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento del
contrato de obra. El contratista debera efectuar las siguientes actividades:

A) FUNCIONES TECNICAS:

o Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para
iniciar y desarrollar el contrato vigilado.

e Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con
las condiciones de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando
sea necesario.

e Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar
los ajustes a los contratos, aportando la documentacién requerida para tal efecto.

e Controlar al avance del contrato de obra con base en el cronograma previsto y
recomendar los ajustes a que haya lugar.

e Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos
materiales, bienes, insumos y productos.

o Efectuar las justificaciones técnicas o econdémicas a que haya lugar y que se
requieran durante las etapas contractual y precontractual.

e Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambiental que sean aplicables.

e Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y
procedimientos previstos para la ejecucion de las actividades contractuales y pos
contractuales.

o Verificar la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios de conformidad con
lo establecido en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificacion
escrita respectiva.

o Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas
por los organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular
facultado para ello con el apoyo de la secretaria de infraestructura.

e Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Departamento de los equipos,
elementos y documentos suministrados por este, constatar su estado y cantidad.

e Abrir y llevar el libro o bitdcora para registrar en él, las novedades érdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.

e Llevaracabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

e certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.
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B) FUNCIONES FINANCIERAS

Verificar y constatar la correcta inversiéon del anticipo por parte del constructor.
Revisar y tramitar ante la tesoreria las solicitudes de pago formuladas por el
contratista y llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones
efectuados.

Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista.

Verificar que elcontrato  esté debidamente  soportado con los
recursos presupuestales requeridos por el ordenamiento juridico. ’

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista.

Aprobar los desembolsos 0 pagos a que haya lugar, previa verificacion del
cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello.

Velar por la correcta ejecucién presupuestal del contrato.

Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor
del contrato cuenten con la debida justificacion técnica y el respaldo presupuestal y
juridico correspondiente.

Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes
al sistema de seguridad social, asi como a los aportes parafiscales y dejar
constancia escrita de ello.

Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la
actividad contractual y postcontractual.

Verificar el cumplimiento de la contratacién externa del contratista.

Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.

Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por
el contratista, las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.
Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversién de los recursos
girados por el Departamento (Anticipos y pagos parciales).

Evaluar la correspondencia del plan de inversion del anticipo con los gastos
ejecutados.

Realizar la verificacion y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los
proveedores y contratista.

Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.

Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los
programas de obra aprobados por el Interventor y el Departamento, a efectos de
determinar las posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere
lugar.

Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados
por los contratistas.

Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecucién del
contrato.

Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en
pesos cuanto material en obra tiene el constructor.

Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la
ejecucion del contrato y verificar el estado actual de los mismos.

Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de
conformidad con los requisitos financieros y econémicos exigidos en la invitacién del
respectivo proceso de seleccién y de ser necesario presentar las alternativas para
exigir el cumplimiento de los mismos por parte del Departamento de Santander.
Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y
seguridad social integral.

C) FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

2
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Preparar el informe final sobre la ejecucién del contrato para lo cual debera solicitar
a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista.

Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para
la liquidacién del contrato.

Exigir al contratista la ampliaciéon de las polizas si es del caso de calidad del bien o
servicio, de la provisibn de repuestos y accesorios, del pago de salarios
prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil y demas amparos y garantias
que se requieran para avalar Las obligaciones que deba cumplir el contratista con
posterioridad a la terminacion del contrato.

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista
frente a Los aportes al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes
a Las cajas de compensacién familiar, ICBF, SENA, cuando a ello haya Lugar
estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas.

Dejar constancia del valor que la entidad retendra por concepto de Las sumas
adeudadas al sistema en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los
aportes al sistema.

Elaborar el acta de liquidacién del contrato.

Requerir al contratista para adelantar la liquidacién bilateral y dejar constancia de
ello.

Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidacién respectiva,
dentro del término fijado en el mismo o en su defecto a mas tardar antes del
vencimiento de los cuatro meses siguientes a su terminacion.

Informar a la dependencia respectiva a mas tardar dentro del mes siguiente al
vencimiento del plazo para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista
no se presente dentro del término fijado para su la liquidacién bilateral o no se llegue
a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el acto administrativo de
Liquidacion unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del
contrato y Los demas soportes requeridos para la Liquidacién correspondiente. Si
se vence el plazo para hacer la Liquidacién en forma unilateral u el interventor no
presento el informe antes referido a la instancia ejecutora, debera solicitar
inmediatamente a esa dependencia que adelante Los tramites para elevar la
solicitud de Liquidaciéon por via judicial, Con tal fin debe anexar todos Los soportes
requeridos para la liquidacién

Toda la documentacion relacionada con el contrato de interventoria debe ser
remitida a la instancia ejecutora a su terminacion.

D) FUNCIONES DE CARACTER LEGAL

Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion de la accién contractual,
en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio
previstos en la ley garantizando el debido procedimiento del contratista.

Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados (si se dan), los cuales
deberan contar con el beneplacito del Departamento de Santander.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato
de obra.

Velar por el cumplimiento de Las obligaciones Laborales que se generen en relacion
con el contrato suscrito.

Estudiar y analizar reclamaciones que presente el contratista y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.

Suscribir todas Las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato
de obra.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidacién del contrato o proyectar
el informe para la realizacion de la liquidacion unilateral cuando Las condiciones asi
lo ameriten.

Velar por el oportuno tramite de Las solicitudes y peticiones que hagan los
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particulares o Las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato.

Verificar que la ejecucién contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del
contrato y de acuerdo con los valores establecidos.

Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que
pueda dar origen a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicacion de
sanciones y en general al Inicio y desarrollo de las actividades judiciales o
extrajudiciales respectivas.

Adelantar Las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantia a que hubiere lugar.

Solicitar la actualizacién de precios cuando se produzcan fenémenos que alteren en
contra de la entidad el equilibrio econémico o financiero del contrato.

Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para
establecer y evaluar el correcto funcionamiento de Los bienes adquiridos.

Rendir Los informes que le sean requeridos por el jefe de la oficina gestora.
Verificar la gestiéon y tramite todos los permisos y licencias ambientales que fueren
necesarios para la realizacion de las obras a cargo del contratista.

Cuando el interventor o supervisor ostente la condicién de servidor publico deberan
informar con no menos de cinco (5) dias de antelacién a su jefe inmediato las
situaciones administrativas a que se viere abocado, tales como traslado, vacaciones,
comisiones, otras.

Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes sobre
el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con
el fin de optimizar ajustar y corregir situaciones relacionadas con la ejecucion de
los contratos para el Logro de Los resultados propuestos.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma elaboraran el acto administrativo motivado para
practicar la liquidacién en forma unilateral, dicho acto sera revisado en sus aspectos
juridicos por la Oficina Asesora Juridica del Departamento previamente a la firma del
jefe de la oficina gestora.

Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecucién del contrato con la finalidad de
integrar un expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y
oportuna toma de decisiones en el proceso contractual.

Suscribir el acta de iniciacién del contrato, Las de suspension, reiniciaciéon y recibo
parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso y el acta de Liquidacion
del contrato dentro del término que se acuerde o en su defecto al que sefiala la Ley,
verificando en cada caso, Las circunstancias de hecho y de derecho que Las
soportan.

Solicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el Jefe de la Oficina
gestora del contrato con la debida anticipacién, Las modificaciones aclaraciones,
adiciones y demas situaciones contractuales que se requieran durante la ejecucién y
Liquidacion de Los contratos.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza
correspondan a la funcion de interventoria y supervision.

E) FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, anticipo,
suspension, reinicio, parciales, finalizacién y liquidacién, cuando haya a lugar.
Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de
contar con el maximo de informacién sobre el origen del contrato.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su
cargo.

Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del
contratista.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucién del  objeto
contractual.
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Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista,
durante la ejecucién del contrato.

Organizar la informacién y documentos que se generen durante la ejecucion del
contrato, manteniéndola a disposicién de los interesados y realizar su archivo
personal.

Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan relacién con la
ejecucion del contrato, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta
funcion se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones
contractuales.

Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual
y postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato.
Atender tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se
imprima agilidad al procedimiento de la solucién de los problemas que se deriven del
desarrollo de la actividad contractual, con apoyo de la Oficina Asesora Juridica.
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de
personas externas a las areas de influencia del contrato.

Procurar que por causas atribuibles al Departamento no sobrevenga mayor
onerosidad es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato.

Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones perioddicas para
analizar el estado de ejecucién y avance del contrato.

Presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance de los contratos o
convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de
los mismos y un informe final de su ejecucién.

Adelantar revisiones peridédicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o
bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas por el contratista y promover las acciones de responsabilidad contra estos
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Departamento se
ajusten a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas
colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en Los acuerdos
internacionales suscritos con Colombia.

Informar a la Oficina Asesora Juridica de los dafios derivados de la ejecucién
contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas
pertinentes.

Propiciar en colaboracion con la Oficina Asesora Juridica, procedimientos agiles para
la correccién de desajustes derivados de la ejecuciéon contractual, asi como las
gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus inicios.
Solicitar a los contratistas los certificados de modificacion a las pélizas cuando quiera
que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor.

Adelantar cualquier actuacion administrativa necesaria para correcta administraciéon
del contrato.

F) FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Ademas de las generales sefaladas anteriormente y las que se desprendan del
contrato, debera desarrollar Las siguientes:

Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y
alcances.

Presentar a la dependencia responsable de la ejecucién del contrato, una vez
realizado el analisis dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados
de la respectiva evaluacion.

Exigir al contratista la ejecucion de los trabajos dentro de los términos establecidos
en el contrato.

Controlar permanentemente la consultoria durante la ejecucion de la misma hasta su
terminacion.




o Fontonds
Cadigo:

| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS AP-GgC-GI-O1 ‘ Gestién en Contratacion ‘ Version: 5 I Pag. de5

e Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones
proponiendo oportunamente al jefe o secretario de la oficina gestora la aprobacion
de las modificaciones a que haya Lugar, asi como las adiciones de valor o plazo del
contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho, asi lo ameriten, las cuales
deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos por el jefe
de la oficina Gestora y agotados los requisitos sefialados en la ley previamente a su
iniciacion o ejecucion.

o Elaborar el informe de interventoria, en el cual se describe el desarrollo técnico y
administrativo del contrato y presentarlo a la dependencia encargada de la ejecucion
del contrato.

e Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periédicos
del contrato de obra dentro del tiempo establecido en el contrato.

e Solicitar a la Direccion Departamental u ordenador del gasto correspondiente la
modificacién del contrato respectivo, si se requieren prorrogas, disefios o estudios
complementarios.

e Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, disefios o estudios
complementarios, el interventor debe solicitar al jefe de la instancia ejecutora o a
quien haya suscrito el contrato la modificacidén del contrato respectivo.

e Una vez terminados los trabajos objeto del contrato de obra, el interventor recibe la
totalidad de las obras pactadas, legalizando este hecho mediante el acta de recibo
final a satisfaccion y proceder a la suscripcion del acta de liquidacion.

G) FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ademas de Las generales sefialadas anteriormente y Las que se desprendan del contrato,
debera velar por:

e Se obliga a la aplicacién de buenas practicas ambientales, para la prevencién de la
contaminacion y proteccién de los recursos naturales (ahorro de agua, ahorro de
energia, disminucioén en la generacién de residuos, entre otras), asi como por la
Seguridad y Salud en el Trabajo del personal a cargo del Contratista.

e Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad Ambiental.

e Durante la ejecucién del contrato el contratista impondra a sus empleados,
trabajadores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion
del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene,
salubridad, prevencion de accidentes, minimizacién de impactos, medidas de
seguridad y los obligara a cumplirias.

e Adoptar las medidas de cuidado sefialadas por el Gobierno Nacional y las Entidades
encargadas de adelantar acciones para evitar la propagacién del virus COVID-19,
asi como cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la
Gobernacion en el marco de la pandemia, los cuales deben implementarse por cada
contratista obligatoriamente en los lugares de ejecucion contractual.

e Asumir voluntariamente, durante la ejecucién del contrato, la responsabilidad
exclusiva del riesgo de exposicién o contagio del virus, eximiendo a la entidad de
cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista
incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual
y colectivo.




Cadigo:

fe] : L o
| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS AP-GC-GI-01 | Gestién en Contratacion l Version: 5 ' Pag. de5

H) FUNCIONES ESPECIALES

El interventor, de acuerdo con sus funciones, debera ejercer el estricto control del
cumplimiento de cada una de las clausulas pactadas en estos contratos. Las principales

son:

Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para
la obra, de acuerdo con la propuesta y exigir al contratista el cambio de equipo que
fuere necesario.

Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y
elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos
que no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo
contratado.

Tiempos: El desarrollo del Cronograma de actividades debe ser controlado por el
interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar asi
posteriores demoras en los tramites de posibles prorrogas.

7) FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA

Por tratarse de una Contratacién Directa la misma tiene como fundamento juridico lo
previsto en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012:

“Medidas Especiales de Contratacion. Salvo lo dispuesto para los contratos de
empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la
gfecucion de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestién del
Riesgo o los celebrados por las .entidades ejecutoras que reciban recursos
provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus
fondos de gestién del riesgo, relacionados directamente con las actividades de
respuesta, de rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaradas en situacion
de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades
que exige la ley para la contratacion entre particulares, con sujecién al régimen
especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrén contemplar
clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18
de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra).

Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del
articulo anterior se someterén al control fiscal dispuesto para los celebrados en el
marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y
43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la modifiquen.

El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE
LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestién Contractual sostiene que conforme a los
Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en
el articulo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el articulo 13
paragrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para
realizar la contratacién contemplada en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su
vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias
declaradas como Calamidad Publica

Aunado a lo ya expuesto en razoén al régimen especial de contratacion en situacion de
calamidad publica consagrado en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se utiliza el
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término “contratacién entre particulares”, resulta pertinente citar lo expresado segun
concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN
RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Juridica, en donde en algunos de
sus apartes sostiene que: “(...)Como fundamento de lo hasta aqui afirmado, es lo dispuesto
por el articulo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisé que la declaratoria de
situacion de calamidad publica, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en
ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situacion de desastre, es decir,
conforme lo sefiala el articulo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por
demas, los criterios sefialados para tal efecto en el articulo 59 ibidem (...)

Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas adelanten procesos de
contratacion directa, con ocasion de una situacion de calamidad pablica debidamente
decretada, esfo es, conforme a los postulados contemplados en la ley 15623 de 2012, en
aplicacion de la excepcion contemplada en el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la ley 996 de
2005.(...)

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar todas las personas naturales y juridicas invitadas a cotizar, las cuales
podran conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social comprenda el
objeto de la presente invitacion y cumplan con las condiciones juridica, técnicas,
financieras, organizaciones y econémicas previstas en la invitacion.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratacién entre
particulares” correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberan estar inscritos en
plataforma SECOP II.

9. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si se presenta empate en dos o mas ofertas se utilizaran las siguientes reglas de forma
sucesiva y excluyente para seleccionar al futuro contratista:

1. Se escogera al proponente cuya oferta haya sido presentada primero en el tiempo,
tomando como referencia el dia y hora de entrega a la entidad (correo electrénico o
radicacion fisica) en el marco del presente proceso de seleccion.

2. Si persiste el empata, se definira por el sistema de balotas de la siguiente manera:
Se citaran a los Representante legales (o delgados) de las cotizaciones empatadas.
En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cual sera el orden en que
casa cotizante escogera la balota. Realizando este primer sorteo, los cotizantes
procederan a escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignara
el contrato a aquel que saque la balota con el nimero mayor y cuyo resultado sera
aceptado de antemano por los cotizantes involucrados en el empate sin lugar a
reclamacién alguna.

P
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10) CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y ASPECTOS TECNICOS:

REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA Los contratos que acrediten la experiencia deberan
cumplir con los siguientes parametros:

La experiencia debera estar relacionada y acorde con su objeto social, debera acreditar
maximo dos (2) contratos registrados en el RUP como experiencia ejecutada clasificada en
alguno(s) de los siguientes cédigos:

NIVEL CLASIFICACION PRODUCTOS Y SERVICIOS
UNSPSC
Servicios basados en ingenieria, investigacion y tecnologia Servicios
3 81101500 . L LS
profesionales de Ingenieria — Ingenieria civil
3 80101600 Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos - Servicios de asesoria de gestion- Gerencia de proyectos

Debera acreditar maximo (2) contratos de interventoria en obras civiles cuya sumatoria del
valor ejecutado a la fecha de finalizacion debe ser igual o superior al 100% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV, como minimo uno de los contratos debera acreditar como
objeto y/o alcance Interventoria a obras de infraestructura de vial.

10.1 REQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL REQUERIDO

El Departamento de Santander estima conveniente solicitar unas condiciones técnicas
minimas entre las que se encuentra el personal profesional minimo requerido para la
gjecucion del contrato, necesario para cumplir a cabalidad con las especificaciones

CARGO CANT PROFESION EXPERIENCIA EXPERIENCIA ESPECIFICA
GENERAL
DIRECTOR DE 1 Ingeniero Civilo |No menor de (8)|Experiencia en minimo un contrato
INTERVENTORIA Ingeniero de Vias y | afios contados | publico y/o privado, cuyo objeto y/o
Dedicacion 25% transportes desde la fecha de la | alcance sea Interventoria a obras

expedicibn de la
matricula
profesional

civiles de infraestructura vial,
ejerciendo el cargo de Director de
Interventoria.

RESIDENTE DE
INTERVENTORIA

Ingeniero Civil o
Ingeniero de Vias 'y

No menor de cinco
(56) afios contados

Experiencia en minimo un contrato
publico y/o privado, cuyo objeto y/o

Dedicacion 100% transportes desde la fecha de la | alcance sea Interventoria a obras
expedicion de la|civiles de infraestructura vial,
matricula ejerciendo el cargo de Residente de
profesional Interventoria.

INGENIERO 1 Ingeniero Civil No menor de cinco | Experiencia en minimo un contrato

ESTRUCTURAL Especialista o (56) afios contados | publico y/o privado, de obra o

Dedicacion 25% Superior en desde la fecha de la | consultoria en proyectos de obras

Estructuras expedicion de la| civiles, ejerciendo como Especialista

matricula
profesional

en estructuras.

Nota 1: Las demas hojas de vida del personal que compone la oferta econémica deberan
ser entregadas a la supervision previa al acta de inicio del contrato.

Nota 2: El proponente del proceso debera anexar los siguientes documentos del equipo
profesional minimo requerido:
» Hoja de vida de cada uno de los profesionales que integran el personal requerido.
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= Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional
profesional de ingenieria, COPNIA, o certificaciéon de vigencia expedida por el ente que
corresponda.

= Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formacion de los
profesionales.

= Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos, en la cual
manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en la ejecucion del presente proyecto y
en la dedicacion exigida.

= Certificacion y/o acta de recibo final y/o acta de liquidacién de los contratos presentados
para acreditar la experiencia especifica.

Nota 3: En caso en que los titulos con los que se pretenda acreditar la formacion de los
profesionales y/o técnicos, tecnélogos, sean extranjeros deberan anexar la correspondiente
resolucion de convalidacion del Ministerio de Educacion.

10.2 DOCUMENTOS TECNICOS:

e Formulario de propuesta econémica diligenciado en su totalidad.

e Acreditacion de la Experiencia requerida inscrita en el Rup, mediante la
presentacion, de certificaciones, y/o actas de recibo y/o actas de liquidacion.

e Hojas de vida del personal, carta de intencién o compromiso, copia de diplomas o
actas de grado, matricula profesional, vigencia de la matricula profesional (si aplica),
y soportes de la experiencia requerida, para cada integrante del equipo minimo de
personal requerido.

LOS DOCUMENTOS, ACTAS Y DEMAS QUE SE ACREDITEN EN LA PROPUESTA
DEBEN PRESENTARSE SUSCRITOS POR QUIEN LOS EXPIDE.

11. REQUISITOS MINIMOS DE LOS PROPONENTES

Debera aportar junto con su oferta los siguientes documentos los cuales se tomaran como
requisitos minimos dentro de este proceso:

11.1 CAPACIDAD JURIDICA

e CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (FORMATO 1)

El documento tiene como finalidad que el proponente manifieste su intencién de participar,
expresando en ejercicio del principio de presuncion de la buena fe que no se encuentra
incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad, la carta debera suscribirla el proponente
persona natural o representante de la persona JURIDICA (INDICANDO VALOR, PLAZO
DE EJECUCION, OBJETO).

Con la presentacion de la propuesta se presume que el proponente acepta expresamente
sin reservas ni condicionamientos a la invitacion, a la vez que se declara habil para contratar
con el Departamento, de acuerdo con las disposiciones legales y constitucionales que rigen
la materia.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Manifestacion por parte del cotizante bajo la gravedad de juramento, suscrita por el
representante legal, que él y las personas que hacen parte de la persona juridica (en caso
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de serlo) no se hallan incursos en ninguna de las caudales de inhabilidad e incompatibilidad
previstas en la Constitucién Politica y demas normas aplicables a la materia.

PARAGRAFO: Sillegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en el futuro contratista,
este cedera el contrato a suscribir previa autorizacion escrita de la DGRD, o si ello no fuera
posible, renunciara a su ejecucion.

e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La persona juridica debera presentar el certificado de existencia y representacion legal con
fecha de expedicion no superior a TREINTA (30) DIAS calendario anteriores a la fecha
limite de la presentacion de la propuesta, donde conste que de acuerdo con su objeto social
cuenta con la capacidad juridica para celebrar y ejecutar contratos acreditar que su duracién
abarca como minimo el término contemplado para la ejecucién contractual a partir de la
fecha limite de presentacion.

A) Que el objeto social permite desarrollar la(s) actividad(es) objeto de la contratacion.

B) Que su representante legal tiene facultades suficientes para presentar propuesta y
firmar el respectivo contrato en el evento en que se seleccionada la firma que
representa.

C) Que la duracién de la sociedad sea igual al plazo de liquidacién del contrato y un
(01) afio mas.

En el evento que el contenido del certificado expedido por la cdmara de comercio se haga
la remisién a los estatutos de la sociedad para estableces las facultades del presentante
legal, el proponente anexara copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

PERSONA NATURAL

Si se trata de una persona natural y comerciante, el proponente y las personas naturales
integrantes del consorcio o unién temporal proponente, que sean comerciantes deben
ANEXAR CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL EXPEDIDO
POR LA CAMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO PRINCIPAL, con fecha de
expedicién no superior a TREINTA (30) DIAS calendario contados con anterioridad a la
fecha de cierre de la contratacién es decir, al vencimiento del plazo para presentar
propuesta, en donde conste la determinacion de su actividad relacionada con el objeto del
presente proceso. En caso de no ser comerciantes, dicha condicién se debera hacer
constar por escrito, en documento que se adjunte la cotizacién. De lo contrario si son
profesionales independientes no deben aportar el Registro Mercantil.

EXTRANJEROS

Cuando el proponente sea una persona natural extranjera sin domicilio en el pais o una
persona juridica extranjera sin sucursal en Colombia, debera presentar los documentos que
acrediten su existencia y representacion legal con las formalidades establecidas en el
articulo 480 del Cddigo de Comercio, si es el caso.

e ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O EQUIVALENTE

De conformidad con el certificado de existencia y representacién legal y/o los estatutos en
caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razén de la naturaleza
o cuantia del negocio juridico, se debe presentar copia del acta expedida como lo determina
el Cédigo de Comercio, en la que se sefiale que han sido facultado por el érgano social
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competente para comprometer a la sociedad como minimo hasta por el valor de la oferta
presentada, o en su defecto, presentar la certificacion del secretario de la junta u érgano
social competente donde conste la autorizacién correspondiente. En el caso de los
consorcios y Uniones Temporales, este requisito procedera de igual forma para cada una
de las sociedades o personas juridicas que los integren.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y TRANSPARENCIA (FORMATO 2 Y
FORMATO 3)

El proponente representante legal, asi como cada uno de los integrantes de la unién
temporal o consorcio, debera diligenciar, suscribir y cumplir con lo establecido en el
compromiso de anticorrupcioén y transparencia.

RUP

Vigente y en firme, con fecha de expedicién no mayor a TREINTA (30) DIAS de la fecha
de presentacion de la oferta. (Renovado)

En caso de unién temporal o consorcio debera allegar cada uno de los integrantes el RUP.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES. (FORMATO 4 PERSONAS NATURALES) (FORMATO 5
PERSONAS JURIDICAS)

Tiene como objeto dar cumplimiento a lo estipulado en el articulo 50 de la ley 789
de 2002 que dispone “Cuando la contratacion se realice con personas juridicas, se
debera acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacién para que se
hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6)
meses anteriores a la celebracién del contrato.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida,
debera acreditar los pagos a partir de la fecha de su constituciéon”

El proponente persona juridica debera allegar la Certificacion expedida por el
Representante Legal o Revisor Fiscal cuando por mandato legal deba tener, en que
haga constar que ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de seguridad
social, pensiones, riegos profesionales, caja de compensacion familiar, Instituto
colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje Sena, cuando
a ello haya lugar; de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789
del 2002.

NOTA: Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la presente
propuesta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los
ultimos SEIS (06) MESES, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

En caso de personas naturales, la misma debera presentar carta en la que declare
bajo gravedad de juramento el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social integral en los ultimos SEIS (06) MESES, y debera aportar el
consolidado del pago de la planilla de seguridad social.




L

%

5
[

Cédigo:

AP-GC-GI-01 ‘ Gestion en Contratacién ‘ Versién: 5 I Pag. de5

| ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

En caso de unioén temporal o consorcio debera allegar cada uno de los integrantes
el certificado.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL PROPONENTE.

Presentar con su propuesta el certificado de antecedentes disciplinarios vigente en el cual
conste que no registra antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria General
de la Nacioén. La Entidad verificara los antecedentes disciplinarios de los proponentes en
los términos del articulo 141 del Decreto 2150 de 1995.

En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unién temporal o consorcio debera
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes disciplinarios.

e CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DEL PROPONENTE.

Presentar con su propuesta el certificado de no encontrarse en el boletin de responsables
fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. La Entidad verificara en los
sistemas de informacién de la Contraloria General de la Republica la responsabilidad fiscal
de los proponentes.

En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unién temporal o consorcio debera
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes fiscales.

e COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Presentar con su propuesta el certificado de antecedentes judiciales vigente en el cual
conste que no registra antecedentes judiciales, expedido por la Policia Nacional de
Colombia. La Entidad verificara los antecedentes judiciales de los proponentes en los
términos del articulo 141 del Decreto 2150 de 1.995.

En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unién temporal o consorcio debera
allegar cada uno de los integrantes el certificado de antecedentes judiciales.

e COPIA DE CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC)

La Entidad verificara los antecedentes contravencionales de persona natural y
representante legal, en el término de verificacion de requisitos habilitantes, salvo que los
proponentes con la propuesta presente certificado de Registro Nacional de Medidas
Correctivas vigente en el cual conste que no registra medidas correctivas expedido por el
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas.

En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de unién temporal o consorcio debera
allegar cada uno de los integrantes el certificado de medidas correctivas.

e FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA.
Todo proponente Persona Natural y el Representénte Legal de la persona juridica, debera

anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadania. En el evento que no sea completamente
nitida debera ampliarla al 150%.
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En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal se debe
allegar copia de la cédula de ciudadania de cada uno de los integrantes, adicional a la copia
de la cedula de ciudadania del representante legal y su suplente.

e FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR

El proponente —hombre- persona natural podra anexar fotocopia de la Libreta Militar, de
conformidad con lo dispuesto en los Arts. 37 y 41 Lit. h de la Ley 48 de 1993.

En el evento que el proponente no anexe fotocopia de la Libreta Militar, se procedera de
conformidad a lo preceptuado en el art. Articulo 36 de la Ley 48 de 1993, Modificado por el
art. 111, Decreto Ley 2150 de 1995.

En caso de presentar propuesta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal se debe
allegar fotocopia de la libreta militar de los integrantes.

e REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO

El proponente debe especificar claramente a cual Régimen del Impuesto a las Ventas (IVA)
pertenece (Comun o Simplificado), mediante la presentacién de una fotocopia del RUT
(Registro Unico Tributario) ACTUALIZADO con fecha posterior al 01 de marzo de 2019
de acuerdo con lo seialado en la Ley 1943 de 2018.

e CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES (FORMATO 6)

En el caso de los consorcios y uniones temporales, los requisitos sefialados para personas
naturales y juridicas procederan de igual forma para cada una de las sociedades o personas
que los integren.

El objeto social de minimo uno o todas las personas juridicas integrantes de un proponente
plural debe permitir adelantar las actividades del proceso de contratacion, bien por ser parte
de su objeto social principal o ser una actividad conexa a este. Los representantes legales
de las personas juridicas integrantes de proponente plural deben estar plenamente
facultados para comprometer a la persona juridica en el cumplimiento de la totalidad del
objeto del contrato puesto que la responsabilidad es solidaria frente al contratante. Los
proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberan presentar el
documento que acredite la Conformacién del Consorcio o Unién Temporal.

En el documento de Constitucién debera constar la siguiente informacién:

a) Los proponentes indicaran si su participaciéon es a titulo de Consorcio o Unién
Temporal.

b) En caso de unién temporal deberan sefialar los términos y porcentaje de su
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la Direccidon de Gestion del Riesgo
Departamental.

c) ldentificar cada uno de sus integrantes, sefialado como minimo su nombre, razén
social o denominacion social, tipo y numero del documento de identidad y domicilio.

d) Cada uno de los integrantes debera indicar que tiene la capacidad para constituir el
consorcio.

e) El objeto del consorcio debera sefialar y permitir cumplir todas las obligaciones y a
los términos que se refiere el presente documentos y al cumplimiento del contrato
en caso de resultar seleccionado.

f) Designar la persona que para todos los efectos representara el consorcio o a la
unién temporal y sefiaran las reglas basicas que reculen las relaciones entre ellos y
su responsabilidad. Debera constar su identificacion y la facultad de representacion,
entre ellas, la de prestar la propuesta correspondiente al proceso, suscribir el
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contrato en caso de ser seleccionado, igualmente, debera designarse un suplente
que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

g) Indicar el termino de duracién de consorcio o unién temporal, el cual no podra ser
inferior al plazo de ejecucién del contrato hasta su liquidacién, y UN afio mas.

h) El documento sera suscrito por todos sus miembros y el representante principal y
suplentes designados.

Para la presentacion de los documentos, cada uno de los integrantes del consorcio o de la
unién temporal debera acompaniarlos y/o acreditarlos en forma individual, sin perjuicio del
documento de constituciéon del consorcio o unién temporal.

En caso de ser seleccionado el consorcio o la unién temporal, sus integrantes y el
representante legal se obligan a realizar los trdmites necesarios para obtener el Registro
Unico Tributario correspondientes, DENTRO DE LOS 03 DIAS HABILES SIGUIENTES al
envi6 de invitacion a contar que llegare a remitir por parte de la Direcciéon de Gestidn del
Riesgo Departamental y su correspondiente aceptacion una vez finalizado el proceso de
verificacion de la propuesta enviada por parte de la firma invitada.

En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades
previstas en la ley con el Unico objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar el
contrato, la responsabilidad y sus afectos de regira por a la disposiciones previstas en la
ley para los consorcios, por lo tanto en caso de uniones temporales es obligatorio sefialar
los términos y porcentaje de participacion de cada integrante en la propuesta y en la
ejecucion del contrato, so pena de ser tomada como consorcio.

o DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL. (MODELOS
DE FORMATOS ANEXOS).

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Unién
Temporal, se debera allegar el documento de constituciéon conforme al modelo anexo al
pliego de condiciones y en este constar por lo menos:

La modalidad de asociacion.
Objeto del proceso de seleccion.

e Tiempo de duraciéon que no debe ser inferior al término de duracién del proceso,
celebracién y ejecucion del contrato y un (1) afio mas.
Nombre del proponente plural y de sus integrantes.

e El porcentaje de participacion de cada una de las partes.

La indicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacion a los demas
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizacién previa de la entidad
contratante. Igual autorizacién se requerira, cuando la modalidad de asociacién sea
el contratista.

e Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de proponente
plural, requiere de autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural,
debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorizacion.

¢ FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente
plural.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefialar los
términos y extensién de la participacion de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.




L

l Gestién en Contratacion l Version: 5 Pag. de5 J

Cadigo:

I ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS AP-GC-GI-01

12. CAPACIDAD FINANCIERA REGISTRADA EN EL RUP.

La capacidad financiera y organizacional a exigir guarda relacién con el valor del contrato
a celebrar, siendo esta adecuada y proporcional, teniendo como objetivo la consecucién de
un contratista que disponga de los recursos financieros suficientes para ejecutar el contrato
en un plazo previsto.

Con el fin de verificar la solidez financiera, el oferente debera cumplir los indicadores
financieros establecidos en este documento.

El certificado de registro Uinico de proponentes sera plena prueba de las circunstancias que
en ella se hagan constar y que hayan sido verificadas por las cdmaras de comercio. En tal
sentido, la verificacion de las condiciones de capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes se demostrara exclusivamente con el registro Gnico de proponentes en donde
deberan constar dichas condiciones.

INDICE DE LIQUIDEZ Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente,
a través de esta razén se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la
facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de
convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en
que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los
siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en
valores de inmediata realizacién, cuentas por cobrar (clientes), inventario de materias
primas, produccion en proceso y producto terminado y otros activos corrientes; Pasivo
corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por pagar a
corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total,
mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a
largo plazo, este indice se utilizan para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad
de la deuda que tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se obtiene el
beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Este indicador es el resultado de la utilidad
operacional dividida por los gastos de intereses, esta disefiado para relacionar los cargos
financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como
parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto mas
elevada sea las razones mayores seran las probabilidades de que la empresa pueda cubrir
el pago de los intereses sin ningun problema.

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad
operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa qué porciento representa la
utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera
la empresa por cada peso de financiamiento, esta razén mide el rendimiento sobre la
inversion, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar
ganancias.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Este indicador es el resultado de dividir la utilidad
operacional sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos
de una empresa para establecer la efectividad total de la administracién y producir utilidades
sobre los Activos Totales disponibles.
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Para lo anterior tendran en cuenta las siguientes condiciones que relacionan en la tabla
siguiente:

INDICADORES FINANCIEROS
CAPACIDAD FINANCIERA

INIDICADOR VALOR REQUIERIDO POR LA
ENTIDAD

INIDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 1,16

INDICE DE ENDEUDAMEINTO MENOR O IGUAL 0,48

RAZON DE COBERTURA DE MAYOR O IGUAL A 1

INTERESES

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL A 0,01

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el
indicador de razén de cobertura de intereses. En este caso el proponente cumple
con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no
cumple con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Para verificar el cumplimiento de estos requisitos tendra en cuenta la informacion
financiera relacionada en el Registro Unico de Proponentes (RUP).

12.1 ANALISIS PARA ESTABLECER INDICADORES FINANCIEROS

El Departamento de Santander, evidenci6é que existe pluralidad de empresas que
ofrece actividades CIIU 7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras
actividades conexas de consultoria técnica.

TAMANO DE LA MUESTRA: 711 empresas

Fuente Externa: Sistema Integrado de Informacion Societaria — SIIS, Informacion
financiera de las empresas, con corte a diciembre 31 de 2019.

DEFINICION DE LA MUESTRA: Fuente Externa: Sector Actividades de la
Superintendencia de Sociedades, con corte a diciembre 31 de 2019, Sistema
Integrado de Informacion Societaria — SIS, Informacién financiera de las empresas,
con corte a diciembre 31 de 2019, en su ultima version actualizada Dado lo anterior
se construye una matriz con los indicadores a solicitar en el proceso luego se agrupa
la informacion y se establecen rangos para estudiar la tendencia de cada indicador
de una forma mas depurada, que permita conocer la realidad de la muestra de una
forma mas efectiva, seleccionandose asi el indicador con mayor participacion en los
rangos de la tabla resumen como el minimo o maximo requerido para los requisitos
habilitantes del presente proceso.
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13) ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO

PRESUPUESTO OFICIAL.

Se ha estimado para el cumplimiento del objeto del presente contrato derivado del presente
proceso, un presupuesto de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($29.641.385,00) incluidos todos los
costos, tasas y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y
liquidacion.

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1.1 PERSONAL PROFESIONAL

SUELDO Y/O %

CANTIDAD CARGO/ OFICIO JORNAL MENSUAL MESES DEDICACION VALOR PARCIAL
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 3.200.000,00 2 25% 1.600.000,00
1 INGENIERO RESIDENTE 2.100.000,00 2 100% 4.200.000,00
1 ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 3.200.000,00 2 25% 1.600.000,00
SUB TOTAL COSTO PERSONAL 7.400.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 2,20
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $16.280.000,00

2. COSTOS INDIRECTOS

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD COSTO TIEMPO VALOR PARCIAL

EDICION DE INFORMES (Incluye

impresion, presentacion de
informes, Cds, reproducciones,

1 grabaciones, ploteo de planos, MES $414.363,50 2 $828.727,00

fotocopias y otros gastos de

papeleria)
1 ENSAYOS DE LABORATORIO MES $300.000,00 2 $600.000,00
1 VEHICULO (Incluye Conductor) MES $3.600.000,00 2 $7.200.000,00
SUB TOTAL OTROS COSTOS $8.628.727,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS INDIRECTOS $24.908.727,00
IVA DEL 19% $4.732.658,00
COSTO TOTAL INCLUIDO IVA $29.641.385,00

14) LUGAR DE EJECUCION CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A
CONTRATAR

Se ejecutara en el Departamento de Santander, Municipio de Encino.

15) CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACION

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de interventoria que se desarrollara a
través del procedimiento de contratacion entre particulares (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el
cual estipula que “salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecuciéon de los bienes, derechos e
intereses del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo o los celebrados por las entidades
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las
entidades territoriales y sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las
actividades de respuesta, de rehabilitacion y reconstruccién de las zonas declaradas en
situacién de desastre o calamidad publica, se someteran a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, con sujecién al régimen especial
dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar clausulas
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de
1993.”
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Una vez sean evaluados los aspectos juridicos, financieros y técnicos de las propuestas y
la oferta econémica no supere el valor del presupuesto oficial y cumpla con la totalidad
requisitos, segun el formato establecido, se puntuara la oferta con las siguientes
condiciones:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN CONTRATOS DE INTERVENTORIA (50 PUNTOS)

Se otorgara puntaje si el oferente acredita haber participado contratos cuyo objeto y/o alcance sea
la Interventoria a obras civiles de infraestructura vial.

1 Contrato 2 Contratos

25 puntos 50 puntos

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL-DIRECTOR (50 PUNTOS)

Se otorgara puntaje si acredita haber participado como Director en contratos cuyo objeto y/o
alcance sea la Interventoria a obras civiles de infraestructura vial.

1 Contrato 2 Contratos

25 puntos 50 puntos

Los contratos presentados para acreditar la experiencia ponderable del proponente y del
personal profesional — Director de interventoria, no podran ser los mismos que se presenten
como experiencia habilitante para del Proponente y Director, toda vez que se pretende
puntuar la experiencia acreditada adicional a la establecida en el requisito habilitante.

NOTA: EL OFERENTE I?EBERA ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION
PARA LA ACREDITACION DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS.

11.) FUENTE DE FINANCIACION

El valor del presente contrato se cancelara con cargo al rubro presupuestal:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Nro. 21002116 del 03 de junio de 2021
PRESUPUESTAL

UNIDAD GESTORA DIRECCION GESTION DEL RIESGO

RUBRO PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.008.45.03

DETALLE DEL RUBRO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y
EMERGENCIAS

FUENTE DE FINANCIACION ICLD REC.BCE

VALOR RUBRO $ 29.641.385.00

VALOR DEL CDP ASIGNADO $ 29.641.385.00

CONCEPTO DEL CDP INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y
RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS
SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL
30 DE ABRIL DE 2021.
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12) CONDICIONES DEL CONTRATO
12.1.) PLAZO

El plazo para la ejecucion del objeto contractual se estima en DOS (02) MESES una vez
suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

12.2) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato:

Son obligaciones del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato: a) Presentar una
cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositaran
los fondos que constituyen el valor del presente contrato. b) cumplir con los deberes
establecidos en el articulo 5 de la ley 80 de 1993. ¢) Colaborar con la entidad en lo que sea
necesario para que el objeto contrato y el alcance del mismo se cumpla y sea de la mejor
calidad. d) acatar las érdenes que durante el desarrollo di contrato la entidad le imparta. e)
obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del contrato. f) garantizar la calidad de
los servicios contratados y responder por ellos. g) no acceder a peticiones o amenazas de
quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho.
h) suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacién, en la oportunidad
establecida para el efecto. i) cumplir con las normas sobre seguridad social integral (ICBF.
SENA, CAJA DE COMPENSACION) respecto del personal utilizado en el cumplimiento del
objeto contractual. j) las demas obligaciones que se deriven del presente Contrato.

12.3.) FORMA DE PAGO

El departamento de Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asi: a)
mediante Actas de recibo Parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato principal
sobre el cual se ejecutara la presente interventoria, hasta completar el noventa por ciento
(90%) del valor total del contrato, previa presentacioén de las respectivas actas de corte e
informes de obra aprobados por el supervisor del contrato del Departamento. Asi mismo, el
CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, la
especificacidn de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad
social y parafiscal y los demas documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta
de cobro b) un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) de valor del contrato, pago
que se realizara una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato de obra principal
con los respectivos soportes.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de
compensacion familiar, ICBF y SENA, segun corresponda, mediante certificacién expedida
por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993,
Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificaciéon se debe
hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones de autoliquidacion de
aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
Ingresos Base de Cotizacién es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de
aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podra solicitar en el
momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los
sistemas de salud, pensiéon ARL y Parafiscales.
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PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- El contratista autoriza al Departamento, para
que, por conducto de la Tesoreria Departamental, efectie los desembolsos a su favor, las
deducciones por concepto de los gravamenes ordenanzales y legales a que hubiere lugar,
teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicién que dio origen al gravamen.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segln sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demas
documentos sefialados en la presente clausula. La no presentacién de estos documentos
o0 su presentacion extemporanea exonera al Departamento del pago de intereses
moratorios.

LOS ’GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA
SEGUN CORRESPONDA SON:

a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura.

b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.

c) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.

d) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Electrificacion.

e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales
Universitarios.

f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y
Recreacion.

g) Eluno por ciento (1%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Reforestacion.

h) El tres por ciento (3%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar -
Adulto mayor.

i) Ademas, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion
de Estampillas (DEC 05/06).

j) 5 X 1000 — ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute)

k) LOS DEMAS GRAVAMENES ORDENANZALES Y DE LEY A QUE HAYA LUGAR.

OTROS PAGOS:

1. Retencién en la fuente, segun corresponda.

2. IVA del 19%, segun corresponda

3. Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones a que
haya lugar.

13) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: 1.) Efectuar el
pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula correspondiente del
presente acuerdo de voluntades. 2.) Sefialar el supervisor del contrato.3) Suscribir en conjunto
con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidacion.

OTROS PAGOS:

1) Retencién en la fuente, seguin corresponda.
2) IVA del 19%, segun corresponda
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3) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pélizas y demas erogaciones a que
haya lugar.

14) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO.

Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato:
a) Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula
correspondiente del presente acuerdo de voluntades.
b) Senalar el Interventor del contrato.
c) expedir el cumplido correspondiente.
d) Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidacion.

15) ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE AFECTEN EL
EQUILIBRIO DEL CONTRATO.

Errores
; Problemas de
Z({)metldos por costo§ y{o
1 | General | Externo | Seleccion | Operacional | CONTRATISTA ﬁ)”s";,’fgg:’gg ge 1 2 3 BAJO
enla . =
elaboracion de zge&t::tlgn del
las propuestas
Errores
cometidos en Problemas de
documentos costos y/o
elaborados por | administrativos
2 General | Externo | Ejecucién | Operacional | el y/o cumplimiento 1 2 3 BAJO
CONTRATISTA | de los plazos en
durante la la ejecucion del
ejecucion del contrato
contrato.
Variabilidad en
3 General | Externo | Ejecucién | Econémico | el costo del Aumento de los 3 2 5 MEDIO
personal precios
Poca
disponibilidad de
. ” ) . Insolvencia del | recursos
4 General | Externo | Ejecucion | Financiero CONTRATISTA | econémicos para 1 4 5 MEDIO
la ejecucion del
contrato.
Perjuicios o
pérdida de los
bienes a cargo
Eventos de del contratista,
o causados por
ordep pl:lblICO disturbios
5 | General | Intemo | Ejecucion | Politicos g:;:;g;dj violentos, actos 3 2 5 MEDIO
objeto Lerrcl;ristas, paros,
uelgas y
contractual. ademas que se
impida alcanzar el
objeto
contractual.
Ocurre cuando
un trabajador o
cualquier
personas que
haga parta de
- ) . . la ejecucion de | Contagio de
6 | Especifico | Externo | Ejecucion | Operacional la interventorfa, | COVID-19 3 4 7 ALTO
pueda verse
afectado por un
agente de
riesgo
biolégico.
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Verificar los
requisitos y
especificaciones
del contrato y sea
posible corregir el
riesgo sin alterar
los términos del
contrato

2 BAJO

El supervisor y
contratista
revisar cada
uno de los
documentos de
la oferta
presentada

Una vez
antes del
inicio del
contrato

Verificar los
requisitos y
especificaciones
del contrato y sea
posible corregir el
riesgo sin alterar
los términos del
contrato

2 BAJO

Revisién de
actas e
informes de
ejecucion

Mensual

Verificacion de la
capacidad
financiera real del
contratista, en
caso que el
contratista no
pueda subsanar
su situacion
financiera a corto
plazo, se
estudiara la
posibilidad de
cesion o
liquidacién del
contrato

2 BAJO

Verificacién de
la capacidad
financiera del
contratista

Mensual

Coordinar con las
autoridades
respectivas, el
acompafiamiento
o verificacién de
las condiciones
de orden publico
en las zonas de
ejecucion de las
actividades del
contrato y en
caso de ser
posible la
ejecucion del
contrato
suspenderlo
hasta la
normalizacion del
orden publico

5 MEDIO

Seguimiento a
la informacién
dada por
entidades
competentes e
implementacion
de los planes
de contingencia

Diario

Solicitar al
contratista la
actualizacion de
su matriz de
riesgo donde
indique valore el
agente de riesgo
biolégico y la
generacion un
plan de trabajo
para la
prevencion y
mitigacion de
contagio por el
nuevo
coronavirus
COVID-19 en sus
centros de
trabajo, referente
al protocolo de
bioseguridad
para la
prevencién y
mitigacion del
contagio con
COVID-19, el
cual

5 MEDIO

Seguimiento
periédico por
parta del
interventor del
contrato
vigilando la
implementacién
del protocolo
de
bioseguridad.

Periédico
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debe ser validado
y aprobado
documentalmente
por la ARL
respectiva

16). DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLITICA DE CONTRATACION
PUBLICA

N/A

17). ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE ]
COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION
DEL PROCESO DE SELECCION Y DEL CONTRATO A CELEBRAR.

Si bien es cierto el régimen aplicable a la presente seleccién del contratista obedece a las
disposiciones establecidas para las relaciones contractuales entre particulares, se requerira
la constitucion de garantias que amparen al Departamento ante los riesgos que se derivan
del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de la responsabilidad civil
extracontractual.

Las garantias que debera constituir el contratista a favor del departamento de Santander
son las siguientes: cumplimiento, pago de salarios, estabilidad de la obra, responsabilidad
civil extracontractual

a) DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses mas.
Este amparo cubrird a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento
total o parcial, tardio o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al
contratista.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES: La misma debe cubrir un monto equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios mas.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal en
cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la ley 1474 de 2011.

Los anteriores riesgos deberan ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015.

INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier
reclamacién proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista.

LIQUIDACION: El Contrato que se suscriba se liquidara de comtn acuerdo por las partes, en
la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012.

Si el Contratista no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a un acuerdo dentro de
los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicara
la liquidacién unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. En la liquidacién del Contrato, se debera dar estricta aplicacién al articulo 50
de la ley 789 de 2002.
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LEGALIZACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Una vez suscrito el Contrato, el
Contratista debera para su ejecuciéon: Obtener aprobacién de la garantia Unica y de la
existencia del registro presupuestal (Art.23 Ley 1150 de 2007).

DOCUMENTOS ANEXOS.

Hacen parte integral de los estudios previos los siguientes documentos:

e Certificados de disponibilidad presupuestal.

e Solicitud del alcalde del Municipio de Encino

o Decreto de Calamidad publica del Municipio de Encino

e Acta del Consejo Municipal de Gestidon del Riesgo

¢ Plan de accién especifico.

e Presupuesto Oficial

e Anexos Técnicos (Planos, Especificaciones Técnicas, Disefio, Presupuesto y APU
aportados por el Municipio de Encino.)

Por lo expuesto,

SE CONCLUYE QUE:

Se considera viable la suscripcion de un Contrato cuyo objeto sea INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA
DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS
SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE ABRIL DE 2021, para lo cual
se debera proceder a realizar el correspondiente proceso de contratacién con una persona
natural o Juridica, idénea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin desconocer en lo
posible las recomendaciones aqui consignadas. Sin embargo, la prioridad y condiciones del
mismo seran establecidas segln como lo con3|dere conveniente el Gobernador de
Santander. —

Proyectd Aspectos Técnicos: Andrea Carolina Duefias — Ingemera Civil CP.
Proyecté Aspectos Indices Financieros: Soley Ayala Pardo. Contadora CP

Proyect6 Aspectos Juridicos: Karen Juliana Bolivar. Abg, CPS @ Q? .
S
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Floridablanca, Santander

(Fecha)

Sefiores

GOBERNACION DE SANTANDER
DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL

Floridablanca

Referencia: Carta de presentacion de la propuesta GRD-RE-21-015

Objeto:

El (los) suscritos(s) en nombre propio y/o en  representacion de
XXXXXXXX
Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de seleccién de la referencia y
hacemos las siguientes manifestaciones:

10.

11.

12.

Que conozco la informacion general, especifica y demas documentos acepto los
documentos que integran la invitacion de la Gobernacién de Santander- Direccion de
Gestion del Riesgo Departamental.

Que estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del proponente y
estoy autorizado para suscribir el contrato si resultamos adjudicatarios del proceso de
contratacién

Que la oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones
técnicas que hace parte de la invitacion de la referencia.

Que la oferta econoémica y la oferta técnica estan adjuntas a la presente comunicacion y
han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral
de la oferta.

Que nuestra oferta econémica corresponde al valor de: (INCLUIR VALOR DE LA
OFERTA EN NUMERO Y LETRAS)

Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.

Que la oferta econdmica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasién de la presentacion
de la oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de resultar
adjudicatario no presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

Que en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto,
y ejecutare el contrato en el PLAZO de (MESES EN NUMERO Y LETRA)

Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantias prevista en
los documentos del proceso.

Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones
laborales.

Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso,
como persona natural, integrante de persona juridica.

Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
de las sefialadas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 18
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de laLey 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitacion.

14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por
incumplimiento de contrataos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los
ultimos dos (02) afios anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

15. Que acorde con lo dispuesto en el articulo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me
notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual
si me es adjudicado el contrato en el correo o en el SECOP.

16. Que la informacién para recibir notificaciones es la siguiente:

Nombre o razén social del proponente:

Nit:

Numero de cedula:

Direccion:

Teléfono o celular:

Ciudad:

E-mail:

Acorde con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique
los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es
adjudicado el contrato en el correo xxxxxxxxx o en el SECOP.

Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)

FORMATO 2

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Sefiores
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CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN

GOBERNACION DE SANTANDER

DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DEPARTAMENTAL
Floridablanca-Santander

REF: GRD-RE-21-015

OBJETO: xxxxxx

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente, identificado con
cedula de ciudadania xxxxxx de xxxxxxx , [obrando en mi propio nombre o en mi calidad
de representante legal de_nombre del Proponente , manifiesto que:

» Apoyamos la accién del Estado colombiano y de la GOBERNACION DE
SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendicién de cuentas de la
administracion publica.

» No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del
presente Proceso de Contratacion,

= Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma
de halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la
Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o
tercero.

» Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o efecto la colusién en el Proceso de Contratacion.

» Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el proceso de
contratacién nos soliciten los organismos de control de la Republica de Colombia.

= Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido
del presente Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las
consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros
empleados o asesores.

®» Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente

compromiso anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de
de -

Nombre o razén social del proponente:
Nit:

Numero de cedula:

Direccion:

Teléfono y/o celular:

Ciudad:

E-mail:

Atentamente,

P
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(Nombre del Proponente o Representante Legal)

Cc.C
FORMATO 3
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
LOS SUSCIItOS: .oooiieiieeeeeee e , identificado con cédula de ciudadania
No....oooorvennn, Lo [T , domiciliado en.........ccccceeeeiieenn. , actuando en mi
propio nombre (0 en represSentacion de...........cccovvvvieeiiiiiiie e ) que

en adelante se denominara el PROPONENTE, y los funcionarios abajo firmantes,

debidamente identificados, que en adelante se denominaran LA ENTIDAD, manifestamos

la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA teniendo en

cuenta las siguientes consideraciones:

1.) Que el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, adelanta un proceso contractual que tiene
el siguiente objeto:
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) 0.0.0.0.00000000000000000000000000000000000000000000000006001
) 0,0.0.0.0.0.0.0.0.00000000000000000000000060000008

2.) Que el PROPONENTE tiene interés en apoyar la accién del Estado Colombiano y del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en el implemento de mecanismos y normas para
el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra
la corrupcién.

3.) Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso contractual referido en el
primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la informacién necesaria
para la transparencia del proceso, y en tal sentido realiza las siguientes
manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES

PRIMERA: Proponente. Declaro no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e
incompatibilidades previstas en la Constitucién Politica ni en el articulo 8°. de la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes, asi como no tener sancioén vigente por la trasgresion
de alguna de ellas, para contratar con Entidades Publicas.

SEGUNDA: Proponente. Declaro que toda la informaciéon que suministré y suministraré al
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, es cierta y precisa y que no omiti ni omitiré
informacién que sea necesaria para la transparencia en la celebracién y desarrollo del
contrato.

TERCERA: Proponente. Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, ni
directa ni indirectamente, dadiva o beneficio para obtener una decisién a mi favor, ventaja
impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Proponente. Declaro que la propuesta presentada es seria y econémicamente
ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato
en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitacion.

QUINTA: Proponente. Declaro publicamente que conozco y acepto las reglas establecidas
para el presente contrato, las modificaciones, adendas, asi como las aclaraciones que se
realizaron al invitacion, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

SEXTA: Entidad. Declaro que la invitacion esta ajustado a la Ley y que los procedimientos
se llevaran a cabo con transparencia y publicidad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibilidad prevista
en la Constitucién o en la Ley, me comprometo a ceder el contrato, previa autorizacién
escrita por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, vy si ello no fuere posible renunciaré a
la ejecucién del mismo, de conformidad con lo previsto en el articulo 9°.de la Ley 80 de
1993.

SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco
de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos
relacionados con el presente contrato.

TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, cualquier informaciéon sobre actos de corrupciéon, soborno, subjetividad,
presion o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a
tener conocimiento.

CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los
términos en general, previstos en la invitacion de la referencia y en el contrato.

QUINTO: Proponente -Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras
actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos
los compromisos relacionados con el presente contrato.

o
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SEXTO: Entidad. Me comprometo a guardar cautela y reserva absoluta en lo que
corresponde a la informacion y tramite del proceso, incluido el periodo de ejecucion.
SEPTIMO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los
proponentes.

OCTAVO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las
observaciones realizadas por todos los participantes.

NOVENO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dadiva u
ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algun participante o persona interesada en
el proceso contractual.

En constancia de lo anterior y como manifestacion de aceptaciéon de nuestros compromisos
y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de

el dia del mes de de 2021.
EL PROPONENTE, LA ENTIDAD,
Firma Firma
Nombre Nombre
C.C No. C.C. No.
FORMATO 4
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
(PERSONAS NATURALES)
Ciudad y fecha
Doctor

CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
GOBERNACION DE SANTANDER
Director de Gestion del Riesgo Departamental

Calle 5 Numero 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2
Floridablanca -Santander

REFERENCIA: GRD-RE-21-015
OBJETO - XXXXXXXXXX

X
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Yo XXXXXXXXXXXXX, identificado (a) con C.C. No. XXXXXXXXXXXX de XXXXXXXX, de
acuerdo con lo sefialado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA
GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y
el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccién.
[En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad
de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.]

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociacién, este debera ser presentado por
cada integrante.

NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de
Seguridad Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de
1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deber4 tener en
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982,
reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicacion del cumplimiento de esta obligacion.

Presentado para ser valida dentro del proceso de seleccién No.
Dada en alos () del mes de de

FIRMA - XXXXXXXXKXXKKXXKXXKXXKXX
NOMBRE DE QUIEN DECLARA : XXXXXXXXXXXXXXXXX

] FORMATO 5
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
(PERSONAS JURIDICAS)
Ciudad y fecha
Doctor

CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
GOBERNACION DE SANTANDER
Director de Gestion del Riesgo Departamental

Calle 5 Numero 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2
Floridablanca -Santander

REFERENCIA: GRD-RE-21-0156
OBJETO - 19:9.9.9,.9,0.9.9.9.9,.0.0.9,.9,0,0.4

[Use la opcidn que corresponda, segun certifique el Representante Legal o el Revisor
Fiscal]
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Yo, , identificado con , en mi condicién de
Representante Legal de (Razén social de la compania) identificada con Nit ,
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los

aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos profesionales) y de los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), pagados por la compaiiia durante
los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacién de
nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, , identificado con , y con Tarjeta Profesional No.

de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor
Fiscal de (Razén social de la compaiiia) identificada con Nit , debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de , luego de examinar de acuerdo con las
normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compaiiia, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos
profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar) pagados
por la compafiia durante los Ultimos seis (6) calendario legalmente exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y
cancelados por la compafiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOTA 1: Para el caso de las modalidades de asociacién, este debera ser presentado por
cada integrante.

NOTA 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de
Seguridad Social, se deberan tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de
1999 articulos 19 a 24. Asi mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se debera tener en
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982,
reglamentado por el Decreto 1670 de 2007.

NOTA 3: En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente
mencionadas, se debera precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con
indicacién del cumplimiento de esta obligacion.

Presentado para ser valida dentro del proceso de seleccion No.

Dada en alos () del mes de de

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA
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FORMATO 6 ]
DOCUMENTO DE CONSTITUCION - UNION TEMPORAL

Ciudad y fecha

Doctor

CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN
GOBERNACION DE SANTANDER

Director de Gestion del Riesgo Departamental
Calle 5 Numero 3-18 CEGIRD ORIENTE piso 2
Floridablanca -Santander

REFERENCIA: GRD-RE-21-015
OBJETO - XXXKXXXXXXXX
Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, residente en
(direccion) de la ciudad de , identificado con cédula de
ciudadania No. , expedida en , quien obra en nombre vy
representacion legal de , (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de
sociedad o de la persona natural, segun el caso.), legalmente constituida, con domicilio
principal en , con NIT No , ¥ debidamente facultado
por la Junta de Socios y/o estatutos sociales, y , mayor de edad, residente en
(direccién) de la ciudad de , identificado con cédula de

ciudadania No. , expedida en quien obra en nombre y
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representacion legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad o de la
persona natural, segln el caso.) , legalmente constituida, con domicilio principal
en ,con NIT No. ; manifestamos que mediante el presente documento
hemos acordado integrar UNION TEMPORAL cuya integracién, conformaciéon y
reglamentacion se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO EIl objeto del presente documento es la integracién de UNION
TEMPORAL entre, y , con el propésito de complementar o reunir
los requisitos de participacion, habilitantes y de evaluaciéon exigidos, de las partes que
constituyen la presente UNION TEMPORAL, para la preparacién y presentacion de la
propuesta, adjudicacidn, celebracién y ejecucién del contrato, dentro de la convocatoria No.
, abierta por el DEPARTAMENTO DE SANTANDER, cuyo objeto es

SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad sera solidaria,
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la
propuesta y el respectivo contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los
miembros que lo conforman. TERCERA - DENOMINACION: El presente UNION
TEMPORAL se denominara . CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION
TEMPORAL sera: (direccion de la ciudad de

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante del
presente UNION TEMPORAL a , identificado con cédula de ciudadania No
, expedida en , cargo este que se entiende aceptado con la firma del
presente documento y quien esta autorizado para contratar, comprometer, negociar y
representar al UNION TEMPORAL.
SEXTA - DURACION.- La duracién del presente UNION TEMPORAL en caso de salir
favorecido con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el momento del
acuerdo de modalidad de seleccion como exigencia de actuacién legal en la etapa
precontractual, la contractual y la liquidacién del contrato y un (1) afilo mas. En todo caso
UNION TEMPORAL durara todo el término necesario para atender las garantias prestadas.
SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros del UNION TEMPORAL
tienen la siguiente participacion: % % % que
corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de la propuesta a saber:

PORCENTAJE DE
LAS ACTIVIDADES
RESPECTO DEL
TOTAL

ITEMS o ACTIVIDADES A
No | INTEGRANTE EJECUTAR POR CADA
INTEGRANTE

COLOCAR

1 NOMBRE

INTEGRANTE 1
COLOCAR

2 NOMBRE

INTEGRANTE 2
COLOCAR
NOMBRE

INTEGRANTE 3

OCTAVA - CESION.- Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesién de la participacién
de los integrantes de la modalidad de asociacién entre ellos. Cuando se trate de cesién a
un tercero se requerira aprobacién escrita del DEPARTAMENTO DE SANTANDER. En
caso de aceptarse la cesién por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER el cesionario
debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podra contener
las demas CLAUSULAS OPCIONALES, que los asociados consideren pertinentes, siempre
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y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones
de los integrantes frente al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Aspectos Financieros,
Arbitramento, Reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes, entre otros
aspectos.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a
los , dias del mes , del afio

ACEPTO:

FIRMA REPRESENTANTE DE LA UT

NOMBRE

CC.:

Direccion: (XXXXXXXXXXXX )

Ciudad: (XOXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXKXK)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (XXXXXXXXXXXXX)

Telefax: (XXXXXXXXXXX)

e-mail: (XOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Firma Integrante 1 de la UT:
Nombre Integrante 1

NIT o C.C.

C.C. numero: XXXXXXXXXXXXXX

Direccion: (XXXXXXXXXXXX )

Ciudad: (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (XXXXXXXXXXXXX)

e-mail: (XXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKXXX)

Firma Integrante 2 de la UT:
Nombre Integrante 2

NIT o C.C.

C.C. numero: XXXXXXXXXXXXXX

Direccioén: (XXXXXXXXXXXX )

Ciudad: (XXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXX)
Teléfono: (XXXXXXXXXXX )

Celular: (XXXXXXXXXXXXX)

e-mail: (XXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXX)

4
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Bucaramanga, 09 de junio de 2021

Sefiores:

BARRERA NAVARRO MARCO ANTONIO
NIT: 74184458-8

DIRECCION: CALLE 21 NUMERO 24-25
TELEFONO: 311298803

EMAIL: ingmarcobarrera@gmail.com

E.S.D
Ref.: Invitacion a presentar Propuesta GRD-RE-21-015

La Administracién Departamental a través de la Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento,
se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR : Podran participar todas las personas naturales y juridicas
invitadas a cotizar, las cuales podran conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social
comprenda el objeto de la invitacién y cumplan con las condiciones juridica, técnicas, financieras,
organizaciones y econémicas previstas en la invitacion.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratacion entre particulares”
correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberan estar inscritos en plataforma SECOP II.

CRITERIOS DE DESEMPATE : Si se presenta empate en dos o mas ofertas se utilizaran las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al futuro contratista:

1. Se escogera al proponente cuya oferta haya sido presentada primero en el tiempo, tomando
como referencia el dia y hora de entrega a la entidad (correo electronico o radicacion fisica)
en el marco del presente proceso de seleccion.

2. Sipersiste el empata, se definira por el sistema de balotas de la siguiente manera: Se citaran
a los Representante legales (o delgados) de las cotizaciones empatadas.
En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cudl sera el orden en que casa
cotizante escogera la balota. Realizando este primer sorteo, los cotizantes procederan a
escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignara el contrato a aquel que
saque la balota con el niUmero mayor y cuyo resultado seré aceptado de antemano por los
cotizantes involucrados en el empate sin lugar a reclamacién alguna.

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta DOS (02) DIAS HABILES, después
de recibir la invitacion.
Lugar: Despacho de Ia Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento de Santander.
Calle5N°3-18 S Ghndo,pisoEdificio CEGRIRD, Floridablanca Santander.

; Yo, co: cd d S& ntander@qestlondelnesqo gov.co

GUS @' A DURAN

0 :
lrector de Gestl del Riesgo

Calle 37 N° 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia
www.gobernaciondesantander.gov.co
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Bucaramanga, 09 de junio de 2021

Sefiores:

BARAJAS BARAJAS EFREN ANTONIO

NIT: 13748739-2

DIRECCION: CALLE 200 NUMERO 22 B-645 TORRE 3 APT 612 BARRIO MIRADOR DE
VERSALLES-FLORIDABLANCA

TELEFONO: 311443129

EMAIL: e_abb29@hotmail.com

E.S.D
Ref.: Invitacion a presentar Propuesta GRD-RE-21-015

La Administracion Departamental a través de la Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento,
se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podran participar todas las personas naturales y juridicas
invitadas a cotizar, las cuales podran conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social
comprenda el objeto de la invitacién y cumplan con las condiciones juridica, técnicas, financieras,
organizaciones y econémicas previstas en la invitacion.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratacién entre particulares”
correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberan estar inscritos en plataforma SECOP II.

CRITERIOS DE DESEMPATE: Si se presenta empate en dos o mas ofertas se utilizaran las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al futuro contratista:

1. Se escogera al proponente cuya oferta haya sido presentada primero en el tiempo, tomando
como referencia el dia y hora de entrega a la entidad (correo electronico o radicacion fisica)
en el marco del presente proceso de seleccion.

2. Sipersiste el empata, se definira por el sistema de balotas de la siguiente manera: Se citaran

a los Representante legales (o delgados) de las cotizaciones empatadas.
En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cuél sera el orden en que casa
cotizante escogera la balota. Realizando este primer sorteo, los cotizantes procederan a
escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignara el contrato a aquel que
saque la balota con el nimero mayor y cuyo resultado sera aceptado de antemano por los
cotizantes involucrados en el empate sin lugar a reclamacion alguna.

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta DOS (02) DIAS HABILES, después

de recibir la invitacion.

Lugar: Despacho de la Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento de Santander.

Calle 5 N ° 3-18 Segundo piso Edificio CEGRIRD, Floridablanca Santander.

ylo Correo Electronlco cdg d’samaqder@qestlondelrlesqo gov.co

Calle 37 N° 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia
www.gobernaciondesantander.gov.co
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Sefiores: }

PADILLA ESTUPINAN FABIO ELISEO

NIT: 1095795032-3

DIRECCION: CALLE 35 NUMERO 19-41 TORRE SUR OFICINA 1106
TELEFONO: 31080008398

EMAIL: fepe74@gmail.com

E.S.D
Ref.: Invitacion a presentar Propuesta GRD-RE-21-015

La Administracién Departamental a través de la Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento,
se permite invitarlo a presentar propuesta para celebrar y ejecutar un contrato cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,
CONTABLE Y JURIDICA DEL CONTRATO REHABILITACION Y RECUPERACION DE
ZONAS AFECTADAS SEGUN EL PAER EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
CALAMIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ENCINO, DECRETO N.° 26 DEL 30 DE
ABRIL DE 2021.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Podran participar todas las personas naturales y juridicas
invitadas a cotizar, las cuales podran conformar Consorcios o Uniones temporales, cuyo objeto social
comprenda el objeto de la invitacién y cumplan con las condiciones juridica, técnicas, financieras,
organizaciones y econoémicas previstas en la invitacion.

Los proponentes convocados en el proceso de régimen especial de “contratacién entre particulares”
correspondiente a la ley 1523 de 2012, deberan estar inscritos en plataforma SECOP II.

CRITERIOS DE DESEMPATE: Si se presenta empate en dos o mas ofertas se utilizaran las
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al futuro contratista:

1. Se escogera al proponente cuya oferta haya sido presentada primero en el tiempo, tomando
como referencia el dia y hora de entrega a la entidad (correo electrénico o radicacion fisica)
en el marco del presente proceso de seleccion.

2. Sipersiste el empata, se definira por el sistema de balotas de la siguiente manera: Se citaran

a los Representante legales (o delgados) de las cotizaciones empatadas.
En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cuél sera el orden en que casa
cotizante escogera la balota. Realizando este primer sorteo, los cotizantes procederan a
escoger la balota en el orden que se haya determinado y se asignara el contrato a aquel que
saque la balota con el nimero mayor y cuyo resultado seréd aceptado de antemano por los
cotizantes involucrados en el empate sin lugar a reclamacion alguna.

ENTREGA DE LA PROPUESTA: Se debe entregar la propuesta DOS (02) DIAS HABILES, después

de recibir la invitacion.

Lugar: Despacho de la Direccion de Gestion del Riesgo del Departamento de Santander.

Calle 5 N ° 3-18 Segund j&idificio CEGRIRD, Floridablanca Santander.

y/o Correo Electronicoycdgrd.santander@gestiondelriesgo.gov.co

Calle 37 N° 10-30 Teléfono 6339666 Bucaramanga - Colombia
www.gobernaciondesantander.gov.co
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