Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2594392
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(17/06/2021 12:21:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2594392
Objeto del contrato	Realizar las obras requeridas para la construcción del sistema de luminarias en la cancha de futbol de la Vereda Santagueda del municipio de Palestina
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(21/06/2021 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/10/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	30/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IMPORLED S.A.S

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 9008568598

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IMPORLED S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	05943411486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FELIPE BETANCUR ARISTIZABAL* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2021 9:10:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Miguel Gómez Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2021 11:43:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2594392_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	SECRETARIA DE DEPORTE 2020
Proceso de Contratación	SAMC-SDR-024-2021
Título de la oferta	GOBERNACIÓN CALDAS 2021
Cuantía del contrato	365.650.500 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/09/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/06/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(21/06/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21/10/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 horas de tiempo transcurrido *(22/06/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(18/06/2021 6:21:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7078461	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	181.705.200,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	21/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7073120	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	255.955.350,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	18/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7070713	Seriedad de la oferta	Sin documento	36.684.154,00 COP	Sin documento	16/09/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2594392
Proveedor IMPORLED S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 14 25-31
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección carrera 14 25-31
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Palestina	COLOMBIA > Caldas > Palestina

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2594392
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado 366.841.540,95		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 365.650.500,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72151501	Suministro, transporte e instalación de red de acometida y alimentador a TIL en cable de cobre 2#1/0+1#1/0(N) AWG- THHN. Marca Centelsa, procables u otro de igual o superior calidad.	30,00	ML	123.929,92	123.000,00	3.717.897,60	3.690.000,00	
2	72151501	Suministro, transporte e instalación de cable de cobre 2x8(F)+1xNo.8(T) AWG- THHN para salida proyectores en mástil. Marca centelsa, procables u otros de igual o superior calidad	95,00	ML	25.179,68	25.000,00	2.392.069,60	2.375.000,00	
3	72151501	Suministro, transporte e instalación de mastil metálico galvanizado de 16 m de altura, incluye escalerilla, canastilla para instalación de proyectores Con castillo y cedimentacion.	5,00	UN	10.420.564,52	10.420.000,00	52.102.822,60	52.100.000,00	
4	72151501	Proyector led de 400w, angulo de apertura 60 grados, vida util 100000 horas, aluminio, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduacion de potencia mecanica.	16,00	UN	3.100.473,83	3.100.000,00	49.607.581,28	49.600.000,00	
5	72151501	Proyector led de 400w, angulo de apertura 40 grados, vida util 100000 horas, aluminio, chip high power, dps 10kva, sensor de temperatura, 90 - 305v, temperatura de color 5000k, 150lm/w, tegelestionable 0-10v, graduacion de potencia mecanica.	38,00	UN	3.100.473,83	3.100.000,00	117.818.005,54	117.800.000,00	
6	72151501	Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución y de control con contactores y protecciones para encendido de proyectores en cancha.	1,00	UN	5.220.488,55	5.220.000,00	5.220.488,55	5.220.000,00	
7	72151501	Suministro e instalación de cámaras de paso 0,60x0,60x0,80 m con ángulo y contra angulo de hierro de 2 1/2x2 1/2x1/4	7,00	UN	650.345,06	650.000,00	4.552.415,42	4.550.000,00	
8	72151501	Suministro, transporte e instalación de tubo galvanizado conduit IMC de 3" para bajante en poste de la acometida.	1,00	UN	870.529,64	870.000,00	870.529,64	870.000,00	
9	72151501	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra con electrodos de puesta a tierra en cobre- cobre y cable de cobre desnudo #2 AWG para caja de distribución de proyectores- electrodos de 5/8"x2,40 m	1,00	UN	3.212.141,25	3.212.000,00	3.212.141,25	3.212.000,00	
10	72151501	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra con electrodo de puesta a tierra en cobre-cobre y cable de cobre desnudo #2 AWG para puesta a tierra de mastiles- electrodos de 5/8"x2,40 m	7,00	UN	846.274,11	846.000,00	5.923.918,78	5.922.000,00	
12	72151501	Suministro, transporte e instalación de unidad de medida semidirecta incluye gabinete, totalizador y transformadores de corrientes	1,00	UN	3.611.750,00	3.611.000,00	3.611.750,00	3.611.000,00	
13	72151501	Suministro, transporte e instalación de tubo PVC tipo pesado 2", en canalización subterranea	650,00	ML	21.648,37	21.000,00	14.071.440,50	13.650.000,00	
14	72151501	Suministro, trnasporte e instalación de tendido de cable de Cobre aislado THWN (2xN° 6 AWG + 1x6T),	400,00	ML	30.908,68	30.000,00	12.363.472,00	12.000.000,00	
15	72151501	Suministro, transporte e instalación de punta captora para protección ante descargas atmosféricas incluye: accesorios de anclaje	5,00	UN	156.223,78	156.000,00	781.118,91	780.000,00	
16	72151501	Suministro e instalación de bajante para apantallamiento en cable de cobre desnudo nº 2, incluye hebillas y cinta bandit	85,00	ML	35.575,38	35.000,00	3.023.907,30	2.975.000,00	
17	72151501	ADMINISTRACIÓN	0,25	VG	279.269.558,74	278.355.000,00	69.817.389,68	69.588.750,00	
18	72151501	UTILIDAD	0,05	VG	279.269.558,74	278.355.000,00	13.963.477,94	13.917.750,00	
19	72151501	RETIE y matricula ante el operador de red CHEC	1,00	UN	3.609.414,36	3.609.000,00	3.609.414,36	3.609.000,00	
20	72151501	Revisión proyectos electricos CHEC	1,00	UN	181.700,00	180.000,00	181.700,00	180.000,00	

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Clausulado Complementario SAMC-SDR-024-2021.pdf	Clausulado Complementario SAMC-SDR-024-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES FELIPE MARIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18519789	Guardar y notificar
Supervisor	WILLIAM ANDRES CARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053776882	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILLIAM ANDRES CARDENAS ORREGO	4 días de tiempo transcurrido *(18/06/2021 11:43:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Miguel Gómez Giraldo
Expenditure Approver	ANDRES FELIPE MARIN VILLADA	4 días de tiempo transcurrido *(18/06/2021 11:43:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Miguel Gómez Giraldo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	365.650.500
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	365.650.500

Código BPIN 2021003170013 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3500013978	CDP	No validado	366.841.541 COP	365.650.500 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 366.841.541 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 365.650.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500019179	Presupuestal (CDP)	-	No validado	365.650.500 COP	365.650.500 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 365.650.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 365.650.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -