Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2605526
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(22/06/2021 9:48:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2605526
Objeto del contrato	Contratar la compra de equipos especializados para los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico SENNOVA 8065, 8068, 8069, 8233, 8291, 8398, 8378, del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de la Regional Santander Vigencia 2021. LOTE 3
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones pos consumo	3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones pos consumo	28/08/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LA BODEGA ELECTRICA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 804014181

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LA BODEGA ELECTRICA S.A.S	Bancolombia	Corriente	02022518682

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIBARDO GARCIA GRANADOS* ***Fecha de aprobación:*** *23/06/2021 8:58:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/06/2021 10:23:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2605526_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Proceso de Contratación	SASI-RS-CIDT-02-2021
Título de la oferta	SASI-RS-CIDT-02-2021 LA BODEGA ELECTRICA SAS_Subasta003
Cuantía del contrato	52.238.046,5 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 13/08/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días para terminar *(29/06/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(29/06/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(24/06/2021 9:45:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7105731	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.447.609,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	28/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7095103	Seriedad de la oferta	Sin documento	41.612.477,20 COP	Sin documento	12/09/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2605526
Proveedor LA BODEGA ELECTRICA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección Carrera 28 No. 56 -10

	Código postal			
		Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:				
Longitud:				

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 28 No 56 - 10 BARRIO GALÀN	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2605526

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							60.917.741,00	52.238.046,50
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41111606	KIT de Medidor de resistencia de puesta a tierra, resistividad del terreno, resistencia de aislamiento de 1kV, Equipotencialidad, Continuidad.	2,00	UN	4.752.860,00	3.758.901,41	9.505.720,00	7.517.802,82
2	43211618	Modem de radio Ethernet: ADVC2 COMS RADIO KIT TRIO	1,00	UN	5.476.730,00	4.653.877,96	5.476.730,00	4.653.877,96
3	39121634	Supresor de transitorios (picos)120/240VAC	2,00	UN	841.212,00	752.675,22	1.682.424,00	1.505.350,44
4	39121004	Fuente de alimentación conmutada para montaje en riel DIN de 3A- 24VDC- 72W	1,00	UN	670.984,00	599.634,23	670.984,00	599.634,23
5	60104906	Baterías unidad de control ADVC Ultra para Reconectador NULEC- Serie U	2,00	UN	1.956.779,00	1.610.957,73	3.913.558,00	3.221.915,46
6	60104906	Batería control seccionalizador PM6: BATERÍA ADVC2 / 3 2X 12V 12AH LRG CSB	1,00	UN	1.973.895,00	1.700.455,39	1.973.895,00	1.700.455,39
7	41113681	Pinza de energía trifásica con software	3,00	UN	2.136.407,00	1.911.669,84	6.409.221,00	5.735.009,52
8	41113711	kit de Analizador de calidad de energía trifásico, Clase A.	1,00	UN	22.134.000,00	19.115.860,59	22.134.000,00	19.115.860,59
9	41113681	Pinza amperimetrica de alta precision 1000 A / 1 A con apertura	2,00	UN	1.372.457,00	1.227.907,77	2.744.914,00	2.455.815,54
10	41113681	Pinza amperimetrica 1000 A / 1 A con apertura de mordaza de 52 mm para mediciones generales de corriente y en combinación con A 1018 para medir la resistencia de tierra sin interrumpir el bucle.	2,00	UN	1.396.519,00	1.249.387,19	2.793.038,00	2.498.774,38
11	41113681	Pinza medición de armónicos con software	1,00	UN	2.102.254,00	1.881.240,65	2.102.254,00	1.881.240,65
12	41113681	kit de Pinza de fugas amperimétrica	1,00	UN	1.511.003,00	1.352.309,52	1.511.003,00	1.352.309,52

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 3.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato LOTE 3.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR GOMEZ RODRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91222821	Guardar y notificar
Supervisor	samir leonardo toloza m	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13740217	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ	1 día de tiempo transcurrido *(23/06/2021 10:23:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor	samir leonardo toloza mariño	1 día de tiempo transcurrido *(23/06/2021 10:23:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	52.238.046,5
Total	52.238.046,5

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5021	CDP	No validado	418.690.824 COP	52.238.046,5 COP	36-02-00-068-954010	Editar

Saldo de CDP 418.690.824 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 52.238.046,5 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 10/05/2021 10:04 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	48221	Presupuestal (CDP)	23/06/2021 12:00 AM	Generado	52.238.046,5 COP	52.238.046,5 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605001-02 C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 52.238.046,5 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 52.238.046,5 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 25/06/2021 7:38 AM