# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2604901 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 3 días de tiempo transcurrido *(21/06/2021 6:00:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.2604901 |
| **Objeto del contrato** | BRINDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 100 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 13/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No |

Información de la Entidad Estatal contratante

**MUNICIPIO DE DUITAMA**

COLOMBIA, Duitama

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA**

COLOMBIA, Duitama
Número de documento 826003699

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA | BANCO CAJA SOCIAL | Corriente | 21003490382 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *DEISY MARCELA HURTADO VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2021 3:03:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *DIANA PATRICIA MONSALVE VALDERRAMA* ***Fecha de aprobación:*** *25/06/2021 4:42:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | MUNICIPIO DE DUITAMA OFICINA DE CONTRATACIÓN |
| **Proceso de Contratación** | PC-ESAL-001-2021 |
| **Título de la oferta** | FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA 2021 |
| **Cuantía del contrato** | 2.201.249.750 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 42 minutos de tiempo transcurrido *(25/06/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIOS PC-ESAL-001-2021.PDF | - | ESTUDIOS PC-ESAL-001-2021.PDF | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Advertencia | Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.2604901
**Proveedor** FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 15 CON CARRERA 15 ESQUINA
**Ubicación** CO-BOY-15238 - Duitama
**País** COLOMBIA
**Departamento** Boyacá
**Municipio** Duitama
**Dirección** CALLE 15 CON CARRERA 15 ESQUINA
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 15 CALLE 15 ESQUINA | COLOMBIA > Boyacá > Boyacá |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCONTR.2604901

**1.1** Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2.204.882.550,00 | 2.201.249.750,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 24102100 | BRINDAR COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA" | 908.200,00 | UN | 2.427,75 | 2.423,75 | 2.204.882.550,00 | 2.201.249.750,00 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| | Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|---|
| ✔ | Formato de Experiencia | ☐ | ☑ |
| ✔ | Certificaciones | ☐ | ☑ |
| ✔ | Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☑ |
| ✔ | RUP | ☐ | ☑ |
| ✔ | RUT | ☐ | ☑ |
| | Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| | Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| | Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| | La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

# Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CAS-20210004.PDF | CAS-20210004.PDF | (detalle) |

# Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Funcionamiento

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 207.723.898 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 4.998.450 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 1.027.912.375 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 960.615.027 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 2.201.249.750 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2021000293 | CDP | No validado | 709.749.820 COP | 709.749.820 COP | 00-00-000 | Editar |
| ☐ | 2021000307 | CDP | No validado | 252.801.607,5 COP | 252.801.607 COP | 00-00-000 | Editar |
| ☐ | 2021000336 | CDP | No validado | 1.804.789.350 COP | 1.784.153.475 COP | 00-00-000 | Editar |
| ☐ | 2021000342 | CDP | No validado | 1.029.608.775 COP | 1.029.608.775 COP | 00-00-000 | Editar |
| ☐ | 2021000339 | CDP | No validado | 207.723.898 COP | 207.723.898 COP | 00-00-000 | Editar |
| ☐ | 2021000343 | CDP | No validado | 4.998.450 COP | 4.998.450 COP | 00-00-000 | Editar |

**Saldo de CDP** 4.009.671.900,5 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 3.989.036.025 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2021000342 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1.027.912.375 COP | 1.027.912.375 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 2021000339 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 207.723.898 COP | 207.723.898 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 20210000343 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 4.998.450 COP | 4.998.450 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 2021000293 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 709.749.820 COP | 709.749.820 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 2021000307 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 250.865.207 COP | 250.865.207 COP | Sin documento | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 2.201.249.750 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 2.201.249.750 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -