Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2052024
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/12/2020 9:10:19 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	3.376-2020 ARQUESOFT S.A.S.
Objeto del contrato	Contratar la renovación del Software Enterprise Architect para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/01/2021 12:49:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	22/12/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Arquesoft

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901085590

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Arquesoft S.A.S.	Davivienda	Corriente	396769992910

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mauricio Moya* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2020 2:02:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANA MARÍA MORENO GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *12/01/2021 12:49:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proceso de Contratación	MHCP-PMC-31-2020
Título de la oferta	MHCP Renovación licencias
Cuantía del contrato	9.520.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/12/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10/12/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10/12/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9/12/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2052024
Proveedor Arquesoft S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3.376-2020 ANEXO 2 POLIZA CUMP PARA REVISION.pdf	3.376-2020 ANEXO 2 POLIZA CUMP PARA REVISION.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA DE APROBACIÓN POLIZA Y ANEXO CUMP ESTADO OFERTA CTO 3.376-2020 ARQUESOFT S.A.S. 1 SUP JRRP.pdf	ACTA DE APROBACIÓN POLIZA Y ANEXO CUMP ESTADO OFERTA CTO 3.376-2020 ARQUESOFT S.A.S. 1 SUP JRRP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Con ocasión a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, declarada por Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 la cual declaro la Emergencia Sanitaria Nacional por causa del Coronavirus COVID19, y las medidas adoptadas y la situación que además ha sido ampliada en varias oportunidades, la ejecución del contrato, será de manera virtual, mediante el uso de sesiones remotas seguras (VPN) y en el caso que las condiciones lo permitan y lo amerite, será la ciudad de Bogotá, D.C. en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Con ocasión a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, declarada por Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 la cual declaro la Emergencia Sanitaria Nacional por causa del Coronavirus COVID19, y las medidas adoptadas y la situación que además ha sido ampliada en varias oportunidades, la ejecución del

contrato, será de manera virtual, mediante el uso de sesiones remotas seguras (VPN) y en el caso que las condiciones lo permitan y lo amerite, será la ciudad de Bogotá, D.C. en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Código postal 111711

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La renovación de las licencias deberá ser entregada e instalada en correcto funcionamiento en las sedes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o si es necesario vía virtual, mediante acceso remoto, vía telefónica y por correo electrónico, previa aprobación del supervisor del contrato.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2052024

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								10.043.646,00	9.520.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	81112202	Renovación y Actualización de licencia del Software Enterprise Architect Ultimate.	8,00	UN	1.255.455,75	1.190.000,00	10.043.646,00	9.520.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
LOS SEÑALADOS EN LOS NUMERAL 5.1 A 5.6 DE LA INVITACION A PRESENTAR OFERTA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
LOS SEÑALADOS EN LOS NUMERAL 5.1 A 5.6 DE LA INVITACION A PRESENTAR OFERTA	*Sin documento*			
RUT	*Sin documento*			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 9/12/2020 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3.376-2020 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020.pdf	3.376-2020 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2020.pdf	(detalle)
3.376-2020 ANEXO 2 POLIZA CUMP PARA REVISION.pdf	3.376-2020 ANEXO 2 POLIZA CUMP PARA REVISION.pdf	(detalle)
ACTA DE APROBACIÓN POLIZA Y ANEXO CUMP ESTADO OFERTA CTO 3.376-2020 ARQUESOFT S.A.S. 1 SUP JRRP.pdf	ACTA DE APROBACIÓN POLIZA Y ANEXO CUMP ESTADO OFERTA CTO 3.376-2020 ARQUESOFT S.A.S. 1 SUP JRRP.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	9.520.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	9.520.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	84020	CDP	Con Compromiso	9.520.000 COP	10.043.646 COP	13-01-01-000	Editar

Saldo de CDP: 9.520.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 10.043.646 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/12/2020 11:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	180620	Presupuestal (CDP)	11/12/2020 12:00 AM	Generado	9.520.000 COP	9.520.000 COP	Sin documento	A-02-02-01-004-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 9.520.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 9.520.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 31/12/2020 11:21 AM