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ESTUDIOS PREVIOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTION 
 
 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CELEBRACIÓN 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

 

A la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR- como ente corporativo de carácter 

público, creado por la Ley 3° de 1961, modificada por las Leyes 62 de 1983 y 99 de 1993 le corresponde en el 

ámbito de su jurisdicción territorial administrar el medio ambiente y los recursos naturales y propender por su 

desarrollo sostenible y tiene como responsabilidad misional ejecutar la Política Ambiental en su jurisdicción, para 

asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y regular las condiciones generales 

para el saneamiento del ambiente y en particular, defender el patrimonio natural del país, con el fin de impedir, 

reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes o destructivas sobre los ecosistemas 

nacionales, regionales o locales. 

La CAR tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente de un territorio con un área de 18.706.4 km2, que 

equivale a 1.807.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al Departamento de 

Cundinamarca, 6 al Departamento de Boyacá y la zona rural de Bogotá D.C. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y funciones legalmente encomendadas a la 

Corporación, esta se encuentra estructurada internamente de la siguiente manera: 

1. Dirección General. 
1.1 Secretaria General 
1.2 Dirección de Control Disciplinario Interno 
1.3 Oficina de Control Interno 
1.4 Oficina de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones –TIC 
1.5 Oficina de Talento Humano 
1.6 Oficina Asesora de Planeación 
1.7 Oficina Asesora de Comunicaciones 
1.8 Fondo para las Inversiones Ambientales en la cuenca del Rio Bogotá – FIAB 

2. Dirección de Recursos Naturales 
3. Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental 
4. Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y territorial 
5. Dirección Jurídica 
6. Dirección de Infraestructura Ambiental 
7. Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 
8. Dirección Administrativa y Financiera 
9. Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental. 

10. Direcciones Regionales 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

CAR PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
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La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR tiene como propósito liderar el proceso según el “ARTÍCULO 14. PROPÓSITO Y 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL, entre otros 

numerales cita los siguientes: “emitir conceptos técnicos sobre los asuntos que sean competencia de la entidad 

para el ejercicio de la evolución, seguimiento y control ambiental, y darles el trámite que corresponda de 

conformidad con la normativa vigente”; “asesorar, formular y aplicar las políticas, normas y procedimientos para el 

ejercicio de la autoridad ambiental a través de acciones de evaluación, seguimiento y control ambiental de los 

recursos naturales y los ecosistemas en el área de jurisdicción”. (Acuerdo del Consejo Directivo de la CAR 22 

de 21 de octubre 2014 modificado por el Acuerdo 28 del 10 octubre de 2017) 

 

 
La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental desarrolla las siguientes funciones: 

 

 
1. Asesorar a la Dirección General en la formulación y aplicación de políticas normas y procedimiento 

para el ejercicio de la autoridad ambiental a través de evaluación, seguimiento y control ambiental, 
identificando los factores que generan un impacto sobre los recursos naturales renovables presentes 
en el área de jurisdicción de la Corporación. 

 

2. Asistir a la Dirección General en la fijación de criterios y lineamientos técnicos para la expedición de 
licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y 
manejo ambiental y para los procedimientos sancionatorios. 

 

3. Proponer a la Dirección General los criterios técnicos para la delegación de funciones y competencias 
a las Direcciones Regionales, como estrategia de fortalecimiento de la autoridad ambiental en los 
territorios. 

 

4. Asesorar y apoyar a las Direcciones Regionales sobre la aplicación de los criterios y lineamientos 
técnicos para la expedición de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental y para los procedimientos sancionatorios. 

 

5. Emitir conceptos técnicos sobre los asuntos que sean competencia de la entidad para el ejercicio de 
la evaluación, seguimiento y control ambiental, y darles el trámite que corresponda de conformidad 
con la normativa vigente. 

 

6. Elaborar y aportar el componente técnico que requiera la Dirección Jurídica como soporte para la 
proyección de los actos administrativos que darán impulso y terminación a los procesos adelantados. 
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7. Orientar a las Direcciones Regionales en la evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades y usos que generen o puedan generar impactos ambientales, de acuerdo con la 
normatividad vigente sobre la materia y en el ámbito de su competencia. 

 

8. Orientar a las Direcciones Regionales en el control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales renovables y no renovables en coordinación con las demás 
Autoridades Ambientales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

 

9. Llevar el registro de los componentes técnicos elaborados, así como de las decisiones que se adopten 
en cada caso, e informar regularmente a la Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio 
Ambiental para efectos de actualizar las bases de datos de la Corporación. 

 

La Corporación estableció dentro del Plan de Acción Cuatrienal PAC 2020-2023, el Proyecto 19: Seguimiento, 

Vigilancia y Control al Uso de los Recursos Naturales; Realizar el cien por ciento (100%) de 3 acciones 

enfocadas al seguimiento y control de las aguas residuales generadas, la cual incluye la actividad 19.2.3: 

Desarrollar acciones técnicas para la implementación de las disposiciones establecidas por la normativa 

vigente en lo relacionado con los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos 

y Sustancias Nocivas. 

Dicha contratación hace parte del Programa: De lo Regulatorio y la Gobernabilidad, Proyecto 19: Seguimiento, 

Vigilancia y Control al Uso de los Recursos Naturales y la Meta 19.2: Realizar el cien por ciento (100%) de tres 

(3) acciones anuales enfocadas al seguimiento y control de las aguas residuales generadas, la cual incluye la 

actividad 19.2.3: Desarrollar acciones técnicas para la implementación de las disposiciones establecidas por la 

normativa vigente en lo relacionado con los Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames de 

Hidrocarburos y Sustancias Nocivas, conforme las normas como el Decreto 1076 de 2015, Decreto único 

reglamentario del sector ambiente, el Decreto 50 de 2018 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 

2015, Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 

Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos 

y se dictan otras disposiciones" y otras regulaciones y normas que indican el actuar como autoridad ambiental 

en el seguimiento a los planes de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 

nocivas, la Resolución 1209 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el cual se adoptan 

los términos de referencia únicos para la elaboración de los planes de contingencia para el transporte de 

hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas de que trata el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015. 

Por lo tanto, para cumplir con esta meta y con las funciones establecidas para la Dirección de Evaluación 

Seguimiento y Control – DESCA en lo relacionado con la implementación de las disposiciones establecidas por 

la normativa vigente para las actividades relacionadas con Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames 

de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas en la Jurisdicción CAR, por lo anterior, se considera de gran importancia 

contar con el personal idóneo para que apoye en los aspectos técnicos relacionadas con los temas 

desarrollados en la dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental -DESCA 
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1.2. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

La presente contratación se encuentra enmarcada en el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Territorio ambientalmente 

sostenible”, así: 

 

Dependencia Solicitante: DIRECCÍON DE EVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

Nombre del Responsable: CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO 

Cargo del Responsable: Director DESCA 

Eje Temático: IV. Autoridad Ambiental 

Proyecto: 19. Seguimiento, Vigilancia y Control al Uso de los Recursos Naturales 

 

Objetivo: 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a las Direcciones Regionales en la 
organización e implementación de las disposiciones establecidas por la normativa 
vigente, para las actividades relacionadas con planes de contingencia para el manejo 
de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.. 

 
Acción: 

19.2.3. Desarrollar acciones técnicas para la implementación de las disposiciones 
establecidas por la normativa vigente en lo relacionado con los Planes de 
Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas. 

 

Meta: 
19.2. Realizar el cien por ciento (100%) de tres (3) acciones anuales enfocadas al 
seguimiento y control de las aguas residuales 

 

El Plan de Acción Cuatrienal PAC se encuentra disponible para la consulta de los funcionarios y la ciudadanía en general 
en el link: http://www.car.gov.co/vercontenido/3868 de la página web de la CAR. 

 
 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR. 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a las Direcciones Regionales en la organización e implementación de las 

disposiciones establecidas por la normativa vigente, para las actividades relacionadas con planes de contingencia para el 

manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. 

 

 
2.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

 
2.2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
2.2.1.1. Obligaciones generales del contratista. 

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, OBLIGACIONES DE LAS PARTES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

http://www.car.gov.co/vercontenido/3868
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1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la 

ejecución del contrato. 

2. Mantener actualizados todos sus documentos en LA CORPORACIÓN, especialmente el RUT, el RIT, hoja de 

vida, declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de intereses y declaración del impuesto sobre la renta en 

el SIGEP. Los no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA) pasarán a ser responsables a partir de la 

iniciación del período inmediatamente siguiente a aquel en el cual dejen de cumplir los requisitos establecidos en el 

parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, salvo lo previsto en el inciso 2° de dicho parágrafo, en cuyo 

caso deberán inscribirse previamente a la celebración del contrato correspondiente. (Art. 17 Ley 2010 de diciembre 

27 de 2019, que modifica el artículo 508-2 del Estatuto Tributario). 

3. Informar al Supervisor las novedades que se presenten relacionadas con el cumplimiento de las actividades del 

objeto contractual. 

4. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, 

cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 

1993. 

5. Anexar una certificación de la entidad financiera, para efectos del primer pago, en la que conste el nombre del 

cuentahabiente, su número de identificación, número de la cuenta, tipo de la cuenta y si a la fecha está activa y 

generar factura o documento de cobro mensualmente conforme a los procedimientos indicados por el supervisor del 

contrato y señalados en el contrato. 

6. Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, los 

aportes por concepto de las contribuciones parafiscales se efectuarán conforme a lo previsto en las normas 

aplicables que regulan la materia. El cumplimiento de esta obligación, por parte de EL CONTRATISTA, se acreditará 

allegando copia de la planilla debidamente pagada de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, 

pensiones y riesgos laborales. En el evento que EL CONTRATISTA se encuentre incurso en alguna de las causales de 

exoneración previstas en las normas que regulan la materia, deberá hacer esta manifestación en la respectiva 

certificación. 

7. Presentar la factura o documento de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. 

8. Aportar la documentación que se le requiera para efectuar la liquidación de retención en la fuente. 

9. Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, 

Artículo 2.2.4.2.2.16. 

10. Realizarse el examen médico ocupacional de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 

1072 de 2015. 

11. Conocer y dar cumplimiento a las políticas, planes, y procedimientos de LA CORPORACIÓN. 

12. Portar el carné que lo identifica como Contratista en las instalaciones de LA CORPORACIÓN y devolverlo a la 

finalización del contrato a la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, así como las prendas institucionales que 

le hayan sido proporcionadas para facilitar el cumplimiento de su objeto contractual. 
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13. Utilizar de manera racional los recursos (papel, agua, energía, etc.) así como manejar adecuadamente 

materiales, residuos sólidos y desechos que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del 

contrato. 

14. Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en los eventos, que se adicione el valor del contrato, se 

prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones (si aplica). EL CONTRATISTA, repondrá las garantías cuando 

el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo anterior, EL CONTRATISTA comunicará a la 

aseguradora (si aplica). 

15. Entregar los archivos y trámites asignados en SIDCAR, información que debe quedar registrada en el formato 

vigente que se encuentra en el proceso de Gestión Documental. 

16. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad. 

Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con LA 

CORPORACIÓN, ni (si aplica) de LA CORPORACIÓN con las personas que vincule EL CONTRATISTA para la 

ejecución del contrato. 

17. Cumplir con el Manual de Políticas de Seguridad de la Información adoptado a través de la Resolución CAR No. 

3293 del 15 de octubre de 2019, así como también dar cumplimiento a la Política de Protección de Datos Personales 

establecida por medio de la Resolución CAR No. 3294 del 15 de octubre de 2019, y/o las Resoluciones, que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

18. Realizar en el primer mes de ejecución del plazo contractual, previo de la radicación de la primera cuenta de 

cobro, el curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la Oficina de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC, el cual generará un certificado, que reposará en el 

expediente contractual. 

19. Realizar en el segundo mes de ejecución del contrato (o en el primer mes de ejecución del contrato en caso que 

el plazo de ejecución contractual sea de un mes, según corresponda), los siguientes cursos virtuales sobre: a) El 

Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, b) Políticas de seguridad de 

la Información implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC. Los 

certificados generados reposarán en el expediente contractual. 

20. Tratar con respeto y cordialidad, dentro de los márgenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de 

personal, incluyendo funcionarios, demás contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier persona con 

quien se relacione en LA CORPORACIÓN. 

21. Informar al Supervisor de forma inmediata y por escrito, en caso de sobrevenir durante la ejecución del contrato, 

inhabilidad y/o incompatibilidad preceptuada en la Constitución y en la ley, en especial las instituidas en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Ley 1952 de 2019, así como las que las modifiquen, adicionan o 

sustituyan, tal circunstancia. 

22. El Contratista cumplirá con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU, en los sistemas 

internos y canales oficiales de comunicación de la Corporación. 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Dirección de Evaluación, Seguimiento y 

Control Ambiental 
República de Colombia 

7 
GHU-PR-22-FR-05 VERSION 3 02-06-2021 

 

 

 

 

23. Atenderá de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de 

Información Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el correo 

electrónico. 

24. Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del 

contrato. 

25. Realizar los desplazamientos que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

26. Hacer entrega de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervisión, 

debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida, así como los 

archivos digitales de los mismos. 

27. Presentar mensualmente, y cuando se requiera, informes de actividades relacionadas con el cumplimiento del 

objeto contractual. 

28. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

2.2.1.2. Obligaciones específicas del contratista. 

 
1. Apoyar la organización de procedimiento y lista de chequeo para planes de contingencia respecto a las 

normas vigentes. 
 

2. Apoyar los lineamientos técnicos para la implementación de las normas vigentes en Io relacionado al tema de 
Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud 
y los recursos hidrobiológicos y apoyo a lineamientos al seguimiento de atención de contingencias en la 
jurisdicción CAR. 

 

3. En caso de requerirse, elaborar informes técnicos relacionados con la revisión de Planes de Contingencia 
para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud y los recursos 
hidrobiológicos en el marco de Io dispuesto en el artículo 7 del Decreto 050 de 2018 o con el seguimiento 
a los Planes de Contingencia aprobados antes del año 2018. Dicha actividad será coordinada con la 
supervisión del contrato con respecto al número, y a fin de implementar las actividades 1 y 2 de los 
presentes estudios previos. Cuando se realicen informes técnicos, para el pago de las actividades 
contractuales deberán estar numerados y fechados en la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental - DESCA o en la Dirección Regional donde se realice la verificación documental o seguimiento 
del Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los informes 
técnicos generados en la DESCA, serán remitidos por el contratista a la Dirección Regional que 
corresponda. 

 

4. En caso de requerirse realizar visitas de campo a usuarios que deban estar provistos de un Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames, o a las Direcciones Regionales de la jurisdicción CAR, estas se 
realizarán previo acuerdo con la supervisión del contrato y siguiendo las directrices de la Dirección General 
y de la Oficina de Talento Humano para la prevención del contagio del COVID-19. 

 
5. Apoyar a la Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental en la consolidación de información que 

permita realizar el seguimiento al avance en el cumplimiento de la Meta del Plan de Acción PA, respecto a la 
actividad 19.2.3: "Desarrollar acciones técnicas para la implementación de las disposiciones 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Dirección de Evaluación, Seguimiento y 

Control Ambiental 
República de Colombia 

8 
GHU-PR-22-FR-05 VERSION 3 02-06-2021 

 

 

 

 

establecidas por la normativa vigente en lo relacionado con los Planes de Contingencia para el Manejo de 
Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas"; de la Meta del Plan de-Acción por Procesos - PAP y de 
los requerimientos realizados por los entes de control. 

 

6. Apoyar a la Corporación en el análisis de radicados, documentos y quejas presentados por los usuarios 
internos y externos, proyectando respuestas para resolver derechos de petición, consultas, citaciones y 
demás solicitudes que se relacionen con las actividades que deban estar provistas de Planes de 
Contingencia para el Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas para la salud y los 
recursos hidrobiológicos. 

 

7. Apoyar las reuniones y socializaciones organizadas para los temas requeridos por el supervisor 
 

8. Entregar al supervisor, en medio magnético los archivos correspondientes a la totalidad de la información 
manejada, informes técnicos y de actividades realizadas durante el contrato con el fin de que obren en las 
bases de datos y series documentales de la Corporación. 

 

9. Las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas con el supervisor. 

 
 

2.2.1.3. Productos: 

 
1. Un informe mensual de las actividades realizadas en ejecución del contrato 

2. Un informe consolidado de la ejecución del contrato al finalizar el mismo. 

 
2.2.2. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

1. Expedir el Certificado del Registro Presupuestal del contrato. 

2. Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión a la suscripción del contrato y sus modificaciones (si aplica). 

3. En los casos de proyectos u otras actividades que incluyan menores de edad, verificar previa autorización del 

futuro contratista en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de edad 

del Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia, dicha verificación deberá actualizarse por el Supervisor cada 

cuatro (4) meses, contados después del inicio del contrato (si aplica). 

4. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad prevista en el mismo. 

5. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, 

pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales (si aplica), efectuados por EL CONTRATISTA de acuerdo 

con la normatividad vigente. 

6. Designar un Supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás 

condiciones establecidas. 

7. Suministrar al contratista la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 

8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo. 
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9. Supervisar la ejecución del contrato. En desarrollo del principio de coordinación, LA CORPORACIÓN podrá 

efectuar requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e idónea ejecución del objeto 

contractual, sin que por esta circunstancia sea posible predicar la existencia de subordinación laboral alguna, bajo el 

entendido que la Administración tiene la responsabilidad de coordinar la prestación de los servicios en aras de 

garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno del objeto contractual. 

10. Verificar a través del Supervisor del contrato que EL CONTRATISTA realice la novedad al Sistema General de 

Riesgos laborales cuando se suscriban prórrogas, cesiones, suspensiones y en el evento de terminación anticipada del 

contrato. 

11. LA CORPORACIÓN a través de la Oficina de Talento Humano - OTH, dará cumplimiento a lo señalado en el 

artículo 4° del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018 así: 11.1 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 11.2 Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo. 11.3 

Realizar actividades de prevención y promoción. 11.4 Incluir a las personas que les aplica la SECCIÓN 2 - 

AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS PERSONAS VINCULADAS A TRAVÉS DE 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del Decreto 1072 de 2015, en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.5 Permitir la participación de EL CONTRATISTA en las 

capacitaciones que realice el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 11.6 Verificar en cualquier 

momento el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud necesarios para cumplir la actividad contratada de las 

personas a las que les aplica la SECCIÓN 2 - AFILIACIÓN, COBERTURA Y EL PAGO DE APORTES DE LAS 

PERSONAS VINCULADAS A TRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS del CAPITULO 2 del 

Decreto 1072 de 2015. 11.7 Informar a los contratistas afiliados en riesgo IV y/o V sobre los aportes efectuados al 

Sistema General de Riesgos Laborales. 

2.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC. 

Según el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificación, el objeto contractual se enmarca en el siguiente código Clasificador 

de Bienes y Servicios: 
 

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F Servicios 80000000 
Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

80110000 Servicios 
de recursos 
humanos 

80111600* 
Servicios de 
personal temporal 

N/A 

*Este código aplica para todos los títulos y/o perfiles. 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

El tipo de contrato a celebrarse corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN. 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificación
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Conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 20071, artículo 2, numeral 4, literal h), el cual consagra que “(…) la modalidad 
de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…) Para la prestación de servicios  
profesionales y de apoyo a la gestión (…)”, y lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9, en el que 
establece que se puede contratar bajo la modalidad de contratación directa la “(…) prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el 
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la 
entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…)” (subrayado fuera de 
texto), la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de contratación directa, toda vez que los servicios deberán 
ser prestados por una persona natural o jurídica que, en atención a su idoneidad y experiencia, está en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato. 

 

Es de anotar que el contrato a celebrar tendrá las siguientes características: 
 

• La prestación de servicios versará sobre las obligaciones y en cumplimiento del hacer, para la ejecución de labores de 
acuerdo con la idoneidad y/o experiencia exigida. 

 

• Existirá autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y administrativo para la ejecución del 

contrato. 
 

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO Y TÉCNICO. 

La Dirección De Evaluación Seguimiento y Control Ambiental – DESCA, no cuenta con personal de planta para adelantar 
las actividades que se requieren para satisfacer la necesidad señalada en este documento; en tal sentido el objeto del 
contrato puede ser desarrollado por personas naturales con título profesional, tecnólogo, técnico, bachiller o educación media 
y básica y experiencia profesional o laboral, así como también por personas jurídicas. 

 

Así las cosas, el valor aprobado en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y con fundamento en los principios de eficiencia, 

eficacia y economía, se debe proceder a la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con personas 

naturales o jurídicas por un valor total de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA 

PESOS M/CTE ($ 37.405.030) M/CTE INCLUIDO IVA (si aplica), incluidos impuestos y demás tasas, gastos y 

deducciones a que haya lugar, con el fin de apoyar a la Dirección De Evaluación Seguimiento y Control Ambiental en las 

actividades que comprenden el desarrollo del objeto contractual. 

 
 
 

 
1 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre 
la contratación con Recursos Públicos”. 

3. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

4. ASPECTOS GENERALES - ANALISIS DEL SECTOR 
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4.2. ANÁLISIS REGULATORIO. 

La modalidad de selección de la presente contratación corresponde a contratación directa para la contratación de servicios  
de profesionales y de apoyo a la gestión, señalada en el literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y 
al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un contrato para la prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión de la entidad estatal. 
Se contrata directamente con una persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y 

cuente con la idoneidad y/o experiencia requerida para la presente contratación, entendiéndose como tales los servicios 

de naturaleza intelectual diferentes a la consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 

4.3. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y cumplir con la Guía para 
la elaboración de estudios del sector expedida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, se 
identificó que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por el conjunto de personas 
naturales que prestan sus servicios en entidades públicas y privadas. 

 

En consecuencia, la contratación de este servicio profesional no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las 

propias del ejercicio de su actividad, por lo tanto, la determinación del perfil y del posible contratista y de quien lo cumple está 

relacionado con el conocimiento y acreditación de estudios y/o experiencia, y certificaciones de los cargos ocupados y 

contratos ejecutados por el futuro contratista. 

4.3.1 REQUISITOS PARTICULARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD. 

Considerando las actividades objeto del contrato, las obligaciones específicas y productos esperados, y en concordancia con 

las normas aplicables vigentes, los controles para la gestión de riesgos y el mayor nivel de riesgo identificado, el futuro 

contratista debe acreditar las condiciones psicofísicas y certificaciones de conocimiento o competencia propias para el 
ejercicio de las actividades, labor o profesión: 

Certificado de capacitaciones o entrenamientos específicos: NO APLICA. 

Examen médico pre ocupacional con base en el mayor riesgo identificado. 

Esquema de vacunación específica: SI  X  NO    

En cumplimiento del Decreto 753 de 2019 (medidas correctivas y registro de Inhabilidades por delitos sexuales) y de 

acuerdo con las actividades y productos SI _ x   NO     se debe efectuar la verificación y descargar la certificación en 

el link https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/. 

4.4. ESTUDIO DE LA OFERTA (CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE). 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa no se utilizan 
factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) se realiza en atención a 
su idoneidad y/o experiencia para ejecutar el objeto contractual. 

 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del presente estudio previo, 
se requiere contratar una persona natural que acredite y reúna los siguientes requisitos: 

 

Idoneidad. 
: 

Académicos: 
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Título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Sanitaria o Administración Ambiental 

Experiencia: 

Profesional mínima de (6) años 
 
 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9 no es necesario que la entidad estatal haya 

obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita; el valor del  contrato, 

asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA PESOS 

M/CTE PESOS ($ 37.405.030) M/CTE, con honorarios mensuales de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN MIL SEIS PESOS M/CTE PESOS ($7.481.006) M/CTE, derivados de las actividades y plazo de ejecución para el 

cumplimiento del objeto contractual, valor que en proporción al plazo de ejecución del contrato no excede la remuneración total 

mensual establecida para el Director General de la Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 

1068 de 2015. 

5.1 PRESUPUESTO ESTIMADO. 

El presupuesto estimado para esta contratación asciende a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCO MIL VEINTE NUEVE PESOS M/CTE PESOS ($ 37.405.030) M/CTE, INCLUIDO IVA (si aplica), incluidos 

impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar. Dicho valor se encuentra amparado por el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Corporación de acuerdo a la 

necesidad prevista. 
 

Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

1159DESCACPS No. 21602216 del 20 de mayo de 2021 

 
 

Para este proceso de contratación se han identificado los siguientes riesgos: 

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
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Monitoreo periódico del cronograma 

de ejecución de actividades para 
determinar acciones o los ajustes 

necesarios. Atender las directrices o 
protocolos emitidos por DGEN, 
SGEN, DJUR, y OTH, Según 

competencias 

P
os
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le
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- 

2 
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 d
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Seguimiento y 
monitoreo del contrato 

en las reuniones de 
Grupo o en la revisión 
del informe mensual 

de actividades. 
Revisión y definición 
de alternativas para 

no afectar la ejecución 
del contrato 

P
e
rm

a
n
e
n
te
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Matriz de Riesgos 

N
o

 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

 
 
 

 
Descripción (Que puede pasar y 

cómo puede ocurrir) 

 
 
 

 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e 

le
 a

si
g

n
a?

  
 
 

 
Tratamiento /Controles a ser 

implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

 

P
e
rs

o
n

a
 r

e
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 
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a
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m
ie

n
to

 

 

F
e

c
h

a
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s
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m
a
d

a
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n
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u
e
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e
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 e

l 
tr
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F

e
c
h

a
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d

a
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n
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u
e
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e
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o

m
p
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ta
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 Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

A
fe

c
ta

 l
a
 e
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c
u

c
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n
 d

e
l 

c
o

n
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a
to

?
 

 
 
 

Cómo se realiza el 
monitoreo? 

P
e
ri

o
d

ic
id

a
d

 
¿

C
u

a
n

d
o

?
 

 
 
 
 

 
6 

E
sp

e
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fic
o
 

E
x
te

rn
a

 

E
je
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ó
n
 

R
ie

sg
o 

op
er

ac
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n 

 
 
 

 
Daños y/o perjuicios a terceros por 

información errónea o contraría a los 
fines institucionales 

 
 
 

 
Toma de decisiones o 

implementaciones 
inadecuadas P

os
ib

le
 -

 3
 

M
od

er
ad

o 
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3 

6
 

R
ie

sg
o 

A
lto

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

 
 

Desarrollar procesos de inducción 
que conlleven al entendimiento del 

contexto corporativo y de los 
procedimientos establecidos en la 
CAR, Además de revisión de los 

productos elaborados para corregir 
posibles errores. 

Im
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 -
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M
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or
- 

2 

5
 

R
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o 
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 d
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m
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o
 d

e
 

e
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c
u
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n
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e
l 
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Realizando procesos 
de inducción a los 

contratistas nuevos, y 
promoviendo la 

participación de los 
procesos de 

reinducción. También 
sometiendo a 

procesos de revisión 
de los productos y 

actividades 
presentadas en cada 

informe mensual 

P
e
rm

a
n
e
n
te

 

 

NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), 

implementada por Colombia Compra Eficiente. 
 

NOTA: Incluir riesgo por Incumplimiento en la adopción de medidas de autocuidado dictadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitario por el COVID 19 y respecto a las directrices emitidas por la entidad, el cual se describe a continuación: 
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Teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, así como la naturaleza, forma de pago, el plazo de 

ejecución, la previsión por parte de la Corporación de herramientas de seguimiento y control a la ejecución y la 

inclusión de cláusulas de conminación y excepcionales; se considera que no es necesario exigir garantías de tal 

manera que se dará aplicación a lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 

2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015. 
 

De conformidad con el Manual para el manejo de los acuerdos Comerciales en proceso de contratación, versión M- 

MACPC-14, literal D, publicado por Colombia Compra Eficiente, actualizado el 05 de febrero de 2019, este análisis no se 

efectúa para los procesos de contratación adelantados por la modalidad de selección de contratación directa2. 
 

El presente contrato se perfecciona con la aceptación y aprobación de las partes en el SECOP II. Para su ejecución se 

requerirá de la expedición del registro presupuestal y afiliación a la ARL. 

9.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

El contrato se ejecutará en un plazo de CINCO (5) MESES, contados a partir del perfeccionamiento de este, 

expedición del registro presupuestal e inicio de cobertura de la ARL. El lugar de ejecución será la Jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, excepcionalmente fuera de ella cuando la necesidad del 

cumplimiento del objeto del contrato así lo exija. 

9.2 FORMA DE PAGO. 

LA CORPORACIÓN cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: Periodos fijos mensuales por valor de 

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEIS PESOS M/CTE PESOS ($ 7.481.006) M/CTE, 

INCLUIDO IVA (si aplica), demás impuestos y gastos asociados a la ejecución del contrato o proporcional al tiempo de 

servicio prestado en el mes, entendiéndose para todos los efectos meses de 30 días. Para cada uno de los 

pagos, será requisito sine qua non acreditar la presentación al Supervisor del contrato, del informe a satisfacción de 

la ejecución contractual del periodo correspondiente, así como, de los documentos que acrediten los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales y de aportes parafiscales (si aplica), 

además de la factura o documento de cobro; y/o los documentos señalados de acuerdo con los procedimientos que 

establezca LA CORPORACIÓN. 

Para el último pago se deberá acreditar, adicionalmente a los documentos requeridos para los pagos mensuales 

antes enunciados, el informe final aprobado por el Supervisor, así como entregar la totalidad de la información y/o 

documentación y paz y salvos respectivos en los formatos vigentes del proceso de Gestión Documental. 

 

 
2 

 https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf 

7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL CONTRATO A CELEBRAR 

8. INDICACIÓN SI EL CONTRATO ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

9. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_acuerdos_comerciales.pdf
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Una vez emitidos los informes de Supervisión de cada pago, el Supervisor los devolverá a EL CONTRATISTA para 

que este los radique junto con los demás documentos para el pago ante LA CORPORACIÓN, de acuerdo con el trámite 

establecido para el efecto y posteriormente lo cargue como soporte en el Plan de Pagos del contrato electrónico 

en el SECOP II. 

Para los efectos que demande la incorporación de la información en el Plan de Pagos en el contrato electrónico, el 

número de la factura corresponderá al número de la cuenta de cobro (aplica si el contratista no es responsable de IVA). 

La Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la Corporación, gestionará en la plataforma del SECOP II, 

“contrato electrónico”, la aprobación o rechazo de la factura, en este último caso deberá justificar el motivo del 

rechazo, y efectuará el pago una vez realizado la subsanación correspondiente. 

PARÁGRAFO 1: La cancelación del valor del contrato por parte de LA CORPORACIÓN a EL CONTRATISTA se hará 

a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la respectiva certificación 

que allegue para el primer pago del presente contrato. 

PARÁGRAFO 2: La factura o documento equivalente será enviada al Supervisor del Contrato, de conformidad con 

lo dispuesto en la Resolución número 0042 del 5 de mayo de 2020, por la Dirección de Impuestos y de Aduanas 

Nacionales – DIAN. 

PARÁGRAFO 3: EL CONTRATISTA entregará el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social 

Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como de aportes parafiscales (si aplica), para el trámite de los 

pagos que se deriven de la ejecución del contrato, hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social ponga a 

disposición la herramienta tecnológica y se adopten los procedimientos establecidos por la Entidad para la 

verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 2106 de 2019, artículo 24. 

9.3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 

Con el fin que se cumpla cabalmente lo pactado por las partes contratantes y se desarrolle óptimamente el objeto 

del contrato, la vigilancia y control de este se designa al profesional Especializado grado 24 código 2028 de la 

Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental mediante el presente contrato, quien la ejercerá 

y representará a LA CORPORACIÓN ante EL CONTRATISTA para efectos del presente contrato. En caso de su 

ausencia absoluta o temporal, las funciones asignadas al Supervisor, las asumirá el Director o Jefe de la 

dependencia a cargo. El Supervisor deberá cumplir las funciones previstas para el efecto en la ley y demás normas 

concordantes en la materia, los estudios previos, como en los Manuales de Contratación y de Interventoría y 

Supervisión, adoptados por LA CORPORACIÓN y en general las que de conformidad con la Ley considere 

necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del contrato. 

Además de todas las obligaciones inherentes a la ejecución del contrato, el Supervisor debe: 

1. Enviar a la Dirección Administrativa y Financiera, los informes de supervisión y actas únicas de pago, los cuales 

deben ser generados a través de la herramienta de gestión contractual y publicarlos en el SECOP II. 

2. Verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL, efectuado 

por EL CONTRATISTA, quien remitirá con el informe de ejecución contractual las constancias de pago de las 
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planillas respectivas a LA CORPORACION. El Supervisor deberá constatar cada mes que el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral corresponde a los porcentajes establecidos por la Ley. 

3. Informar a la Oficina de Talento Humano - OTH, los accidentes de trabajo ocurridos durante la ejecución del 

contrato bajo Supervisión o las enfermedades de origen común o laboral. 

4. Velar porque se cumplan los principios de transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio económico y 

objetividad por las partes involucradas en el contrato. 

5. Velar de manera imparcial, por el cabal cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

6. Informar oportunamente a las partes del contrato sobre las fallas que se presenten en su ejecución. 

7. Exigir al contratista el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto del contrato. 

8. Absolver pronta y eficazmente las consultas que se le formulen ya sea en relación con el contrato como en su 

ejecución. 

9. Remitir oportunamente el informe correspondiente al presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte de EL CONTRATISTA, de conformidad con lo previsto en la ley y en el Manual de Contratación de la 

Corporación, a fin de adoptar las medidas legales pertinentes e imponer por parte del funcionario competente, si es 

el caso, las sanciones a que haya lugar. 

10. En caso de incumplimiento deberá dar cumplimiento al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, cuantificando los 
perjuicios del incumplimiento, para imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la 
cláusula penal. 

11. Dejar constancia por escrito de las anomalías que se presenten en la ejecución del contrato, concretando en 
cada caso en qué consisten, e informar de tal situación en forma inmediata a la Oficina de Talento Humano - OTH, con 
el fin de adoptar las medidas legales pertinentes. 

12. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de LA CORPORACIÓN. 

13. Solicitar a EL CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo del 

contrato. 

14. Realizar y suscribir las actas de suspensión, reinicio, terminación anticipada del contrato y las demás que surjan en 

desarrollo de la actividad contractual y remitirlas a la Oficina de Talento Humano de manera inmediata. 

15. Adelantar revisiones periódicas de la ejecución del contrato, con el objeto de verificar que se cumplan las 

condiciones ofrecidas por el contratista. 

16. En el evento de requerirse la entrega de elementos por LA CORPORACIÓN para la ejecución del objeto pactado, 

el Supervisor deberá suscribir junto con EL CONTRATISTA un acta de entrega de elementos, en la que se describa 

el estado de su entrega, y dejará constancia de que el contratista responderá por su conservación. 

17. Solicitar ante la Oficina de Talento Humano - OTH las modificaciones pertinentes. 
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18. Solicitar a EL CONTRATISTA el informe de novedad y su respectiva actualización a la administradora de riesgos 

laborales, cuando se suscriban suspensiones, prórrogas y adiciones y en los eventos de cesión y terminación 

anticipada del contrato. 

19. En general las que de conformidad con la normatividad vigente considere necesarias desplegar para el cabal 

cumplimiento del contrato y las contenidas en los Manuales de Contratación y de Interventoría y Supervisión, de la 

Corporación. 

20. Verificar en el Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales cometidos contra personas menores de edad del 

Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia, cada cuatro (4) meses (si aplica) 

PARAGRAFO 1: Si durante el término de ejecución del contrato, se produce cambio en el funcionario que ejerce la 

supervisión, este deberá hacer entrega de un informe parcial del contrato a la fecha correspondiente al periodo 

respectivo. 

PARAGRAFO 2: El designado para efectuar la supervisión del contrato, en ningún momento estará facultado para 

adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales 

únicamente podrán ser adoptadas por las partes debidamente facultadas para el efecto, mediante la suscripción de las 

correspondientes modificaciones al contrato. 

9.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, el presente contrato no será objeto de 

liquidación. Sin embargo, procederá su liquidación cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos: a) 

Muerte del contratista. b) Incapacidad permanente del contratista. c) Incapacidad temporal del contratista que afecte 

la ejecución adecuada del objeto contractual. d) Cuando haya procedido la aplicación de la potestad excepcional 

de terminación unilateral. e) Cuando se haya declarado el incumplimiento total o parcial del contrato. f) Cuando 

exista saldo presupuestal para cualquiera de las partes. 

PARAGRAFO 1: En caso de no existir reconocimientos para las partes, al finalizar el plazo de ejecución, el 

Supervisor del contrato deberá remitir a Oficina de Talento Humano – OTH, el informe final de Supervisión, 

certificación de saldos actualizada de la Dirección Administrativa y Financiera - DAF de la CAR y los demás 

documentos que se requieran. 

PARAGRAFO 2: En los eventos señalados la liquidación procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 

60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 

La liquidación por mutuo acuerdo podrá efectuarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación 

del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 

que haga la CAR, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la CAR tendrá la facultad de liquidar en 

forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
 
 

 

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO 
Director Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental 
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Proyección Revisión 

Firma: 

 

Firma: 

 

 

Nombre Completo: 
EDITH CONSUELO FINO 
SANDOVAL 

Nombre Completo: Lyda Solano Gutierrez 

Cargo: 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

Cargo: Abogada Contratista 

Dependencia: DESCA Dependencia: DESCA 

 


