
Resumen de los Lances

Proveedor Número de Lances por Lote Número de 
Lances

PUBLISEÑALES S.A.S. 1

Lista de los Lances por Proveedor

Posición Proveedor Último 
Lance

Primer 
Lance

Ahorro de 
Valor 
Inicial

Total de 
Lances

1 PUBLISEÑALES S.A.S. 290.214,00 
COP

290.214,0
0 COP

2% 1

5.927,00 COP

290.214,00 COP

2%Ahorro en %, Valor Inicial

Ahorro de Valor Inicial (296.141,00 COP)

Resumen de la Subasta Mejor Lance

1Total de Lances

Total de Proveedores 3

Tiempo extra minutos 0

Fecha fin  actual 28/06/2021 12:05:00 (UTC -05:00:00) 

Fecha de inicio actual
28/06/2021 11:55:00 (UTC -05:00:00) 

Entidad Estatal IDARTES

Versión de subasta Por lista

Tipo de subasta Descendente

Datos de la Subasta

Informe de la Subasta " IDARTES-SA-SI-002-2021 
(Presentación de oferta)_Subasta electrónica"



Evolución de los Lances por Proveedor



Nivel Ref. ArtículoCódigo UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado Comentarios del comprador
0 1 VALLAS DE SEPARACIÓN
1.1 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 1 A 50 UNIDADES 1 UN 20000
1.2 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL  - RANGO DE 51 A 100 UNIDADES 1 UN 15600
1.3 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 101 A 300 UNIDADES 1 UN 14500
1.4 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 301 A 500 UNIDADES 1 UN 14500
1.5 72152900     VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA INICIAL - RANGO DE 501 A 1000 UNIDADES 1 UN 13400
1.6 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN  DÍA INICIAL  - RANGO DE 1001 UNIDADES EN ADELANTE 1 UN 12300
1.7 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 1 A 50 UNIDADES 1 UN 7000
1.8 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL  - RANGO DE 51 A 100 UNIDADES 1 UN 7000
1.9 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 101 A 300 UNIDADES 1 UN 7000
1.10 72152900   VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 301 A 500 UNIDADES 1 UN 7000
1.11 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL - RANGO DE 501 A 1000 UNIDADES 1 UN 7000
1.12 72152900    VALLAS DE SEPARACIÓN DÍA ADICIONAL  - RANGO DE 1001 UNIDADES EN ADELANTE 1 UN 7000
2 MURO DE CONTENCIÓN 0
2.1 72152900    MURO DE CONTENCIÓN  UN (1)  METRO DÍA INICIAL 1 M 50000
2.2 72152900  MURO DE CONTENCIÓN UN (1) METRO DÍA ADICIONAL 1 M 22200
3 MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS 0
3.1 72152900   MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA INICIAL - RANGO DE 2 A 50 METROS 1 M 42300
3.2 72152900  MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS  MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA INICIAL  - RANGO DE 51 A 200 METROS 1 M 38900
3.3 72152900  MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA INICIAL  - RANGO DE 201 METROS EN ADELANTE 1 M 36700
3.4 72152900  MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA ADICIONAL - RANGO DE 2 A 50 METROS 1 M 19000
3.5 72152900  MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA ADICIONAL - RANGO DE 51 A 200 METROS 1 M 19000
3.6 72152900  MALLAS DE SEPARACIÓN METÁLICAS MÍNIMO 2 METROS X 2 METROS, DÍA ADICIONAL - RANGO DE 201 METROS EN ADELANTE 1 M 19000

Lista de artículos


