Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2627296
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(30/06/2021 10:36:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2627296
Objeto del contrato	AJUSTE TÉCNICO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO PLAZA DE LA LIBERTAD Y ESKEIBOAR EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(30/06/2021 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(28/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MSPM

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

tah arquitectura

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900935743

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
taller de arquitectura y hábitat	Bancolombia	Ahorros	16200000499

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *tah arquitectura* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2021 12:08:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo León Zapata Barrientos* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2021 2:59:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2627296_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Secretaría de Planeación
Proceso de Contratación	MC-CON-025-2021
Título de la oferta	Propuesta tah arquitectura
Cuantía del contrato	25.309.728 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2627296
Proveedor taller de arquitectura y hábitat
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 49A # 49-36
Ubicación CO-ANT-05664 - San Pedro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Pedro
Dirección Cra 49A # 49-36
Código postal 051010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 49A No.49-36 Parque principal	COLOMBIA > Antioquia > San Pedro

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2627296

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							25.438.728,00	25.309.728,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		82131604	Registro fotográfico en medio digital a color del estado actual de la obra	1,00	VG	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2		84111703	Presupuesto de obra detallado, análisis de precios unitarios APU, insumos (Materiales, mano de obra, y maquinaria), desglose del AIU, presupuesto de Interventoría, cálculo del factor multiplicador, cálculo del factor salarial, presupuesto del Plan de manejo ambiental, y presupuesto del Plan de manejo de Tránsito.	1,00	VG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3		81101500	Memorias de cantidades de obra	1,00	VG	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Localización del proyecto						

4	81151600	georreferenciado, con coordenadas y norte cartesiano, Cartera topográfica, Informe topográfico	1,00	VG	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	81151600	Levantamiento topográfico, plan métrico y arquitectónico de paramento a paramento	1,00	VG	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6	70141800	Inventario de especies arbóreas	1,00	VG	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7	81101500	Planta urbanística, arquitectónica existente y propuesta, que incluya vías circundantes, andenes y paramentos, con norte cartesiano (que incluya la solución a las observaciones de la Gobernación de Antioquia)	1,00	VG	2.677.082,00	2.667.082,00	2.677.082,00	2.667.082,00
8	81101500	Detalles constructivos, con cotas, niveles de piso acabado, especificaciones técnicas y escala, referenciados en las plantas.	1,00	VG	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	81101500	Propuesta de sistema de movilidad para personas con habilidades especiales, donde se vea el recorrido de estas personas, desde los andenes perimetrales hasta la zona central (Tabletas: táctil, alerta y vados, indicando con flecha su dirección)	1,00	VG	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10	81101500	Estudio de suelos con conclusiones y análisis de estabilidad de talud	1,00	VG	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
11	81101500	Completar todos los detalles del diseño eléctrico	1,00	VG	1.000.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00
12	81101502	Render	4,00	UN	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13	81101500	IVA	1,00	VG	4.061.646,00	4.042.646,00	4.061.646,00	4.042.646,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 179-2021.pdf	CONTRATO 179-2021.pdf	(detalle)
REGISTRO 2353.pdf	REGISTRO 2353.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

70193284 Guardar y

Ordenador del Gasto	Gustavo León Zapata B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento	notificar
Supervisor	Eduardo Arango Tamay	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1040322659	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Eduardo Arango Tamayo	1 hora de tiempo transcurrido *(30/06/2021 2:59:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos
Ordenador del Gasto	Gustavo León Zapata Barrientos	1 hora de tiempo transcurrido *(30/06/2021 2:59:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo León Zapata Barrientos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.309.728
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.309.728

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	900	CDP	No validado	25.438.728 COP	25.438.728 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 25.438.728 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.438.728 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2353	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.309.728 COP	25.309.728 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.309.728 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.309.728 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -