REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Principio de Procedencia:
3000.492

Resolución Número

(029)

"Por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 21000775 H4 de 2021"

EL DIRECTOR AERONÁUTICO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el numeral 2.1 de la Resolución 3128 del 6 de octubre de 2017, "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación" de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil", y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución No. 018 del 2 de junio de 2021, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 21000775 H4 de 2021, cuyo objeto es **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO.**

2. Que previamente se analizó la conveniencia y justificación del proyecto y se encuentran debidamente elaborados los documentos y estudios previos, los cuales fueron adelantados por el área de Infraestructura Aeroportuaria de la Regional Antioquia, conforme lo disponen los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015

3. Que los recursos para atender el objeto de este proceso de selección provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondientes a la vigencia fiscal de 2021, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 5321 de fecha 24 de mayo de 2021, por un valor de $ 280.914.612,00

4. Que la Aeronáutica Civil ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma de **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($280.914.612,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

5. Que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones fue publicado en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio de 2021

6. Que el 25 de mayo de 2021 se publicó el aviso de convocatoria en el SECOP II

7. Que en las fechas previstas en el pliego de condiciones del 2 al 4 de junio de 2021, manifestaron interés en participar doscientos (200) posibles oferentes.

"Continuación de la resolución por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 21000775 H4 de 2021"

8. Que la entidad tomó la determinación de no realizar sorteo e invitó a todos los inscritos a participar en el proceso de contratación

9. Que entre otras las fechas previstas en el cronograma del proceso son las siguientes:

Publicación del aviso de convocatoria pública	25/05/2021 10:0(*
Publicación de estudios previos	25/05/2021 10:0(*
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	1/06/2021 4:00 P *
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	1/06/2021 11:59
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	2/06/2021 1:00 P *
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	2/06/2021 2:00 P *
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	2/06/2021 2:00 P *
Plazo para manifestación de Interés	4/06/2021 11:59 *
Realización del sorteo	
Publicación de la lista de precalificados	8/06/2021 10:00
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	11/06/2021 4:00 *
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	15/06/2021 4:00 *
Plazo máximo para expedir adendas	15/06/2021 7:00 *
Presentación de Ofertas	17/06/2021 2:00 *
Apertura de Ofertas	17/06/2021 2:05 *
Informe de presentación de Ofertas	17/06/2021 3:00 *
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	22/06/2021 4:00 *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	25/06/2021 4:00 *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28/06/2021 10:0(*
Firma del Contrato	29/06/2021 2:00 *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	1/07/2021 2:00 P *

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato 1/07/2021 2:30 P

10. Que el 21 de junio de 2021 se publicó adenda, mediante la cual se modificó el cronograma del proceso

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas ha cambiado desde '22/06/2021 4:00:00 PM hasta '25/06/2021 4:00:00 PM

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación ha cambiado desde '25/06/2021 4:00:00 PM hasta '30/06/2021 4:00:00 PM

Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto ha cambiado desde '28/06/2021 10:00:00 AM hasta '1/07/2021 4:00:00 PM

Firma del Contrato ha cambiado desde '29/06/2021 2:00:00 PM hasta '2/07/2021 2:00:00 PM

Entrega de las garantías de ejecución del contrato ha cambiado desde '1/07/2021 2:00:00 PM hasta '6/07/2021 4:00:00 PM

Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato ha cambiado desde '1/07/2021 2:30:00 PM hasta '6/07/2021 4:30:00 PM

11. Que el 25 de junio de 2021 se consolidaron los estudios evaluativos presentados por las áreas Jurídica, Financiera y Técnica, se publicó el informe de evaluación de las ofertas y se concedió plazo hasta el 30 de junio de 2021 para presentar observaciones y subsanar requisitos habilitantes

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	NO CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
11	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	NO CUMPLE

12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
15	CUMPLE	NO SE PUEDE EVALUAR	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		CUMPLE
24	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	NO CUMPLE
25	RECHAZADA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
31	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
35	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
49	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
50	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	NO CUMPLE
51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
56	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
57	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
66	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	RECHAZADA
67	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
73	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
74	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
80	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	JUSTIFICAR OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJA		
81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

12. Que los documentos subsanados fueron agregados a las respectivas ofertas, las observaciones fueron respondidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y publicadas en la plataforma del SECOP II a través de mensajes públicos

13. Que el 30 de junio de 2021 a las 9:31:34 PM. se publicó en informe final de evaluación de las ofertas

14. Que la evaluación final de las ofertas después de la respuesta a las observaciones, aclaraciones y subsanación de documentos queda así:

REQUISITOS HABILITANTES							
Proponente	**Capacidad Jurídica**	**Capacidad Financiera**	**Capacidad Organizacional**	**Capacidad Residual**	**Capacidad Técnica**	**Puntaje**	**Resultado**
1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

8	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
9	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
11	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
21	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
25	RECHAZADA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
27	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
28	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
31	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
32	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
34	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
39	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
44	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
47	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
48	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
49	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
50	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		NO CUMPLE
51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
53	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
56	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA

57	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
58	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
59	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
61	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
63	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
64	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
65	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
66	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		RECHAZADA
67	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
69	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
71	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
73	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
74	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
75	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
78	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
80	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
81	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE
84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA		RECHAZADA
85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	40	CUMPLE

15. Que las observaciones al informe de evaluación final de las ofertas fueron respondidas dentro del término establecido en el cronograma del proceso y publicadas en la plataforma del SECOP II a través de mensajes públicos y este no tuvo ninguna modificación

16. Que el 1 de julio de 2021, fecha de la adjudicación, se verificó la oferta económica y se estableció el orden de elegibilidad, con los siguientes resultados:

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Principio de Procedencia: 3000.492

Resolución Número

(029)

"Continuación de la resolución por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 21000775 H4 de 2021"

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL							
REGIONAL ANTIOQUIA							
RESULTADOS FINALES Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD							
OBJETO							
No. Proponente	Nombre del Proponente	Valor de la propuesta	OPCION 4	FACTOR DE CALIDAD (20 PUNTOS MAX)	INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 PUNTOS MAX)	OPCION 4	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
8	CONDEIN SAS	228.510.000	60	20	20	100	1
67	SE&A	250.013.999	54,8393293	20	20	94,8393293	2
55	CONSORCIO 2R	254.227.902	53,930351	20	20	93,930351	3
53	Constructora AHA S.A.S	258.441.376	53,0511027	20	20	93,0511027	4
3	CONSORCIO INGENIERIA XXI	261.304.911	52,4697372	20	20	92,4697372	5
49	ARGAL INGENIERIA LTDA	261.812.124	52,3680867	20	20	92,3680867	6
22	KP PROJECT INGENIERIA SAS	264.573.864	51,8214452	20	20	91,8214452	7
33	CONSORCIO AEROPUERTO AC	265.897.992	51,563383	20	20	91,563383	8
37	JULIAN ESTEBAN ESCOBAR ESCOBAR	266.000.000	51,5436091	20	20	91,5436091	9
24	INNOVA PROYECTOS	266.137.368	51,5170046	20	20	91,5170046	10
46	CONSORCIO AEROCIVIL DA21	266.211.782	51,502604	20	20	91,502604	11
11	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	266.868.882	51,3757914	20	20	91,3757914	12
64	INFRAOBRAS SAS	266.868.882	51,3757914	20	20	91,3757914	13
36	INSUPROYEC	266.872.125	51,375167	20	20	91,375167	14
40	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	267.149.797	51,3217684	20	20	91,3217684	15
78	CONSORCIO BA	267.430.841	51,2678341	20	20	91,2678341	16
72	GRUPO M&M CONSTRUCTORA SAS	267.723.216	51,2118455	20	20	91,2118455	17
51	EDWIN ALBERTO MONTOYA ARANGO	268.073.155	51,1449944	20	20	91,1449944	18
16	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA	268.169.502	51,1266192	20	20	91,1266192	19
68	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS	268.273.455	51,1068082	20	20	91,1068082	20
17	SKALA 1.1 INGENIERIA S.A.S.	268.302.447	51,1012857	20	20	91,1012857	21
27	DICOIN INGENIEROS S.A.S	268.351.588	51,0919279	20	20	91,0919279	22
47	E&J INGENIERIA S.A.S.	268.442.992	51,0745313	20	20	91,0745313	23
39	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	268.723.605	51,021197	20	20	91,021197	24
14	SERPEC INGENIEROS SAS	268.741.612	51,0177784	20	20	91,0177784	25
19	CONSORCIO CRAIN	268.789.708	51,0086495	20	20	91,0086495	26
44	Alogar	268.864.659	50,9944299	20	20	90,9944299	27
83	CONSTRUCCIONES ARES SAS	268.898.490	50,9880141	20	20	90,9880141	28
38	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	269.078.735	50,9538593	20	20	90,9538593	29
34	INCIVILES ASOCIADOS S.A.S	269.374.844	50,8978485	20	20	90,8978485	30
18	INGENIERO A.A.O	269.733.886	50,8300986	20	20	90,8300986	31
52	INCORDIS S.A.S.	269.873.957	50,8037166	20	20	90,8037166	32
43	SERVINING S.A.S	270.333.743	50,7173092	20	20	90,7173092	33
10	HRZ S.A.S	270.353.920	50,7135239	20	20	90,7135239	34
21	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	270.701.984	50,6483174	20	20	90,6483174	35
70	ORCA CONSTRUCTORA DE COLOMBIA SAS	270.968.094	50,5985771	20	20	90,5985771	36
76	KA S.A	270.971.090	50,5980177	20	20	90,5980177	37
81	SAFRID INGENIERIA SAS	271.166.875	50,5614854	20	20	90,5614854	38
5	CONSORCIO AEROPUERTOS	271.167.804	50,5613122	20	20	90,5613122	39
71	SINCOC S.A.S.	271.205.868	50,5542159	20	20	90,5542159	40
65	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO AEROPUERTO	271.365.454	50,5244857	20	20	90,5244857	41
12	UAC SAS	271.588.249	50,4830384	20	20	90,4830384	42
79	ALCAX INGENIERIA S.A.S	271.717.183	50,4590834	20	20	90,4590834	43
4	FRANCISCO JOSE ARIAS ZAPATA	272.206.362	50,368404	20	20	90,368404	44
7	CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA	272.265.405	50,3574811	20	20	90,3574811	45
1	CONSORCIO SERMACOT	272.487.446	50,3164465	20	20	90,3164465	46
32	CONSORCIO GFP	272.544.388	50,305934	20	20	90,305934	47
63	UNINGECOL SA	273.049.034	50,2129592	20	20	90,2129592	48
75	AZ SAS	273.273.737	50,1716709	20	20	90,1716709	49
54	EIDELCA S.A.S.	273.610.344	50,1099475	20	20	90,1099475	50
61	ENETEL S.A.S	273.620.241	50,108135	20	20	90,108135	51
69	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S	274.172.662	50,007174	20	20	90,007174	52
59	CONSORCIO TYC 1	274.198.547	50,0024531	20	20	90,0024531	53
85	UNION TEMPORAL OBRAS 2021	274.280.449	49,9875221	20	20	89,9875221	54
42	INTER OBRAS GR S.A.S.	274.384.948	49,9684844	20	20	89,9684844	55
2	H & M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	274.638.367	49,9223767	20	20	89,9223767	56
41	CONSTRUCCIONES C&G SAS	274.876.915	49,8790522	20	20	89,8790522	57
77	CONSORCIO VINCCI	275.229.623	49,815132	20	20	89,815132	58
30	SIRIUS INGENIERIA	275.605.327	49,7472242	20	20	89,7472242	59
48	LA DIANA	276.700.893	49,5502557	20	20	89,5502557	60
26	GRUPO S Y C S.A.S.	276.700.957	49,5502442	20	20	89,5502442	61
82	MARCAS INGENIERIA SAS	277.177.926	49,464978	20	20	89,464978	62
58	INCOCAZA SAS	277.375.991	49,4296567	20	20	89,4296567	63
73	FACTOR INGENIERIA SAS	280.707.477	48,8430167	20	20	88,8430167	64

"Continuación de la resolución por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 21000775 H4 de 2021"

17. Que conforme a la recomendación del Comité Asesor evaluador, a las motivaciones de la presente resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, conocido el resultado de la verificación de la oferta económica y en consideración a que el proponente **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.** cumplió con todos los requisitos del pliego de condiciones, el Director Aeronáutico Regional Antioquia, procede a la adjudicación del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía **No. 21000775 H4 DE 2021**

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 21000775 H4 DE 2021, cuyo objeto es la **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO** al proponente **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.,** por un valor de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($228.510.000.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD** y un plazo de ejecución de **TRES (3) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor **GUILLERMO ENRIQUE VELEZ ARANGO**, representante legal de la sociedad **CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.,** en la carrera 78 A Nº 32 a 97 de la ciudad de Medellín, celular 3104612316, correo electrónico condeinsas@hotmail.com

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar a la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA., quien expidió la garantía de Seriedad de la Oferta No. 496 47 994000014287, en la Calle 100 No. 9A-45

"Continuación de la resolución por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 21000775 H4 de 2021"


Piso 8 y 12 de la ciudad de Bogotá, la presente decisión para lo pertinente

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación

ARTICULO QUINTO: Esta providencia rige a partir de la fecha de expedición y contra ella no procede ningún recurso

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Rionegro, Antioquia a los UN (1) DIAS DE JULIO DE 2021



CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
Director Regional Antioquia

Proyecto: Rosa Elisa Gómez Toro, Profesional Aeronáutico
Grupo Administrativo y Financiero