Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.951204
Versión del contrato	5
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6/05/2019 9:24:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1223-2019
Objeto del contrato	El Contratista se compromete con el Ministerio a realizar POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE,
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	10/05/2019 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/03/2021 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DE CULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Número de documento 900356860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO* ***Fecha de aprobación:*** *16/05/2019 1:59:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NATHALY BRAVO CARVAJAL* ***Fecha de aprobación:*** *21/05/2019 4:23:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Proceso de Contratación	MC LP 002 2019
Título de la oferta	LAM CONSTRUCCIONES SAS 002
Cuantía del contrato	5.974.358.548 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	10/06/2019 12:00 PM
Fecha fin de ejecución (estimada)	17/03/2021 11:59 PM
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	20,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14 días para terminar *(17/07/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14 días para terminar *(17/07/2021 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7/05/2019 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	400		
Fecha límite para entrega de garantías:	10/05/2019 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	23/02/2021 10:25:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.6448091	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.425.551.021,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.6251876	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.413.261.821,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	8/07/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
	CO1.WRT.5868632	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.413.261.821,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.5526179	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.413.261.818,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.4786725	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	3.929.358.548,00 COP	LIBERTY SEGUROS SA	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura Seleccione

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.951204

Proveedor LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 # 8 -55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 # 8 -55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

	ID	Dirección	Ubicación
☐	1	Avenida 2 Norte #10 - 70	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.951204

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.089.642.761,00	5.974.358.548,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72152900	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE CDCVC, ETAPA 2 (EDIFICIO 3) DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE.	1,00	UN	4.044.642.761,00	3.929.358.548,00	4.044.642.761,00	3.929.358.548,00
2		72152900	ADICION Y PROROGA OTRO SI 3	1,00	UN	2.045.000.000,00	2.045.000.000,00	2.045.000.000,00	2.045.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		
Diligenciar para solicitar otro documento	☐	☐

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1123-19.pdf	1123-19.pdf	(detalle)
☐	CDP 375420 ID 150797 INFRAESTRUCUTURA.pdf	CDP 375420 ID 150797 INFRAESTRUCUTURA.pdf	(detalle)
☐	Otro si 3. 1223-19 final.pdf	Otro si 3. 1223-19 final.pdf	(detalle)
☐	OTROSI 1-1223-19.pdf	OTROSI 1-1223-19.pdf	(detalle)
☐	OTROSI 2-1223-19.pdf	OTROSI 2-1223-19.pdf	(detalle)
☐	COMP 705320 OTROSI 3 CTO OBRA 1223-2020.pdf	COMP 705320 OTROSI 3 CTO OBRA 1223-2020.pdf	(detalle)
☐	prorroga 5 1223-2019 Fechada.pdf	prorroga 5 1223-2019 Fechada.pdf	(detalle)
☐	otrosi 6 LAM CONSTRUCCIONES firmada y fechada - OK.pdf	otrosi 6 LAM CONSTRUCCIONES firmada y fechada - OK.pdf	(detalle)

Firma del contrato 24/09/2020 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Código BPIN 2017011000147 **Año de vigencia** 2020 Borrar BPIN

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	375420	CDP	Con Compromiso	2.045.000.000 COP	2.045.000.000 COP	33-01-01	Editar

Saldo de CDP 2.045.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.045.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/09/2020 11:26 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	705320	Presupuestal (CDP)	25/09/2020 12:00 AM	Con Obligacion	2.045.000.000 COP	2.045.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.045.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.045.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 27/11/2020 7:52 PM