ANEXOS

Estudio Previo No: 8693

ORGANISMO: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.

OBJETO: SUMINISTRAR MALTODEXTRINA 1920 PARA LA PRODUCCIÓN DE CREMA DE RON MEDELLÍN 8 AÑOS PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.

ANEXO 1: TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
50221300	50:Alimentos, bebidas y tabaco	22: Productos de cereales y legumbres	13: Harina y productos de molinos	00:

ANEXO 2: CUADRO CANTIDAD

Código Material	Referencia	Necesidad (kg)
40000042	MALTODEXTRINA 1920	900

ANEXO 3: CUADRO ESPECIFICACIONES

VARIABLE	RANGO O RESULTADOS
Apariencia:	Conforme (Polvo blanco)
pH (sln al 100%):	4.5 – 6.5

ANEXO 4: CUADRO COMPORTAMIENTO

N° Contrato	Material	Texto breve	UM	Proveedor/Acreedor	Cantidad E/M	Valor Pedido más IVA	Precio unitario incluido IVA	Facturas (COP)	Valor E/M incluido IVA
	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	BELL CHEM INTERNACIONAL S A	100	$255.200	$2.552	$255.200	$255.200
2008BB330086	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	BELL CHEM INTERNACIONAL S A	150	$382.800	$2.552	$382.800	$330.000
2008BB334477	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	PROTOKIMICA S A S	100	$261.696	$2.617	$261.696	$261.696
2008BB334477	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	PROTOKIMICA S A S	150	$392.544	$2.617	$392.544	$392.544
2009BB335002	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	BELL CHEM INTERNACIONAL S A	100	$1.742.900	$2.900	$290.000	$290.000
2010BB336772	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	PROLAQUIM S A S	500	$2.988.160	$2.598	$1.299.200	$1.299.200
2011BB338199	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	GMP PRODUCTOS QUIMICOS S A	3.000	$8.352.000	$2.784	$8.352.000	$8.352.000
4600001443	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	ROCSA COLOMBIA S A	1.250	$3.670.089	$2.917	$3.646.750	$3.646.750
4600005637	40000042	MALTODEXTRINA 1920	KG	AROMASYNT S A S	575	$2.834.750	$4.930	$2.834.750	$2.834.750

ANEXO 5: EJECUCIÓN ÚLTIMO CONTRATO

N° Contrato	Texto breve	Precio Unitario incluido IVA	Cantidad E/M	Valor Pedido más IVA	Total Ejecutado	Proveedor	Ejecución Física	Ejecución Financiera
4600006936	MALTODEXTRINA 1920	$4.551,75	Hasta 700 Kilos	$3.186.225	$ 4.779.336	INGREDION COLOMBIA S A	100%	100%
			Adición hasta 350 Kilos	$1.593.111				

ANEXO 6: COTIZACIONES

COTIZACIONES MALTODEXTRINA 1920							
Código	Cantidad (KG) Hasta:	Histórico Precio Unitario 2017	Cotización 1	Cotización 2	Cotización 3	Definición Precio Unitario	Definición Presupuesto Oficial Total
			Precio Unitario Incluido IVA	Precio Unitario Incluido IVA	Precio Unitario Incluido IVA	Incluido IVA	
40000042	900	$ 4.551,75	$ 4.462,50	$ 4.343,50	$ 4.275,43	$ 4.309,47	$ 3.878.523

ANEXO 7: CUADRO PRESUPUESTO

PRESUPUESTO OFICIAL										
PRODUCTO	CANTIDAD 2019	PRECIO X KG SIN IVA	PRECIO X KG CON IVA	COTIZACIÓN N°2		COTIZACIÓN N°3		PRESUPUESTO OFICIAL		PRECIO TOTAL
	(KILOS)	2017	2017	SIN IVA	CON IVA	SIN IVA	CON IVA	SIN IVA	CON IVA	(IVA INCLUIDO 19%)
Maltodextrina 1920	**Hasta 900**	$ 3.825,00	$ 4.551,75	$ 3.650,00	$ 4.343,50	$ 3.592,80	$ 4.275,43	$ 3.621,40	$ 4.309,47	**$ 3.878.523**

ANEXO 8: MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Precontractual	Operacional	Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	Posible (3)	Menor (2)	5	Riesgo Medio	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Raro (1)	Menor (2)	3	Riesgo bajo	Si	Comité asesor y evaluador	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios del proceso de contratación.	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afectara la ejecución del	por implementar	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					Como se realizara el monitoreo	Periodicidad
2	General	Interno	Precontractual	Operacional	No suscripción del contrato	Retrasos o imposibilidad en la ejecución contractual	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	Raro (1)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	Si	Director de apoyo legal y Lider gestor de contratación	Desde la Elaboración de Estudios Previos	Hasta la suscripción del contrato	En la planeación del proceso contractual.	Diario
																					En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista	Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución o Contractual	Financiero	Atraso en el pago de las facturas	Incumplimiento de la obligación de pagarle al contratista por la ejecución del objeto contractual.	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Liquidación	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago	Mensual
4	Especifica	Externa	Ejecución o Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	No ejecución adecuada del objeto contractual.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo Alto	Contratista (Quien resultase favorecido)	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	Si	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Mensual
5	Especifica	Externa	Contractual	Operacional	Mala calidad del insumo	No cumplir con los requisitos para obtener un insumo adecuado con las evidencias necesarias	Posible (3)	Mayor (4)	7	Riesgo Alto	Contratista (FLA)	Revisión del plan de la entrega insumos VS los requisitos exigidos por FLA	Improbable (2)	Mayor (4)	6	Riesgo alto	No	Supervisor	Desde la firma del acta de Inicio	Hasta el la firma del Acta de Terminación	Revisión del plan antes de la ejecución de la entrega del insumo. Una sola vez.	Cuando se entregue insumo

GLORIA EMILSE VASQUEZ CASTAÑO
Profesional Especializado - Dirección Logística
Rol Logístico

HUGO ÁLVAREZ BULES
Profesional Especializado
Preparación y Añejamiento
Rol Técnico

ADRIANA MARIA BEDOYA MUÑOZ
Profesional Universitario – Dirección de apoyo Legal
Rol Jurídico

06 SET. 2018