UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

REUNION COMITE ASESOR EVALUADOR

L. . Acta No. 013
Principio de Procedencia

1201.092

Area / Proceso que

realiza la reunién: DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA y RECOMENDAR ADJUDICACION

Proceso de Selecciéon Abreviada de menor Cuantia No. 21000792 H4 de 2021, cuyo objeto es:
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO,
MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO, distribuido en los siguientes lotes:

LOTE 1: “MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE CONDOTO Y URRAO”

Tema de la reunion:
LOTE 2: “MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS”

LOTE 3: “MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE CIMITARRA'Y PUERTO BERRIO”

LOTE 4: “MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO”

Lugar: virtual
- . . Hora
Fecha: 6 de julio de 2021 Hora Inicio: 02:00 p.m. Final: 03:00 p.m.
Asistentes: Ver listado de participantes y/o asistentes

RECOMENDACION COMITE

Asistieron por la Aeronautica Civil: Rosa Elisa Gomez Toro, Evaluadora Juridica, Ménica Liliana Correa Garcia
Evaluadora Financiera, Duglas Julian Sarmiento Olano, evaluador técnico y Marta Nora Arias Arbelaez,
Coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero, Secretaria Técnica del Comité Asesor Evaluador

ORDEN DEL DIA

1° Presupuesto oficial y participantes

20 Lectura del resumen de los estudios evaluativos

3° Evaluacién del Formulario 1 Propuesta Economica.
40 Recomendacién

DESARROLLO

1° PRESUPUESTO OFICIAL Y PARTICIPANTES




OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS
M/CTE ($889.991.703,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, distribuido asi:

Numero de lote

Objeto del proyecto, lote

0 grupo

Plazo del
contrato

Valor
presupuesto
oficial (pesos
incluido IVA)

Lugar(es) de ejecucion del
contrato

MANTENIMIENTO DE LAS
$271.953.142
ZONAS DE SEGURIDAD
LOTE 1 Y LIMPIEZA DE CANALES | SEIS (6) MESES INCIS'(L;EROENA CACI)EliRlI(D)OP?(EFiTL(J)F\’SRI/DA\E)
DEL AEROPUERTO DE UTILIDAD
CONDOTO Y URRAO
MANTENIMIENTO DE LAS
ZONAS DE SEGURIDAD $250.273.589
Y LIMPIEZA DE CANALES INCLUIDO IVA AEROPUERTOS DE
LOTE 2 DEL AEROPUERTO DE SEIS (6) MESES SOBRE AMALFI'Y OTU-REMEDIOS
AMALFI'Y OTU- UTILIDAD
REMEDIOS
REALIZAR
MANTENIMIENTO DE LAS
ZONAS DE SEGURIDAD Iﬁl:t:gl_zurigéolfli AEROPUERTOS DE
LOTE 3 Y LIMPIEZA DE CANALES | SEIS (6) MESES SOBRE CIMITARRA'Y PUERTO
DEL AEROPUERTO DE UTILIDAD BERRIO
CIMITARRA Y PUERTO
BERRIO
MANTENIMIENTO DE LAS
ZONAS DE SEGURIDAD $175.422.942
AEROPUERTOS DE
Y LIMPIEZA DE CANALES INCLUIDO IVA
LOTE 4 DEL AEROPUERTO DE SEIS (6) MESES SOBRE C“i/INC')AI\?'I:AE[L)IEBSI\Tg Y
CIENAGADE OROY UTILIDAD
MONTELIBANO

PARTICIPANTES

LOTE 1 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE

CONDOTO Y URRAO

ORDEN PROPONENTE
1 GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA
2 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
3 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.
4 CONSORCIO 3-INGENIERIA
5 COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA S.A.S.
7 CONSORCIO LYRA
8 CONSORCIO ATLAS
9 VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.
10 ALCAX INGENIERIA S.A.S
11 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.
13 CONSORCIO VINCCI
14 CONSORCIO AEROPUERTOS 2021
15 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.A.S.
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18 GERARDO LUNA ORTIZ

21 JEAG INGENIERIA S.A.S.

23 TOGRACON S.AS.

24 CONSORCIO MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO
26 H A H CONSTRUCCIONES S.AS.

27 AYP AGRONOMIA'Y PAISAJE S.AS.

28 INCORDIS S.AS.

31 CONSORCIO 3R

32 INNOVACION COLOMBIA SAS

LOTE 2 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI
Y OTU-REMEDIOS

ORDEN PROPONENTE
GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.
CONSORCIO 3-INGENIERIA

COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO LYRA

CONSORCIO ATLAS

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

10 ALCAX INGENIERIA S.A.S

11 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

12 GRUPOSYCS.AS.

13 CONSORCIO VINCCI

14 CONSORCIO AEROPUERTOS 2021

15 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.AS.
18 GERARDO LUNA ORTIZ

20 SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS S.A.S.

21 JEAG INGENIERIA S.A.S.

23 TOGRACON S.A.S.

24 CONSORCIO MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO

25 CONSORCIO BALDOR R3A

26 H A H CONSTRUCCIONES S.A.S.

27 AYP AGRONOMIA'Y PAISAJE S.A.S.

28 INCORDIS S.A.S.

30 CONSORCIO BA

31 CONSORCIO 3R

32 INNOVACION COLOMBIA SAS

OO (N WIN|F-

LOTE 3 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE
CIMITARRA'Y PUERTO BERRIO

ORDEN PROPONENTE
GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.
CONSORCIO 3-INGENIERIA

COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO OBRAS 2021

CONSORCIO LYRA

CONSORCIO ATLAS

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.

ALCAX INGENIERIA S.A.S

ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

e
Bl8lo|o|~N|o|u|s|w[nek
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12 GRUPO SYCS.AS.

13 CONSORCIO VINCCI

14 CONSORCIO AEROPUERTOS 2021

15 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.AS.
18 GERARDO LUNA ORTIZ

20 SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS S.A.S.

21 JEAG INGENIERIA S.A.S.

23 TOGRACON S.AS.

24 CONSORCIO MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO

25 CONSORCIO BALDOR R3A

26 H A H CONSTRUCCIONES S.AS.

27 AYP AGRONOMIAY PAISAJE S.AS.

28 INCORDIS S.AS.

29 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIAYY COMPLEMENTARIOS S.A.S
31 CONSORCIO 3R

32 INNOVACION COLOMBIA SAS

34 LUIS FERNANDO ORTIZ ORTEGA

LOTE 4 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE
CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO

ORDEN PROPONENTE
GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA
CONSULTORIA'Y CONSTRUCCIONES RAM S.A.S.
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S. CONDEIN S.A.S.
CONSORCIO 3-INGENIERIA

COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERIA S.A.S.
CONSORCIO OBRAS 2021

CONSORCIO LYRA

CONSORCIO ATLAS

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.AS.

ALCAX INGENIERIA S.A.S

11 ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.

12 GRUPOSYCS.AS.

13 CONSORCIO VINCCI

14 CONSORCIO AEROPUERTOS 2021

15 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC S.AS.
16 NICSERVICIO S.A.S

17 GREEN AMPERIUM S.A.S.

19 EBRATT & ARENAS S.A.S.

21 JEAG INGENIERIA S.A.S.

22 GRUPO SKY DE COLOMBIA S.A.S.

23 TOGRACON S.AS.

24 CONSORCIO MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO

25 CONSORCIO BALDOR R3A

26 H A H CONSTRUCCIONES S.AS.

27 AYP AGRONOMIA 'Y PAISAJE S.A.S.

28 INCORDIS S.A.S.

30 CONSORCIO BA

31 CONSORCIO 3R

32 INNOVACION COLOMBIA SAS

33 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 S.A.S.

Blo|o(~N|jo|a|sw|n|-

2° LECTURA DEL RESUMEN DE LOS ESTUDIOS EVALUATIVOS
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El 24 de junio de 2021 se publicé adenda, mediante la cual se maodifico el cronograma del proceso

Publicacion del informe de evaluaciéon de las Ofertas ha cambiado desde '25/06/2021 4:00:00 PM hasta
'29/06/2021 4:00:00 PM

Presentacion de observaciones al informe de verificacion o evaluacion ha cambiado desde '30/06/2021 4:00:00
PM hasta '2/07/2021 4:00:00 PM

Publicacion Acto Administrativo de adjudicacion o de Declaratoria de Desierto ha cambiado desde '1/07/2021
4:00:00 AM hasta '6/07/2021 4:00:00 PM

Firma del Contrato ha cambiado desde '2/07/2021 2:00:00 PM hasta '7/07/2021 4:00:00 PM

Entrega de las garantias de ejecucién del contrato ha cambiado desde '6/07/2021 4:00:00 AM hasta '9/07/2021
4:00:00 PM

Aprobacion de las garantias o pdlizas e inicio de ejecucidn del contrato ha cambiado desde '6/07/2021 4:30:00 PM
hasta '9/07/2021 4:30:00 PM

El 29 de junio de 2021 se consolidaron los estudios evaluativos presentados por las areas Juridica, Financiera y
Técnica, se publicé el informe de evaluacién de las ofertas y se concedi6 plazo hasta el 2 de julio de 2021 para
presentar observaciones y subsanar requisitos habilitantes

LOTE 1
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ek g bpvieall
BAJA
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
CUMPLE ARTIFICIALMENTE
BAJA
JUSTIFICAR OFERTA
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT
BAJA
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
8 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT
BAJA
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 RECHAZADA
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23 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA RECHAZADA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
LOTE 2
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ATl N
BAJA
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
CUMPLE ARTIFICIALMENTE
BAJA
JUSTIFICAR OFERTA
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT
BAJA
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
8 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
9 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT
BAJA
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
15 RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 RECHAZADA
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
20 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA RECHAZADA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
30 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE




31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
LOTE 3
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ARTIFIC A MENAE
BAJA
JUSTIFICAR OFERTA
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ARTIEI N
BAJA
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT.
BAJA
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
8 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA CUMPLE
ARTIFICIALMENTE
BAJA
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 RECHAZADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 RECHAZADA
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
20 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 RECHAZADA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
29 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADO NO CUMPLE




34 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
LOTE 4
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ekl g bpvileall
BAJA
JUSTIFICAR OFERTA
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE USTIFICAR OFERT
BAJA
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
JUSTIFICAR OFERTA
6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE STIFICAR OFSRT
BAJA
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
8 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADO RECHAZADA
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 RECHAZADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 RECHAZADA
16 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
17 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 20 NO CUMPLE
19 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
22 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA RECHAZADA

ARTIFICIALMENTE
BAJA




28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
30 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE JUSTIFICAR OFERTA
ARTIFICIALMENTE
BAJA
33 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 NO CUMPLE

Los documentos subsanados fueron agregados a las respectivas ofertas, las observaciones fueron respondidas
dentro del término establecido en el cronograma del proceso y publicadas en la plataforma del SECOP Il a través de
mensajes publicos

El 2 de julio de 2021 a las 9:23 PM. se publicé en informe final de evaluacion de las ofertas

La evaluacién final de las ofertas después de la respuesta a las observaciones, aclaraciones y subsanacion de
documentos queda asi:

LOTE 1
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica
1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE




21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
LOTE 2
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica

1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
20 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE

10




24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
30 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
LOTE 3
REQUISITOS HABILITANTES
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica

1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA
18 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
20 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
23 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
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24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
29 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
34 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
LOTE4
Proponente Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad Puntaje Resultado
Jurldica Financiera Organizacional Residual Técnica

1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
7 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
10 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
11 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
12 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
13 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
14 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
15 RECHAZADA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA
16 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
17 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
19 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
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21 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
22 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
23 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
25 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
26 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
27 RECHAZADA NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
28 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
30 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
31 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE
32 NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZADA RECHAZADA
33 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 40 CUMPLE

3° EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Se evallan las propuestas de los proponentes habilitados en la evaluacion juridica, técnica y financiera

De conformidad con el numeral 4.1.4 del documento del documento base: “La entidad seleccionara el método
de ponderacién de la propuesta econdmica, de acuerdo con las siguientes alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor Valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del

Mercado

(TRM),

certificada

por la Superintendencia Financiera de

https://lwww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

Colombia

Su

web:

La TRM que la entidad utilizara para determinar el método de ponderacion seré la que rija el segundo dia habil después
del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la

fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderacién se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
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De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor
absoluto

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica

De 0.50a0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se
aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

En los procesos de contratacion estructurados por lotes, la TRM definira el método con el cual se asignara el puntaje
para el primer lote o grupo a adjudicar, segun el orden definido por la entidad.

Para la adjudicacién del segundo lote o grupo, se tomara el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior en orden
ascendente y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer método en caso de agotarse el
Gltimo método

La TRM para el dia 24 de junio de 2021 certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia es de
$3.773.11 que corresponde a MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO, para el lote 1y asi de forma ascendente

LOTE 1 Mediana con valor absoluto
LOTE 2 Media geométrica

LOTE 3 Media aritmética baja
LOTE 4 Menor valor

La evaluacion de la oferta econdmica de los proponentes habilitados, dio el siguiente resultado:

LOTE 1 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE CONDOTO Y URRAO

No. Nombxre del Propanente Valorde la| FACTOR |FACTORDECALDAD| INCENTIVOALAINDUSTRIA | PUNTAJE | ORDEN DE
Proponente propuesta [»Jols {19 PUNTOS MAX) | NACIONAL (10 PUNTOS MAX) [#l:s(s ELEGIBILIDAD
8|Consorcio Atlas 258.017.728| 60 20 20, 100 1
7[CONSORCIO LYRA 259,336,225 59926222 20 20{ 99926222 2
26|H.AH. CONSTRUCCIONES 5.A5. 258.679.960 59,9217579 20 20[ 99,9217579 3
1|GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA 258,205,853 59,8119337) 20 20( 99,8119337 4
5|COUNGENIERIA SAS 262.083.474( 59,2898372 20 20( 99,2888372 5
18|GERARDO LUNA ORTIZ 263.102.312{ 59,0538292 20 20( 990538292 b
14|CONSORCIO AEROPUERTOS 2021 263.795.118| 58 8933445 20 20( 988933445 7
28|INCORDIS 263.960.040( 58 8551413 20 20( 988551413 8
24|MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO 264,313,508 58 7732623 20 20( 987732623 9
21|JEAG INGENIERIA SAS 265.156.609| 58 5779627 20 20( 98,5779627 10
13|COMSORCIO VINCCI 265.934.363| 58, 3978004 20 20( 98,3973004 11
15|URIBE ARQUITECTOS CONTRUCTORES UAC SA 266.843.855( 58 1871218 20 20( 981871218 12
23|TOGRACONS.AS. 268.135.808( 578378479 20 20( 97,8878479 13
10|ALCAX INGENIERIAS A S 233.281.019 54038236 20 20( 94,038236 14
9|Viacol 229.512.866( 53,1653646 20 20( 93,1653640 15
11|ARIETE INGENIERIA B CONSTRUCCION 5.AS. | 227.142.604| 52,6163068) 20 20( 926163068 16
3|CONDEIN SAS 225.122.973| 52, 1484706| 20 20{ 92,1484706 17
31|CONSORCIO 3R 217.564.146| 50,3975108| 20 20( 90,3975108 18
2|CONSTRURAM SAS 203.970.388| 47,2485932 20 20( 872435932 19
4|CONSORCIO 3-INGENIERIA 194.056.855( 44,9521791 20 20 849521791 20
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LOTE 2 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS

No. Valor de la FACTOR DE CALIDAD | INCENTIVO A LA INDUSTRIA ORDEN DE
Nombre del Proponente m w
Proponente propuesta (20 PUNTOS MAX) | NACIONAL (20 PUNTOS MAX) ELEGIBILIDAD:
7|CONSORCIO LYRA 231.410.761| 58,9999187 20, 20( 98,9999187 1
24| MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO 234.210.036| 58,2620271 20 20| 98,2620271 2
25|CONSORCIO BALDOR R3A 234.365.632| 58,221012 20 20| 98,221012 3
26[H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. 238.071.576( 57,2441218 20 20( 97,2441218 4
1|GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA 238.306.148| 57,1822885 20, 20( 97,1822885 5
8|Consorcio Atlas 238.379.332| 57,162997 20 20| 97,162997 6
30|CONSORCIO BA 240.017.782| 56,7311003 20 20| 96,7311003 7
5[COLINGENIERIA SAS 241.192.789| 56,4213673 20, 20( 96,4213673 8
10|ALCAX INGENIERIAS.A.S 213.430.849| 56,2605607 20 20| 96,2605607 9
18|GERARDO LUNA ORTIZ 242.133.749| 56,1733295 20 20| 96,1733295 10
28|INCORDIS 242.920.142| 55,9660356 20 20| 95,9660356 11
14|CONSORCIO AEROPUERTOS 2021 244.017.467| 55,6767797 20, 20( 95,6767797 12
13|CONSORCIO VINCCI 244.203.632| 55,6277064 20 20| 95,6277064 13
20|SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS| 244.303.260| 55,6014444) 20 20| 95,6014444 14
9[VIACOL 209.144.811| 55,1307573 20 20| 95,1307573 15
11|ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. | 209.045.032| 55,1044554 20, 20( 95,1044554 16
12|GRUPOSYCS.A.S. 246.284.777| 55,0791148 20, 20[ 95,0791148 17
21|JEAG INGENIERIA SAS 246.519.220| 55,0173156 20 20| 95,0173156 18
23[TOGRACON S.A.S. 247.060.342( 54,8746752 20 20( 94,8746752 19
3|CONDEIN SAS 204.915.477 54,015901 20, 20[ 94,015901 20
31|CONSORCIO 3R 200.219.335| 52,777994 20 20| 92,777994 21
2|CONSTRURAM 185.207.355| 48,8208227 20 20| 88,8208227 22
4|CONSORCIO 3-INGENIERIA 181.427.492| 47,8244475 20 20( 87,8244475 23

LOTE 3 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES
AEROPUERTO DE CIMITARRA Y PUERTO BERRIO

DEL

No. Valorde la FACTOR DE CALIDAD | INCENTIVO A LA INDUSTRIA ORDEN DE
Nombre del Proponente w w
Proponente propuesta (20 PUNTOS MAX) | NACIONAL (20 PUNTOS MAX) ELEGIBILIDAD
9|Viacol 158.294.184| 59,4760309 20 20[ 99,4760309 1
31{CONSORCIO 3R 154.201.057| 58,958957 20 20[ 98,958957 2
3|CONDEIN SAS 160.666.542 58,568957 20, 20| 98,568957 3
11|ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. | 160.983.729| 58,4476802 20, 20| 98,4476802 4
10|ALCAX INGENIERIA S.A.S 164.367.000| 57,1540825 20 20( 97,1540825 5
2|CONSTRURAM 144.562.807| 55,2737607 20, 20| 95,2737607 6
34|LUIS FERNANDO ORTIZ ORTEGA 172.893.162( 53,8940943 20, 20| 93,8940943 7
6[CONSORCIO OBRAS 2021 137.398.804( 52,5345958 20, 20| 92,5345958 8
25|CONSORCIO BALDOR R3A 176.811.875[ 52,3957698 20, 20| 92,3957698 9
29|SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y COM 179.634.872( 51,3163935 20, 20| 91,3163935 10
26|H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. 183.336.449( 49,9010913 20, 20| 89,9010913 11
1|GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA 183.413.241( 49,8717296 20, 20| 89,8717296 12
7|CONSORCIO LYRA 184.161.546( 49,5856145 20, 20| 89,5856145 13
4|CONSORCIO 3-INGENIERIA 185.053.953| 49,2444015 20 20| 89,2444015 14
8|Consorcio Atlas 185.514.865| 49,0681711 20 20( 89,0681711 15
20[SIERRAOSPINA MANTENIMIENTO LAGOS SAS| 185.723.675| 48,9883324 20 20| 88,9883324 16
5|COLINGENIERIA SAS 185.749.321| 48,9785267 20 20| 88,9785267 17
18|GERARDO LUNA ORTIZ 186.476.039| 48,7006652 20 20| 88,7006652 18
28(INCORDIS 186.693.137| 48,6176575 20 20( 88,6176575 19
13|CONSORCIO VINCCI 188.029.506( 48,1066952 20, 20| 88,1066952 20
14|CONSORCIO AEROPUERTOS 2021 188.892.257| 47,7768214 20, 20| 87,7768214 21
24| MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO 189.103.101 47,696205 20, 20| 87,696205 22
21|JEAG INGENIERIA SAS 189.463.756( 47,5583081 20, 20| 87,5583081 23
12|GRUPOSYCS.A.S. 189.672.604( 47,4784548 20, 20| 87,4784548 24
23|TOGRACON S.A.S. 190.122.268( 47,3065252 20, 20| 87,3065252 25
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LOTE 4 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL
AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO

No. Valorde la FACTOR DE CALIDAD | INCENTIVO A LA INDUSTRIA TRM ORDEN DE
Notmbre del Proponente
Proponente propuesta [»]:1as] BN (20 PUNTOS MAX) | NACIONAL (20 PUNTOS MAX) [o]:d#[s], :88 FI FGIBILIDAD)
6|CONSORCIO OBRAS 2021 118.788.740 =1 20 20 1004 1
2|CONSTRURAM 131570.121| 541712953 20 20] 941712953 2
31|{CONSORCIO 3R 140.336.617| 507873464 20 20( 90,7873464 3
19(EBRATT B ARENAS SAS 145.437.466| 49006109 20 20( 89,00610% 4
11|ARIETE INGENIERIA B CONSTRUCCION S.A5. | 146.518.644| 48 644483 20 20| 88644488 5
3|CONDEIN 545 146.621.308| 486104271 20 20| 886104271 b
10(ALCAX INGENIERIAS.A S 149,774,025 47,5871861 20 20| 875871861 7
25|CONSORCIO BALDOR R3A 161.605.459| 441032403 20 20| 84,1032403 9
7|CONSORCIO LYRA 163.568.655| 435738905 20 20| 83,5738805 1
26(H.AH. CONSTRUCCIOMNES 5.A.5. 166.862.239| 42,7138246 20 20| 82,7138246 12
8|Consorcio Atlas 167.085.456| 426567611 20 20| 826567611 13
1|GERMAN ENRIQUE IBANEZ MEDINA 167.181.660| 42,6322146 20 20| 82,6322146 14
33|INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R25.A.5 | 167.316.655 42 597818 20 20| 82597818 15
5|COUNGENIERIA SAS 169.056.494| 42,1594239 20 20| 82,1594239 16
4|CONSORCIO 3-INGENIERIA 169.278.855( 42, 1040442 20 200 821040447 17
30({CONSORCIO BA 169.983.085| 41,929609% 20 20| 81,9296056 18
14|CONSORCIO AEROPUERTOS 2021 170.163.067| 41,8852606 20 20| 81,8852606 19
28(INCORDIS 170.265.207| 41,8601341 20 20| 818601341 20
13 {CONSORCIO VINCCI 17L077.383| 41,6614064 20 20| 816614064 21
24 MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO 171108960 416537181 20 20| 81,6537181 22
21|JEAG INGENIERIA SAS 171.883.578| 41,4659997 20 20| 814559997 B
12|GRUPO S Y CS.ALS, 172.619.983| 41,2891038 20 20| 81,2891038 24
23[TOGRACON 5.A.5. 172.903.313| 41221445 20 20| 81,221445 25

5°  RECOMENDACION

El comité Asesor Evaluador recomienda adjudicar el proceso de selecciéon abreviada de menor cuantia No.
21000792 H4 de 2021, ASI:

LOTE 1 al proponente CONSORCIO ATLAS, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($259.017.728,00), INCLUIDO
IVA SOBRE UTILIDAD

LOTE 2 al proponente CONSORCIO LYRA por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($231.410.761.00),
INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

LOTE 3 al proponente VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. por valor de CIENTO CINCUENTA
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($158.294.184,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

LOTE 4 al proponente CONSORCIO OBRAS 2021 por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($118.788.740,00),
INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

La adjudicacion de la presente contratacion se hara mediante acto administrativo, que sera publicado en el
SECOP Il

16



Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los seis (6) dias del mes de julio de 2021, por
los que en ella intervinieron

Nombre completo Cargo Firma
ROSA ELISA GOMEZ TORO PROFESIONAL AERONAUTICO N \ ~
GRUPO ADMINISTRATIVO Y \\/fv \\}‘ L\ )
FINANCIERO,  EVALUADORA J W\ N o—AMAMAY ?{
JURIDICA R

AUXILIAR, GRUPO s

ADMINISTRATIVO Y
MONICA LILIANA CORREA GARCIA FINANCIERO,  EVALUADORA F Cx)_)_"_ﬂ
FINANCIERA

DUGLAS JULIAN SARMIENTO OLANO INGENIERA CIVIL W_(M'ﬂ

MARTA NORA ARIAS ARBELAEZ COORDINADORA GRUPO -
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO, SECRETARIA
TECNICA DEL COMITE ASESOR
EVALUADOR

ACTA 013 PROCESO 21000792 H4
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