Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2637013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(2/07/2021 3:29:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	106-2021
Objeto del contrato	Realizar estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema de acueducto de Mesa de Caloto y Chachucue, resguardo de Huila; 2. Sistema de alcantarillado y Ptar para la localidad de Mesa de Caloto, resguardo Huila; 3. Sistema de alcantarillado y Ptar para la localidad de Itaibe; municipio de Páez, departamento del Cauca
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	175 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 76308120

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ	Banco de Occidente	Corriente	057-00150-5

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2021 5:43:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN DIEGO PARRA TOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2021 5:50:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Oficina Jurídica
Proceso de Contratación	106-2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	210.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(7/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(7/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(7/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas para terminar *(7/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/04/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(10/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2637013
Proveedor JHON EMILIO ALVAREZ SANCHEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6. Cédula proponente.pdf	6. Cédula proponente.pdf	Descargar Detalle
☐	11. 1 Balance financiero.pdf	11. 1 Balance financiero.pdf	Descargar Detalle
☐	11. 2 Vigencia Contador 1.pdf	11. 2 Vigencia Contador 1.pdf	Descargar Detalle
☐	11. 3 Vigencia Contador 2.pdf	11. 3 Vigencia Contador 2.pdf	Descargar Detalle
☐	12. Certificación bancaria.pdf	12. Certificación bancaria.pdf	Descargar Detalle
☐	29. Formato F40.pdf	29. Formato F40.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 1n 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2637013

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
210.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101516	Valor a pagar para: Realizar estudios y diseños para promover la construcción de: 1. Sistema de acueducto de Mesa de Caloto y Chachucue, resguardo de Huila; 2. Sistema de alcantarillado y Ptar para la localidad de Mesa de Caloto, resguardo Huila; 3. Sistema de alcantarillado y Ptar para la localidad de Itaibe; municipio de Páez, departamento del Cauca	1,00	UN	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudios previos Diseños.pdf	1. Estudios previos Diseños.pdf	(detalle)
3. 1 Ppto Diseño Mesa de Caloto e Itaibe honorarios.pdf	3. 1 Ppto Diseño Mesa de Caloto e Itaibe honorarios.pdf	(detalle)
3. 2 Ppto Diseño M Caloto e Itaibe entregables.pdf	3. 2 Ppto Diseño M Caloto e Itaibe entregables.pdf	(detalle)
2. CDP 18021 Consultoría SB.pdf	2. CDP 18021 Consultoría SB.pdf	(detalle)
4. Carta de presentación.pdf	4. Carta de presentación.pdf	(detalle)
5. 1 Propuesta económica honorarios.pdf	5. 1 Propuesta económica honorarios.pdf	(detalle)
5. 2 Propuesta económica entregables.pdf	5. 2 Propuesta económica entregables.pdf	(detalle)
7. Libreta militar.pdf	7. Libreta militar.pdf	(detalle)
8. Tarjeta profesional proponente.pdf	8. Tarjeta profesional proponente.pdf	(detalle)
9. Vigencia matrícula proponente.pdf	9. Vigencia matrícula proponente.pdf	(detalle)

10. 1 Experiencia Cto 178 de 2016.pdf	10. 1 Experiencia Cto 178 de 2016.pdf	(detalle)
10. 2 Experiencia Cto 214 de 2016.pdf	10. 2 Experiencia Cto 214 de 2016.pdf	(detalle)
13. 1 SS proponente.pdf	13. 1 SS proponente.pdf	(detalle)
14. Antecedentes fiscales proponente.pdf	14. Antecedentes fiscales proponente.pdf	(detalle)
15. Antecedentes disciplinarios proponente.pdf	15. Antecedentes disciplinarios proponente.pdf	(detalle)
16. Antecedentes judiciales proponente.pdf	16. Antecedentes judiciales proponente.pdf	(detalle)
17. Medidas correctivas proponente.pdf	17. Medidas correctivas proponente.pdf	(detalle)
18. 1 RUT proponente.pdf	18. 1 RUT proponente.pdf	(detalle)
18. 2 Resolución facturación electronica-DIAN.pdf	18. 2 Resolución facturación electronica-DIAN.pdf	(detalle)
Director.zip	Director.zip	(detalle)
Estructural.zip	Estructural.zip	(detalle)
Sanitario.zip	Sanitario.zip	(detalle)
Geotec.zip	Geotec.zip	(detalle)
Topografo.zip	Topografo.zip	(detalle)
Delineante.zip	Delineante.zip	(detalle)
Evaluacion-convertido.pdf	Evaluacion-convertido.pdf	(detalle)
25. Corrección aritmética.pdf	25. Corrección aritmética.pdf	(detalle)
26. Revisión documental.pdf	26. Revisión documental.pdf	(detalle)
27. Requisitos habilitantes.pdf	27. Requisitos habilitantes.pdf	(detalle)
28. Revisión indicadores financieros.pdf	28. Revisión indicadores financieros.pdf	(detalle)
Complementario Jhon E.pdf	Complementario Jhon E.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN DIEGO PARRA T(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10549848	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERV(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76312243	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	210.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	210.000.000

Código BPIN: 2018011001093 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18021	CDP	No validado	210.000.000 COP	210.000.000 COP	37-04-00	Editar

Saldo de CDP: 210.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 210.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 2/07/2021 3:33 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-