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1) Descripcion de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratacion.

El Municipio de El Retiro De acuerdo con el Plan de Desarrollo “Contigo Siempre 2020-2023", dentro de
la linea estratégica N°6 “movilidad” contempla el programa “cobertura para la movilidad” busca
desarrollar procesos de planeacion, estructuracion, construccién y operacion de la red vial municipal
segura y sostenible, y para ello se necesita del acompafamiento técnico permanente; la ejecucion de
las obras publicas que seran ejecutadas, ordenadas desde el plan de desarrollo, requiere del

acompafamiento permanente en terreno tanto en las etapas de estructuracién como de ejecucion.

El municipio ha avanzado en el desarrollo de equipamientos para servicios sociales e institucionales,
atendiendo a los requerimientos crecientes del desemperio de la funcion publica, aspecto que requiere
de mejoramiento y ampliacién de espacios, ya que cada vez es mas demandante los servicios hacia la
comunidad que hacen uso de ellos para lo cual se requiere de unas instalaciones locativas de una
mejor calidad lo que permite un mejor desarrollo de conocimiento de la comunidad.

Otro aspecto importante es el tema deportivo que por parte de la administracion municipal para
asegurar la calidad y la cobertura de los servicios de recreacion y deporte debe ser incorporados en el
plan de infraestructura y equipamientos, con el cual se genere un mayor uso y aprovechamiento de
cada uno de los espacios de diferentes disciplinas ajustados a las especificaciones técnicas requeridas
y la normatividad que los reglamente. ’

De igual forma es responsabilidad del municipio, el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las
instalaciones fisicas de su propiedad, entre otros aspectos porque esto conlleva a la prestacion de un
mejor servicio y consolidacién de la presencia institucional, ademas también es responsabilidad el
mejoramiento, la ampliacién y la construccion de otros espacios que pueden ser utilizados para
proyectos sociales relacionados con la salud, cultura, entre otros, es por esto que dentro del plan de
desarrollo se contemplan varias iniciativas relacionadas con el mantenimiento, construccién vy
“operacion de estas edificaciones. :

Para dar cumplimiento al mantenimiento y construccion de los espacios antes mencionados se requiere
de personal de apoyo a la gestién quien sera el apoyo técnico para la ejecucion de las obras publicas
en sus etapas previas y de ejecucion. :

La Secretaria de Gestion de la Infraestructura cuenta con la Direccién de Ejecucion de Obras Publicas
y requiere del apoyo tecnico que permita llevar a cabo los fines propuestos en el Plan de Desarrolio
Municipal. ' :

Cédigo de plan Anual de adquisiciones: 801017028 -
Objeto a contratar, especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias para su ejecucion.

Objeto: prestacion de servicios profesionales para asesorar y acompafiar la ejecucién de obras
‘publicas que se encuentran a cargo de la secretaria de gestion de infraestructura. '

ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: El desarrollo del objeto contractual comprende el apoyo
profesional para la ejecucion de proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Contigo
Siempre 2020 — 2023 que sean adelantados por la Secretaria de Infraestructura, para los cuales se
debe realizar la formulacién de proyectos desde su fase técnica, acompafamiento técnico en el
proceso contractual, informes de evaluacion y acompafamiento a la supervisién de los contratos en
ejecucion. ' : :

Actividades:
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1. Apoyar en la formulacion de los proyectos de infraestructura para presentar ante las diferentes

. entidades publicas y/o privadas para la gestion de recursos.de inversién en el municipio.

2. Apoyar la planificacién y el disefio, de acuerdo a las necesidades en materia de infraestructura
educativa, deportiva y social los' diferentes proyectos urbanos y rurales enfocados al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en concordancia con los proyectos de las -
dependencias asociadas.

. 3. Verificar en obra la concordancia con los disefios prewamente establecidos de los diferentes
proyectos de infraestructura, a través de los diferentes contratos de obra puUblica.

4. Apoyar la gestion de proyectos bajo la metodologia exigida por las diferentes entidades de Ids
proyectos de infraestructura, cumpliendo con la normatividad vigente. |,

5. Apoyo a la supervision en la ejecucion de las obras publicas que se encuentren en desarrollo.

6. Apoyar en la-elaboraciéon de informes con destino a diferentes entidades y apoyar en la
elaboracién su respuesta, verificando en todo caso que sean enviados dentro de la oportunidad
legal.

7. Apoyar la supervision de los contratos que sean asignados, -cumpliendo con los procedlmlentos
internos asociados y la normatividad legal.

8. Apoyar oportunamente en la implementacién de acciones correc’uvas y de mejora que sean
consecuencia de la ejecucion del presente contrato.

9. Las de mas que determine la secretaria de gestion de la infraestructura, y que surjan de la

- naturaleza y alcancé del objeto del contrato.

10. Presentar informes mensuales que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas
segun las previsiones definidas en el S|stema de gestlon de la calidad adoptado por el
municipio. : ; :

Nota: Durante la vigencia de la emergencia social, econémica y ecoldgica con ocasién a la situacion
ocasionada por el COVID 19, se deja claro que es posible, por parte de la administracion municipal, en
cualquier momento durante la ejecucioén del contrato (a través de la supervision contractual u ordenador
de gasto), la solicitud al contratista de la realizacion de las actividades desde su lugar de domicilio a
través de medios electronlcos para lo cual el supervisor contractual debe verificar Ia e;ecucnon del
mismo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Seran obligaciones del contratista:

11. Cumplir con todas actividades descritas de acuerdo a las contenidas en el estudio previo,
contrato y propuesta

12, Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

13. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

14. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del obJeto del Contrato.

15. Preparar por sus propios medios los informes y las operacuones que deba realizar para el logro
de los objetivos contenidos en este Contrato.

16. Atender los llamados y observacnones del MUNICIPIO tendlentes a mejorar la prestacion del
servicio.

17. Acreditar mensualmente el pago de las obhgamones del sistema de Seguridad Social y demas

~ obligaciones en materia tributaria.

18. Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga la Secretaria de gestion
de la infraestructura para el objeto contractual, asi mismo una utilizacion adecuada de los
recursos tecnologicos, puestos a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

19. Velar por el cuidado y la conservacion de Ios blenes que le sean encomendados para eI
_cumplimiento de sus actividades. : :
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20. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el logro

21.

de los objetivos contenidos en este Contrato. .
Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

22. Presentar informes escritos mensuales a la secretaria de gestion de la infraestructura, que den

cuenta de su gestion, ademas de presentar los informes que eventualmente se requieran.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. Seran obiigaciones generales del Municipio:

i

bt ot 1

&

7
8

Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los
requisitos legales a través del supervisor contractual y secretario de despacho.

Expedir el registro presupuestal. : :

Aprobar las respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato (si hay lugar a ellas).
Designar un Supervisor del contrato. ;

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del Supervisor
del contrato.

Coordinar a través de la supervision contractual, el apoyo logistico y operativo que requiera el
contratista para el ejercicio de sus funciones. ’

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor designado a las peticiones del contratista.
Cancelar oportunamente sus obligaciones contractuales en los plazos pactados.

OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION CONTRACTUAL: La supervision estara a cargo de la
Secretaria de Gestion de Infraestructura en cabeza de un funcionario delegado, quien vigilara la
ejecucion del contrato, hasta su finalizacion, previo cumplimiento de los requisitos legales. En todo
caso, las obligaciones de la supervisién deberan sujetarse a lo dispuesto en los articulos 82, 83 y 84 de
la ley 1474 de 2011 y tendra a cargo los siguientes compromisos:

1. Tener contacto constante y directo con las partes del contrato y servir de enlace y medio de
comunicacion entre las mismas. '

2. Suscribir acta de inicio del contrato.’

3. Revisar y constatar que las partes cumplan con todas las obligaciones convenidas, respetando
las especificaciones técnicas y econémicas previstas en su oferta y en el contrato.. o

4. Verificar que los servicios o actividades a desarrollar se lleven a cabo por el valor
exclusivamente convenido.

5. Emitir los conceptos que requiera el ordenador de gasto con la ejecucion del contrato

6. Solicitar aclaraciones y explicaciones sobre la ejecucion del contrato cuando se requiera.

7. Verificar el cumplimiento de las obligaciones can el sistema de seguridad social integral y pagos
de parafiscales, durante la ejecucion del contrato, si es el caso.

8. Mantener informado al secretario de despacho sobre los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando
tal incumplimiento se presente.

9. Verificar que los contratistas tengan en todo momento los elementos de bioseguridad
necesarios en tiempos de pandemia por el COVID 19 :

10. Revisar que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad y suscribir el acta terminacion.

11. Elaborar actas de supervision parciales, correspondientes a la ejecuciéon del contrato, que
avalen los pagos realizados a los contratistas. :

12. Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP y rendicion en gestion transparente de todos
los documentos inherentes a su gestion como supervisor. ‘

13. Informar de manera oportuna al secretario de despacho, de cualquier solicitud de adicion

presupuestal, prorroga, suspension, terminacion, incumplimiento en el transcurso del contrato,
para que la entidad pueda analizar la mismas con debido tiempo.
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Autorlzaclones Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Decreto 1082 de 2915 y Decreto 152 de 2019.
Permisos: N/A
Licencias N/A

2) La modalidad de seleccion del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que soportan su
eIeccuon

La contratacuon que se pretende realizar sera a través de la modahdad de contratacién directa
fundamentada en la ley 1150 de 2007 (articulo 2 numeral 4 literal H), articulo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto
1082 de 2015, Decreto 1510 de 2013, Articulo 81.

~ Las -entidades estatales pueden contratar bajo /a modalidad de contratacion directa la prestacién de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion, con la persona natural o juridica que esté en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate. En este caso, no es necesario que la
entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar °
constancia escrita.

De conformidad con el citado articulo, las Entidades Estatales pueden contratar baje la modalidad de
contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion con la persona
natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de que se trate.

Con base en lo anterior, las condiciones de idoneidad y experiencia que debe cumplir el contratista que
se pretende contratar para el desarrollo del presente objeto contractual es el siguiente: Ingemero Civil
con experiencia relacionada por mas de 24 meses.

En razon a la modalidad de contratacion directa de la prestacion de servicios profesionales y de apoyo -
a la gestion, con la persona natural JUAN CAMILO VALENCIA GALVIS, la entidad verificé su idoneidad
y experiencia relacionada con las actividades a ejecutar, en el area del Técnologia en construcciones
civiles, mediante los siguientes contratos, de los cuales se aportan los respectivos certificados:

e . Contrato con la Alcaldia de El Retiro nimero 37 de 2020, cuyo objeto es Prestacion de servicios
para apoyo en la gestion a la Direccion de disefio y estructuracion de proyectos de obras
publicas.

e Contrato con la Alcaldia de El Retiro nimero 19 de 2019, cuyo objeto es Apoyar la gestion de la
Secretada de Planeaciéon y Obras Publicas en la construccion, mejoramiento y mantenimiento
de edificios publicos e infraestructura colectiva del municipio y supervision del proceso.

e Contrato con la Alcaldia de El Retiro 90 de 2018, cuyo objeto es Apoyo a la gestién a la
direccion de obras publicas y supervision de los procesos contractuales.

3) El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo.

El valor del contrato a celebrarse asciende a la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M.L
($ 24.000.000). Rubro: 2.3.2.02.02.008. 240901400 Fajas viales urbanas y rurales, CDP: 631del 29 de

abril de 2021.
> FUENTE DE LOS RECURSOS
Sistema General de Participacion(SGP) = . $0
Sistema General de Regalias (SGR) $0
Presupuesto General de la Naciéon(PGN) $0
RECURSOS PROPIOS . $ 24.000.000
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RECURSOS DE CREDITO : : iy $0

TOTAL $ 24.000.000
Destinacion del gasto: Inversion

PLAZO: Seis mesés, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio sin exceder el 31 de
diciembre de 2021. :

4) Criterios para seleccionar la oferta mas favorable

NO APLICA

5) Analisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

L 5 Identificar con una “X” los ; i
Analisis de Riesgos e o e e Forma de mitigarlo

apliquen
' Las partes contractuales
: 2 elaboraran un plan de
Retraso en el mejoramiento que permita ajustar
cumplimiento de las X : el cumplimiento de las
especificaciones : especificaciones a los tiempos .
técnicas : : ~ requeridos, en caso de
reincidencia se hara exigible la
garantia de cumplimiento.
Las partes contractuales
: elaboraran un plan de
Incumplininto 48 1as | ; mejoramiento que permita ajustar
obligaciones X el cumplimiento de las

especificaciones a los tiempos
requeridos, en caso de
reincidencia se hara exigible la
garantia de cumplimiento.
Las partes contractuales
elaboraran un plan de
mejoramiento que permita ajustar
_ el cumplimiento de las
X especificaciones conforme lo
establecido en los estudios
previos, en caso de remmdenma
se hara exigible la garantia de
cumplimiento.

contractuales.

Deficiente calidad en el
servicio.

6) Las garantias que la entidad contempla exigir.

De conformidad con el objeto a desarrollar, si bien se podrian presentar riesgos en la ejecucion del
contrato. Existen elementos tanto facticos como juridicos, que nos permiten determinar su no exigencia.

Es por ello que, de acuerdo a los siguientes supuestos facticos y juridicos:

1. Laforma de desembolso.
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2. El Decreto 1082 de 2015, Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura del.
riesgo. Las garantias no seran obligatorias en la contratacion directa, en los contratos de
emprestito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea -
inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantia prevista para cada entidad., caso en el
cual correspondera a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla.

El contratista NO prestara garantia Unica que avalare el .cumplimiento de las obhgacmnes surgidas
del contrato.

7) El contrato a celebrarse no responde a ningun ACUERDO COMERCIAL..

ELKIN ER HURTADO GOMEZ
Secretario de Gestion de Infraestructura (E).
Alcaldia de El Retiro Antioquia.

Elaboro: Leidy Bedoya
Reviso: Elkin Alexander Hurtado Gomez %

Fecha: junio de 2021
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