Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2632747
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 6 días de tiempo transcurrido *(1/07/2021 2:39:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Objeto del contrato ESTUDIO DE SUELOS PARA LA TORRE DE CONTROL CACOM-1 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de Contrato Consultoría
¿Asociado a otro contrato? ☐Sí ☑No
Duración del contrato 3 Meses
Fecha de inicio de contrato 55 minutos de tiempo transcurrido *(7/07/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato 31/10/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación ☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales ☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo ☐Sí ☑No
Reversión ☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GR. INGARQ S.A.S
COLOMBIA, Montería
Número de documento 900442096

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S	BAMCOLOMBIA	Ahorros	09181993453

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *Gustavo Royett* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2021 4:50:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2021 6:00:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2632747_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía
Unidad de contratación COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Proceso de Contratación 175-00-A-COFAC-DIFRA-2021
Título de la oferta GR INGARQ S.A.S
Cuantía del contrato 70.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación 27/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato					
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/07/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(1/07/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	30/08/2021 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	9 horas de tiempo transcurrido *(7/07/2021 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(3/07/2021 10:29:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7157011	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	59.500.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	70.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2632747

Proveedor GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Fuerza Aérea Colombiana – Dirección de Compras Públicas – AV. El dorado carrera 54 No 26-25 Bogotá D.C. CAN.

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 37a#8w-50	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2632747

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	74.726.050,00	70.000.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101514	Estudios de suelos para la Torre Control CACOM-1 (Puerto Salgar - Cundinamarca), de acuerdo a las especificaciones técnicas de la entidad.	1,00	VG	74.726.050,00	70.000.000,00	74.726.050,00	70.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CPA No. 579 VER 1 DIFRA.pdf	1. CPA No. 579 VER 1 DIFRA.pdf	(detalle)
2. CDP 81821-DIFRA - DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTO ESTUDIO DE SUELOS TORRE DE CONTROL CACOM 1 - CPA 579.pdf	2. CDP 81821-DIFRA - DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTO ESTUDIO DE SUELOS TORRE DE CONTROL CACOM 1 - CPA 579.pdf	(detalle)
3. RUT ACTUALIZADO 2021 GR.pdf	3. RUT ACTUALIZADO 2021 GR.pdf	(detalle)
4. CERTIFICACION BANCARIA GR. INGARQ SAS.pdf	4. CERTIFICACION BANCARIA GR. INGARQ SAS.pdf	(detalle)
5. SIIF GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS -ACTIVA- 30-06-2021.pdf	5. SIIF GR INGENIEROS Y ARQUITECTOS -ACTIVA- 30-06-2021.pdf	(detalle)
6. ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	6. ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS.docx	ANEXO CLAUSULADO MINIMA CUANTIA-PRESTACION DE SERVICIOS.docx	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILLIAM ALEXANDER E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80000779	Guardar y notificar
Supervisor	WILDER BIRNEY CASTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13993636	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILDER BIRNEY CASTILLA RODRIGUEZ	5 días de tiempo transcurrido *(1/07/2021 6:00:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ
Expenditure Approver	WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ	5 días de tiempo transcurrido *(1/07/2021 6:00:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	70.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	70.000.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	81821	CDP	Con Compromiso	74.726.050 COP		15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP 74.726.050 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/07/2021 7:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	605621	Presupuestal (CDP)	6/07/2021 12:00 AM	Generado	70.000.000 COP	70.000.000 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 70.000.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 70.000.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 7/07/2021 7:33 AM