Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2605718
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(22/06/2021 9:16:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	109-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA. LOTE 3
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	170 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(2/07/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/12/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIGSA - JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M&D MEDICAL DEVICES S.A.S

Número de documento 830053126

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M&D MEDICAL DEVICES S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	20712240512

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALEJANDRA MARIÑO REYES* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2021 3:36:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Oscar Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2021 5:36:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2605718_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DIGSA-JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA
Proceso de Contratación	109-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
Título de la oferta	OFERTA M&D MEDICAL DEVICES - PROCESO 109 MDN 2021 MMTO RX
Cuantía del contrato	8.510.880 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	9/12/2021 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(24/06/2021 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(29/06/2021 4:05:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
05. EDP MTTO EQUIPOS RADIOLOGIA- IMAGENOLOGIA.pdf	-	05. EDP MTTO EQUIPOS RADIOLOGIA- IMAGENOLOGIA.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7131784	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.532.072,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2605718

Proveedor M&D MEDICAL DEVICES S.A.S

Creado por MONICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL

Agregado en 9 días de tiempo transcurrido *(30/06/2021 9:21:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario HACEN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO ELECTRONICO No.109-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021, EL ANEXO MINUTA DEL CONTRATO Y EL ANEXO TÉCNICO LOTE 3.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CARACAS No. 66 24

Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio

Dirección AV CARACAS No. 66 24

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.2605718

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								8.510.880,00	8.510.880,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	85161501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL EQUIPO DE RX DIGITAL MARCA: SG HEALTH CARE DEL DIMAE	2,00	UN	4.255.440,00	4.255.440,00	8.510.880,00	8.510.880,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO TECNICO MTTO IMAGENOLOGIA.pdf	ANEXO TECNICO MTTO IMAGENOLOGIA.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 109-03-2021.pdf	ANEXO CLAUSULADO ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 109-03-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Oscar Zuluaga — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 79419447 — Guardar y notificar

Supervisor: ANDRES LEONARDO L — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 1090381895 — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	ANDRES LEONARDO LARA MELENDEZ	14 días de tiempo transcurrido *(24/06/2021 5:36:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Zuluaga
Expenditure Approver	Oscar Zuluaga	14 días de tiempo transcurrido *(24/06/2021 5:36:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Zuluaga

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	8.510.880
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.510.880

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	16921	CDP	Generado	85.489.804,64 COP	85.489.804,64 COP	15-01-11-062	Editar

Saldo de CDP 85.489.804,64 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 85.489.804,64 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/06/2021 8:34 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	19321	Presupuestal (CDP)	28/06/2021 12:00 AM	Generado	8.510.880 COP	8.510.880 COP	Sin documento	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.510.880 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.510.880 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/06/2021 9:21 AM