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UNIDAD GESTION GENERAL - ADRES 
GRUPO INTERNO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 1006 

 
 

Como responsable de presupuesto, certifico que existe apropiación disponible y libre 
de afectación en el presupuesto de gastos de la Unidad de Gestión General de la ADRES, 
para la vigencia 2021, así: 
 

Código Unidad Concepto Valor 
A-02-02-02-008-002-01 
 

UGG 
 

SERVICIOS JURÍDICOS 
 

102.874.752.00 
 

 
VALOR TOTAL CDP $102.874.752.00 

 
Son:  Ciento dos millones ochocientos setenta y cuatro mil setecientos 
cincuenta y dos pesos con cero centavos 
 
Modificaciones Presupuestales 
          

Modificación Fecha Rubro Valor Valor Rubro Valor CDP 

      

 
OBJETO 

 
El presente certificado se expide con base en la solicitud aprobada por la Directora 
Administrativa y Financiera de la ADRES como Ordenadora del Gasto, para amparar la 
contratación cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales para ejercer la representación 
prejudicial y judicial en los procesos en que sea parte la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES o contra el entonces FOSYGA en el 
departamento Antioquia. (4 contratos)" Según solicitud radicada 2021142095835200004 
 
 
Fecha de expedición: 01.07.2021 
VILMA RUTH PARDO 
N° de solicitud: 2481 

 
(Original con firma) 

AMINTA PATIÑO GOMEZ 
Responsable de Presupuesto 

 
 



                                                                                                                                                               
                                                                                         

Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 17 y Torre 3 Oficina 901 Centro 
Empresarial Elemento - Bogotá D.C.- Código Postal 111071  

Línea gratuita Nacional 01 8000 423 737 - Teléfono: (57-1) 4322760  
www.adres.gov.co  

 
 
 
 
 
 

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADMINISTRADORA DE LOS 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES) 

 
 

CERTIFICA: 
 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 2209 de 1998, incorporado en el 
inciso 1° del artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, se constató la insuficiencia de personal de 
planta en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
ADRES, que pueda desarrollar las actividades del siguiente objeto: “Prestar servicios profesionales 
para ejercer la representación prejudicial y judicial en los procesos en que sea parte la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES o contra el entonces 
FOSYGA en el departamento Antioquia”. 
 
Se expide la presente certificación a los Dieciocho (18) días del mes de junio de 2021. 
 
 
 

 

 
ANDREA CONSUELO LÓPEZ ZORRO  

 
ELABORÓ: CARLOS EDUARDO CACERES BUSTAMANTE 
REVISÓ:     JAIME DELGADO GORDILLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adres.gov.co/


 
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR18 

FORMATO CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y/O OBJETO IGUAL  

VERSIÓN 03 

FECHA 10/05/2021 

 

Avenida El Dorado Calle 26 No. 69 – 76 Edificio Elemento Torre 1 Piso 17 
Teléfono (57-1) 4322760  www.adres.gov.co 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015 
EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  DE LA ADRES 

 
CERTIFICA 

 
 
Que el Grupo Interno de Gestión de Contratación verificó los documentos soportes de ASTRID YUBEIDY VERA 
OQUENDO identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.152.688.144 de Medellín, como se observa en el 
documento de estudio previo de la contratación que se pretende realizar. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, ASTRID YUBEIDY VERA OQUENDO, tiene la capacidad para ejecutar el 
siguiente objeto contractual “Prestar servicios profesionales para ejercer la representación prejudicial y judicial 
en los procesos en que sea parte la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud – ADRES o contra el entonces FOSYGA en el departamento de Antioquia” 
 
Que se ha demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto mencionado. 
 
                                                                        

 
CERTIFICADO DE OBJETO IGUAL      SI aplica        

     NO aplica.     

 

De acuerdo con el requerimiento formal del Área solicitante y en virtud del artículo 3 del Decreto 2209 de 1998, 
el cual señala: “Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes 
con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo 
órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales 
características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar”. 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 12 días de julio de 2021 

En constancia firma, 
 

 

 

 
ANDREA CONSUELO LOPEZ ZORRO 

Director(a) Administrativo y Financiero  

 

 

 

Elaboró: Ximena del Pilar Monroy Mora – Contratista Grupo Interno de Gestión de Contratación 
Aprobó: Aura María Gómez de los Ríos - Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Contratación 
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reproceso para su uso.
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Necesidad de interactuar con otros 
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Eventos generados por políticas de carácter 
público con el fin de mitigar la propagación 
de la enfermedad del COVID-19 producido 
por el SARS COV 2.

-Retrasos en la ejecución del objeto 
contractual.                                                               
         - Imposibilidad de acceso.
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1. Incluir en los documentos técnicos las 
fechas y periodos de entregas de 
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Valoración del Riesgo Categoría

8,9,10 Riesgo Extremo

6,7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio

2,3,4 Riesgo Bajo

Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo

Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del  Riesgo en los Procesos de contratación

 
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.
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FORMATO ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Etapa Tipo

Monitoreo y Revisión

¿Afecta la 
Ejecución del 

Contrato?

Persona Responsable 
por implementar el 

tratamiento

Fecha estimada 
en que se inicia 

el tratamiento

Fecha estimada en que 
se completa  el 

tratamiento

No
.

Clase Fuente 

GESTIÓN DE CONTRATACIÓNPROCESO



10/05/21

1

     
2

3

FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
TERMINACIÓN TOTAL DIAS T_AÑO

S
T_MESE

S T_DÍAS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0 0 0 0
0 0 0 0

años meses dias Total meses
TOTAL

Elaboró: Rodrigo Rincon
Revisó/Aprobó: Juan Fernando Gómez Gutierrez

EXPERIENCIA LABORAL

 ENTIDAD /EMPRESA / ORGANIZACIÓN  TIPO DE  EXPERIENCIA
GENERAL (G)

N/A N/A

SUB-TOTAL

UNIVERSIDAD Y/O INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITULO FECHA DE TERMINACIÓN FECHA DE GRADO

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA ABOGADA 20/02/15

FORMACIÓN ACADEMICA

Títulos académicos requeridos Título profesional en el área de conocimiento de Ciencias Sociales y Humanas en el núcleo básico del conocimiento de derecho
Profesion ABOGADA  - Tarjeta Profesional: 257574 expedidael 20/05/2015
Experiencia Requerida N/A

Nombre Del Aspirante ASTRID YUBEIDY VERA OQUENDO
Perfil Categoria 14 = TP

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA ESPECIALISTA EN DERECHO 
ADMINISTRATIVO

23/02/17

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

CÓDIGO GCON-F23 VERSIÓN 1 FECHA

  DATOS GENERALES







AURA MARIA GOMEZ DE LOS RIOS Firmado digitalmente por AURA MARIA GOMEZ DE LOS RIOS 
Fecha: 2021.07.09 15:06:05 -05'00'


