Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2699709
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	55 minutos de tiempo transcurrido *(23/07/2021 3:39:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CONVENIO SOLIDARIO N. 011 23/07/2021
Objeto del contrato	CONVENIO SOLIDARIO CON EL FIN DE REALIZAR LA ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL REMANSO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	24/08/2021 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VITERBO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAC BARRIO PUEBLO NUEVO

COLOMBIA, Viterbo
Número de documento 810002503

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PUEBLO NUEVO	BANCO AGRARIO	Ahorros	4-1855-3-00161-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PUEBLO NUEVO* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2021 4:34:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Giraldo Arrubla* ***Fecha de aprobación:*** *23/07/2021 4:35:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CONVENIO SOLIDARIO N. 011 23/07/2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	25.000.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23/08/2021 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar	*(24/07/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2021 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar	*(24/07/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2021 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar	*(24/07/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/08/2024 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas para terminar	*(24/07/2021 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/08/2026 6:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(24/07/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☑ Sí ☐ No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 12.500.000,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐ Sí ☑ No *

¿Cuenta bancaria? ☑ Sí ☐ No *

☐ **Otro:**

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión	
☐	Pago 001	50	12.500.000,00	0	-	Editar
☐	Pago 002	50	12.500.000,00	100	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2699709

Proveedor JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO PUEBLO NUEVO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ACTO ADMINISTRATIVO REPAR. PUENTE AGORA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO REPAR. PUENTE AGORA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 00308.pdf	CDP 00308.pdf	Descargar	Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS PUENTE AGORA.pdf	ESTUDIOS PREVIOS PUENTE AGORA.pdf	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISIÓN.pdf	SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 8 NO. 7-63 PLAZA PRINCIPAL VITERBO CALDAS
Ubicación CO-CAL-17877 - Viterbo
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Viterbo
Dirección CARRERA 8 NO. 7-63 PLAZA PRINCIPAL VITERBO CALDAS
Código postal 177020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 NO. 7-63 PLAZA PRINCIPAL VITERBO CALDAS	COLOMBIA > Caldas > Viterbo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2699709

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONVENIO SOLIDARIO CON EL FIN DE REALIZAR LA ADECUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL REMANSO AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS	1,00	UN	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Formato de Experiencia	☐	☐
	Certificaciones	☐	☐
✔	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☑	☐
	RUP	☐	☐
✔	RUT	☑	☐
	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	DOCUMENTOS A CARGAR.pdf	Detalle	No	☐
RUT	rut.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 23/07/2021 4:34:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	SUPERVISIÓN.pdf	SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS PUENTE AGORA.pdf	ESTUDIOS PREVIOS PUENTE AGORA.pdf	(detalle)
☐	CDP 00308.pdf	CDP 00308.pdf	(detalle)
☐	ACTO ADMINISTRATIVO REPAR. PUENTE AGORA.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO REPAR. PUENTE AGORA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Giraldo Arrubla	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9993222	Guardar y notificar
Supervisor	Daniel Blandón Cardona	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088317829	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Daniel Blandón Cardona	23/07/2021 4:35:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Giraldo Arrubla
Ordenador del Gasto	Giraldo Arrubla	23/07/2021 4:35:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Giraldo Arrubla

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.000.000

Código BPIN 2021178770043 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00308	CDP	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 25.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 25.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00685	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -