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EJÉRCITO NACIONAL 

 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION 

 
 
Bogotá D.C, 26 de julio de 2021 
 
ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 
CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA 
ESCUELA DE INFANTERIA” 
 
1. ANTECEDENTES  
 
1.1. AQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL  
 
Verificada la plataforma del Secop II, se evidenció que la entidad ha contratado mantenimiento de 
instalaciones: 
. 

 

 

 
 
 
 
1.2 ADQUISICIONES REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES CON IGUALES O SIMILARES 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
Se realizó la búsqueda en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) en donde se 
cuenta con antecedentes de contrataciones similares en otras Entidades del Estado, como se 
sintetizan a continuación, así: 
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Se relaciona en el cuadro anterior, que entidades de carácter público, han contratado mantenimiento 
de instalaciones con características similares a las que se encuentran en el objeto del presente 
proceso. 
 
2. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

 
2.1 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  
 
La Central Administrativa y Contable Especializada CENAC EDUCACIÓN, concentra la Función 
Administrativa de las Unidades tácticas del Comando de Educación y Doctrina del Ejercito Nacional 
para su centralización, a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y 
de los procesos contractuales, contables, de tesorería y de control de inventarios, inherentes a la 
operación y funcionamiento de las Unidades dependientes administrativamente, dentro del marco 
normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y 
efectiva. 
 
La Central Administrativa y Contable Especializada CENAC EDUCACION, como Unidad 
Centralizadora y de acuerdo a las necesidades presentadas por la Escuela de Infantería, requiere 
adquirir los servicios de construcción para realizar el mantenimiento casino de oficiales, con el fin de 
mantener la infraestructura, conservar en buen estado y prolongar el tiempo de vida útil de las 
instalaciones, obteniendo así una ventaja principal del mantenimiento que está ligada con un concepto 
de economía, al prolongar el tiempo de explotación de una construcción sin tener que realizar 
inversiones apreciables. Por otro lado, el poder utilizar una construcción por mayor tiempo y con 
servicio adecuado constituye una ventaja para los usuarios al poder satisfacer mejor sus necesidades 
sin agravar considerablemente el presupuesto de la nación. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Escuela de Infantería cuenta con 15 bienes inmuebles ubicadas 
en el cantón Norte, entre ellas el casino de oficiales, para la cual se requiere el mantenimiento con el 
fin de que esta se conserve en perfectas condiciones de uso y en pro de evitar daños mayores, con 
los mantenimientos preventivos y correctivos, se busca garantizar las mejores condiciones de trabajo 
y seguridad para el personal de plan, alumnos y transeúntes que circulan por la unidad, así mismo se 
hace necesario realizar estos mantenimientos teniendo en cuenta que por efectos de la antigüedad de 
las edificaciones, del clima y demás degaste natural, se han presentado grietas en la pintura tanto 
internas como externas, aparición de goteras por desgaste natural de las tejas y de las canales lo cual 
genera deterioro de los cielorrasos, entre otras más novedades, adicionalmente se debe realizar el 
mantenimiento a las cinco baterías de baños, ya que se encuentran fuera de servicio los inodoros por 
taponamiento constante de los ductos de bajada, además de presentarse daños malos olores, así 
mismo es importante contar con la red eléctrica para subsanar problemas de cortos circuitos en la red 
del cableado de las instalaciones. 
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Los servicios de mantenimiento dependiendo de cómo se empleen podrán considerarse preventivos o 
correctivos. Para esto se ha estudiado sobre los principales conceptos que este término incluye como 
son: vida útil de las edificaciones, los costos de mantenimiento, así como las ventajas que se 
producen al aplicarse un programa de mantenimiento ya sea preventivo o correctivo 
 
Es importante indicar, que existen dos tipos de mantenimientos, los cuales se dividen el preventivo y 
correctivo. El preventivo como su nombre lo indica previene cualquier inconveniente que pueda ocurrir 
en la vida útil de las edificaciones evitando así que esta cumpla los objetivos para la cual se diseñó. El 
correctivo trata de corregir aquellos errores que ya presenta la edificación para así lograr extender su 
vida útil hasta el máximo y conservar su patrimonio arquitectónico. El mantenimiento preventivo tiene 
la posibilidad de ser programado en el tiempo y, por lo tanto, evaluado económicamente. Está 
destinado, como su nombre indica, a la prevención, teniendo como objetivo el control " a priori " de las 
deficiencias y problemas que se puedan plantear en el edificio debido al uso natural del mismo. El 
mantenimiento corrector comprende aquellas operaciones necesarias para hacer frente a situaciones 
inesperadas, es decir, no previstas ni previsibles. Las reparaciones y sustituciones físicas y/o 
funcionales son operaciones típicas de este tipo de mantenimiento. 
 
Así mismo es importante resaltar que debido a la complejidad que supera las capacidades técnicas, 
estas actividades requieren ser realizadas por personal profesional y experto en servicios de 
construcción. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El mantenimiento de las fallas que presenta el casino deberá realizarse de manera prioritaria, ya que 
la necesidad de la Escuela es dar solución a cada una de estos problemas con miras a tener las 
instalaciones en funcionamiento y poder atender todas y cada una de las actividades que se realicen 
en esta edificación. 
 
Es de resaltar que este es un proyecto de gran envergadura para la institución, toda vez que en esta 
casino recibe a un gran número de hombre que integran la fuerza, además en estas instalaciones se 
realizan múltiples reuniones importantes en las decisiones de futuro y presente del arma y de la 
fuerza. 
 
Por lo anterior, la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC EDUCACIÓN requiere 
contratar este mantenimiento para la reparación de este casino, con el fin de los mantenimientos 
autorizados y avalados por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional . 
 
Aunado a lo anterior se hace necesario iniciar el proceso contractual correspondiente, que deberá 
apegarse a las normas con el fin de seleccionar a una persona ya sea natural o jurídica que tenga la 
capacidad de realizar el objeto del presento proceso contractual: “MANTENIMIENTO DE LA 
FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA”. 
 
2.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC: 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a que 
el objeto a contratar debe estar identificado con el cuarto nivel del Clasificador Bienes y Servicios y 
con fundamento en la información contenida en el Sistema de Codificación Estándar de Productos y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), la clasificación hasta el cuarto nivel de la necesidad 
prevista en el presente Estudio Previo es la siguiente: 
 
SEGMENTOS FAMILIA CLASE NOMBRE 

72000000 72100000 72101500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE E DIFICIO 
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72000000 72100000 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72000000 72150000 72151500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN 

72000000 72100000 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION 

 
 
Nota: La presente clasificación es informativa y no exigible de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 221 del Decreto 19 de 2012 que indica: “(…) No se requerirá de este registro, ni de 
clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; 
contratos de mínima cuantía (…)” Subrayado fuera de texto. 
 
2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR  
 

La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, en donde señala 
el deber de análisis de la entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector para la 
“MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE 
INFANTERIA”, Análisis del sector para obra pública, las Entidades Estatales deben hacer un estudio 
del sector para tener elementos que permitan definir los requisitos habilitantes en forma adecuada y 
proporcional. 

De conformidad con lo establecido en el artículo Decreto 1082 de 2015 que dice: (…) Deber de 
análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el 
análisis necesario para conocer el sector "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública" Página 8 de 44 relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo. La Entidad 
Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Cuando el objeto de la 
contratación incluya la realización de una obra, la entidad contratante deberá contar con los estudios y 
diseños que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental 
(…) 
 
En el presente documento se deja constancia de la viabilidad que tiene el proceso desde el punto de 
vista legal, comercial, financiero, organizacional, técnico, conforme la sustentación que sobre cada 
aspecto se adelante, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y el respectivo 
manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente. 

LA CENAC DE EDUCACIÒN , en cumplimiento de lo establecido, se permite realizar el estudio del 
sector del  presente proceso con el fin de cumplir con las recomendaciones que la Organización de 
Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, 
en atención a esto procedemos a analizar tres áreas fundamentales: a) Aspectos Generales; b) 
Estudio de la oferta; c) Estudio de la demanda. 
 
2.3.1 ASPECTOS GENERALES  
 
En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la “Guía para la elaboración 
de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se establece el análisis del 
sector para el presente proceso. 
 
Con el fin de analizar el desarrollo del sector se tomará como marco de referencia el estado actual del 
sector de la construcción en Colombia, ya que el objeto contractual lo podemos enmarcar en este tipo 
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de actividades. 
 
En Colombia se identifica el negocio del sector de la construcción como la edificación y las obras y/o 
infraestructura de construcción del sector público. 
 
Así tenemos que es muy diferente ejecutar la construcción de proyectos para el sector privado, que, 
para el sector público, institucional o para entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable 
diferencia que los proyectos de construcción en el sector privado o proyectos de desarrollo 
inmobiliario buscan ante todo una rentabilidad financiera, mientras que las obras para el sector 
público o sin ánimo de lucro buscan el beneficio social. 
 
Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las premisas de 
bienestar común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de tiempo y dinero. 
 
La construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una estructura, realizar sus 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos especiales, etc., y los acabados de 
la misma según sea su uso y destino. 
 
Para ejecutar la construcción se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, comercialización, 
planeación urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y 
urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros. 
 
El presente objeto de contratación se puede clasificar dentro del Sector Secundario; incluye todas 
aquellas actividades de producción de bienes, industria, Construcción y manufactura. 
 
Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector secundario a 
continuación los aspectos más relevantes. 
 

 

Se consultó el Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 
Corte marzo 08 de 2021 del DANE, presenta información de 13 investigaciones, categorizadas en 
indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se 
publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y 
anuales. 
 

El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según grupos de obra y el 
avance de la misma, con información histórica a partir del primer trimestre de 2018. Por su parte el 
ICOCIV es un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
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representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles 
desarrolladas en el país, con información histórica a partir de enero del 2021. 

 
En Colombia, la construcción constituye un sector importante de la economía, existen ciclos fuertes 
en la construcción no sólo se requiere de una política macroeconómica estable, sino también de 
empresas que tengan la capacidad de mantener niveles de producción crecientes, adopten 
tecnologías que disminuyan costos y aumenten la productividad, y una estructura administrativa y 
financiera que permita afrontar los vaivenes del sector. Éstas han demostrado ser debilidades de las 
empresas constructoras del país. 
 
En la construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está determinada 
fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético, y de infraestructura vial 
y transporte. Estas obras están en su gran mayoría adscritas a los programas de servicio público y, 
por ello, tienen que operar con recursos oficiales. Su funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente 
ligado a políticas gubernamentales. La estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos 
depende en un alto porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el Estado quiera 
ejecutar en un momento dado. 
 
ASPECTOS ECONÓMICOS - DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 
 
Para el estudio de “MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA 
ESCUELA DE INFANTERIA”, es necesario acudir a la generalidad enmarcada dentro del sector de 
la construcción, teniendo en cuenta que este tipo de servicio es inherente a este sector. 
 
El presente proceso cuenta con el respaldo de apropiación del presupuesto General de la Nación 
establecido para la vigencia fiscal de 2021, el cual forma parte de la distribución de los recursos 
asignados; el presente proceso se encuentra garantizado con el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal, cuyo rubro presupuestal asignado tiene relación directa con el objeto del 
contrato que se llegare a celebrar:  
 
Este sector es muy amplio teniendo en cuenta el número de profesionales (Arquitectos e Ingenieros 
Civiles calificados), quienes pueden participar abiertamente, adicional a ello existen comerciantes, 
distribuidores y proveedores de servicios relacionados con el gremio de la construcción a nivel 
nacional. 
 
Los aspectos mencionados anteriormente minimizan los posibles riesgos que se presentaren en la 
consecución de los mismos dentro del mercado; en los términos de especificaciones técnicas 
requeridas y cumplimiento de las normas que para este tipo de mercado expidan los entes 
reguladores del mismo. El objeto del presente proceso de contratación, se considera en el sistema de 
mercados como una competencia monopolística caracterizada en la existencia de muchos 
competidores ofreciendo los mismos servicios, la competencia no está basada solo en el precio, 
confluyen otras características que para el comprador son importantes y definen su adquisición, de 
acuerdo al tipo de servicio, calidad, instalaciones, equipos, personal calificado. 
 
En Colombia se identifica el negocio del sector de la construcción como la edificación y las obras y/o 
infraestructura de construcción del sector público. Así tenemos que es muy diferente ejecutar la 
construcción de proyectos para el sector privado, que, para el sector público, institucional o para 
entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable diferencia que los proyectos de construcción en 
el sector privado o proyectos de desarrollo inmobiliario buscan ante todo una rentabilidad financiera, 
mientras que las obras para el sector público o sin ánimo de lucro buscan el beneficio social. 
 
Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las premisas de 
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bienestar común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de tiempo y dinero, la 
construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una estructura, realizar sus 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos especiales, etc., y los acabados de 
la misma según sea su uso y destino. 
 
Para ejecutar la construcción se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, comercialización, 
planeación urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y 
urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros. 
 

ASPECTO ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Las empresas dedicadas a la construcción de inmuebles han afrontado la parálisis del sector por 
medio de varias estrategias: alto enfoque a la VIS, sistema de planeación que permite adaptarse a 
diferentes situaciones del mercado, acompañamiento al inversionista y compradores en sus planes 
de amortización de cuotas iniciales, financiación, entre otros, que les ha permitido a estas empresas 
darles la pelea a los malos indicadores. El país cuenta con una gran ventaja frente a otros países, 
como lo es su ubicación geográfica, que le permite actuar como proveedor en las regiones del Caribe, 
Centroamérica y la zona Andina, enfocado en sectores como infraestructura y construcción, sin 
embargo, deberá mejorar sus condiciones de productividad y la incorporación de valor agregado a 
sus productos. 
 
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

 

El sector de la construcción se vio especialmente afectado durante la cuarentena nacional en 
Colombia. De acuerdo con las cifras del PIB del 1T20 fue el sector que presentó una mayor caída (-
9,4%). En el subsector edificador, se percibió un decrecimiento de 4,6% anual durante el primer 
trimestre, mientras que, en la actividad edificadora no residencial, los segmentos de oficinas, 
educación y hoteles cayeron con mayor fuerza debido a la alta vacancia. Si bien este fue el primer 
sector en reactivarse, la recuperación será gradual y tardaría hasta el próximo año. La menor 
intención de compra de vivienda y la disminución de la capacidad adquisitiva de las familias le 
impondrán varios desafíos. Por su parte, la infraestructura será clave para la recuperación de la 
economía al ser un gran generador de empleo e inversión. 
 
ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
 
Dentro del sector secundario podemos destacar cuatro principales actividades que engloban la 
amplia mayoría de las funciones desarrolladas por este sector: 

Industria: En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en talleres o en 
fábricas), y por este motivo también suele denominarse “sector industrial”. Dentro de la industria, 
existen también diferentes ramas, como la ligera (destinada a la producción de bienes de consumo) y 
la pesada (dedicada a la obtención de bienes de equipo o de capital). Otra clasificación de la industria 
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estaría basada en la división sectorial: se podría hablar así de la industria automovilística, 
aeronáutica, naval, textil, etc. 

Construcción: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura, 
independientemente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un inmenso túnel de 
montaña. 

Energía: En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la 
conversión de una energía primaria. 

SECTOR ESPECIFICO – INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  
 
La industria de la construcción es hoy por hoy una importante fuente generadora de empleo y 
productividad, por lo tanto, y sin lugar a dudas, de suma importancia para la economía, desarrollo 
urbano, crecimiento y complacencia de un país. La evidencia de su alcance y valor, se refleja en las 
cifras del Producto Interno Bruto que da cuenta de su constante rendimiento, superando por algunos 
puntos la explotación de minas y las entidades financieras. 

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación 
que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria 
de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a 
su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 
por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, 
puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones 
industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado 
con el sector de la construcción como proveedores directos. 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico 
que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima 
utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad 
económica. 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la 
minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de 
cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 

➢ CARACTERÍSTICAS 
La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 
últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar 
las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación 
de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, 
las de acero, etc. 

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del 
mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el 
gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 
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El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran 
importancia dentro de las cuales encontramos: 

 El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones 
del PIB 

4 Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la 
obtención de importantes beneficios financieros. 

5 La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una 
cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora 

6 El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin 
embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados 
financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por 
generar ingresos financieros. 

7 La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por 
tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

8 El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global 
de la economía 

9 Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son 
especialistas en alguna actividad concreta. 

10 La actividad en la exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos que 
realiza no son transportables. 

11 Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 
adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. 

12 Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 
especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, 
transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, debido a que representan 
sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya que pueden pasar de sólo 
construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo concesión 
administrativa. 

13 Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin 
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante 
mucho más tiempo 

 Fuente: https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/ 
 

LOS MATICES PARA LA CONSTRUCCIÓN EN 2021 

Aunque el Gobierno y los constructores esperan que siga la buena tendencia en las ventas, analistas 
alertan que la congelación de los planes parciales en Bogotá y otros factores podrían retar el 
desempeño de este renglón, que genera más de tres millones de empleos. 
 

 
 
Tras un año tan duro, todos los sectores económicos tienen sus esperanzas puestas en 2021. Y 
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luego de tres meses consecutivos (septiembre-noviembre de 2020) marcando récords históricos en 
ventas de viviendas, la construcción despierta grandes expectativas, pues es una de las actividades 
que más genera empleos en la economía colombiana. Pero los analistas también vienen alertando de 
una serie de factores que podrían impactar mercados claves. Entonces, todavía no es claro si se 
puede cantar victoria. ¿Cómo pinta el nuevo año para la construcción? 
 
➢ EL DISPARADO PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS PONE EN ALERTA AL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Seopan señala al alza del acero corrugado, cobre, aluminio, petróleo o las mezclas bituminosas que 
suben un 56%. 
 
Un nuevo contratiempo acecha al sector de la construcción. La subida del precio de las materias 
primas básicas está afectando "gravemente" a la producción de las empresas del sector tanto en el 
ámbito de la edificación como en la obra civil. Así lo denuncia la Asociación de Empresas 
Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), organización que ha pedido la puesta 
en marcha de medidas para evitar que este problema empeore durante los próximos meses.   
 
Sin ir más lejos, según Seopan y tal y como informó Invertia, los registros de evoluciones de precios 
nacionales e internacionales revelan subidas desde el pasado año (sobre el precio mínimo) en el 
acero corrugado (78%), cobre (102%), aluminio (56%), petróleo (106%) y mezclas bituminosas (85%). 
 
 
El origen de estos altos precios radica en la reactivación de la demanda mundial tras la crisis sanitaria 
y en las subidas en el precio del transporte internacional marítimo de contendores. Un contexto que 
no va a cambiar en los próximos meses ya que los planes de estimulación del consumo de las 
grandes economías implicarán un aumento en la inversión de infraestructuras. Según indican desde 
la asociación, al subir la demanda de las materias primas, podrían hacer lo propio los precios en un 
futuro no lejano.  
 
Además de las agresivas subidas del precio, las materias primas cuentan con la dificultad añadida de 
no permitir una revisión de precios en los contratos de obras públicas. Así lo dictaminó la Ley de 
Contratos del Sector Público en 2007. 
 
En las obras hay materiales necesarios cuyo suministro por parte de los proveedores está sujeto a la 
aceptación de unas ofertas de distribución. Así, las empresas que contratan estos materiales tienen 
que convivir con incrementos de precios superiores al 100%, según sostiene Seopan. 
 
El precio del acero se ha incrementado de forma exponencial en los últimos meses, pasando de 
USD465/ton en marzo de 2020 a USD724/ton actualmente. Creemos que los altos precios del acero 
podrían impactar la demanda futura por vivienda, pues los constructores probablemente trasladarán 
el mayor costo al precio de venta (en proyectos que aún no se han vendido). 
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¿Cómo puede impactar al sector construcción? El impacto difiere entre infraestructura y edificaciones. 
En infraestructura, particularmente vial, vemos un impacto marginal, ya que el consumo de acero de 
una obra vial es bajo (se utiliza básicamente para puentes y túneles); esto lo podemos corroborar con 
el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP), donde los aceros y elementos metálicos pesan 
solo 2,3% del total del índice. 
Respecto a los precios al productor, la totalidad de los materiales de construcción presentan 
expansiones anuales: el hierro y el acero continúa liderando los incrementos (23,6% a/a vs 14,7% a/a 
en enero) seguido por los materiales de ferretería (8,5% a/a), productos metálicos (7,1% a/a), pinturas 
y barnices (4,5% a/a), productos cerámicos (2,7% a/a) y vidrio (1,6% a/a). 
 

Fuente: Actualidad económica y sectorial30 de marzo 2021 Investigaciones de mercado Grupo Bancolombia 

INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN - INDICADORES 
ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 
13 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los 
indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir 
de las variaciones mensuales y anuales. 
 
La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, incluyó 
el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del consumo 
individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, el primer 
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nivel agregativo pasa de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medición de los gastos 
agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una recomposición que hace que los 
resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean directamente 
comparables. 
 
La división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye únicamente la medición de la 
variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservación y reparación de la 
vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como el acueducto, alcantarillado, 
aseo, gas y electricidad. 
 
Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de 
ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan 
las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016-2017), no 
es posible calcular las contribuciones a la variación anual durante el año 2019. Es por esta razón que 
a partir del 2019 se decide excluir del presente boletín los resultados referentes al IPC de Vivienda. 
 
A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la información correspondiente a leasing habitacional 
para la operación estadística Cartera Hipotecaria de Vivienda con información a partir del primer 
trimestre de 2015. 
 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobación del Decreto número 1467 de 
2019, oficializó en su artículo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en 
donde se indica que el precio máximo para este tipo de vivienda será de ciento cincuenta (150 smmlv) 
para aquellas viviendas que se ubiquen en los Distritos y Municipios pertenecientes a las 
aglomeraciones urbanas definidas por el documento CONPES 3819 de 2014 cuya población supere el 
millón (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, la Ley 1955 de 2019 en su artículo 85 define que el 
valor máximo de la Vivienda de Interés Prioritario será de noventa salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (90 smmlv) 
 
A partir de la publicación del boletín IEAC de octubre 2020 – febrero 2021 con corte a marzo 08 del 
2021, se incorporaron dos operaciones estadísticas nuevas, el Indicador de Producción de Obras 
Civiles – (IPOC) y el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV).  
 
El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según grupos de obra y el 
avance de la misma, con información histórica a partir del primer trimestre de 2018. Por su parte el 
ICOCIV es un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que 
representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles 
desarrolladas en el país, con información histórica a partir de enero del 2021.  
 
A partir del primer trimestre del 2021 el IPOC sustituirá el Indicador de Inversión en Obras Civiles 
(IIOC) en la medición y el cálculo de los principales agregados macroeconómicos del subsector de 
obras civiles, dado que este indicador permite hacer un seguimiento más preciso de la coyuntura del 
subsector. En consecuencia, la última publicación de cifras del IIOC corresponde al cuarto trimestre 
de 2020. 
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Fuente: Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) Corte junio 08 

de 2021 

• INDICADORES MACROECONÓMICOS  

1.1 Producto Interno Bruto (PIB) 1 En el primer trimestre de 2021 (enero – marzo), el PIB a precios 
constantes aumentó 1,1% con relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del 
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valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de -6,0% del valor 
agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual 
negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-2,2%), el valor agregado de las 
actividades especializadas (-5,3%) y el valor agregado de las obras civiles (-12,8%). Gráfico 2. 
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 
2017 – 2021 pr (I trimestre) 

 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2021 (enero – 
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa 
que Perú registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,8%, seguido de Colombia y 
Chile que presentaron un crecimiento del 1,1% y 0,3% respectivamente, mientras que México tuvo 
un decrecimiento de -3,6%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un 
decrecimiento en tres de los países de análisis, Colombia (-6,0%), Chile (-11,7%) y México (-6,8%), 
siendo más significativo el de Chile.  

Por el contrario, en Perú se observa un importante crecimiento del 41,9% con relación al mismo 
trimestre de 2020. Gráfico 3. PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países 
de Latinoamérica2 Variación anual 2019 (I trimestre) – 2021 pr (I trimestre) 
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1.2 Empleo3  

En el trimestre móvil febrero – abril 2021, el número de ocupados en el total nacional fue 20.695 miles 
de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,2% de los 
ocupados. En el trimestre febrero – abril 2021, la población ocupada en el total nacional aumentó 
5,1%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumentaron en 18,7%.  

Para el trimestre móvil febrero – abril 2021, 1.493 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 86,9% estaban ubicados en las cabeceras (1.297 miles de personas) y el 
13,1% (196 miles de personas) en centros poblados y rural disperso. Gráfico 4. Variación y 
participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2018 – 2021 pr 
(feb – abr)  

 
 
 

VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE EL PROCESO  

✓ VARIACION SMMLV 

Comparativo de los últimos 5 años - salario mínimo legal en Colombia 

Para el 2021 el salario aumento un 3,5%, este porcentaje representa $30.723, lo que elevo el salario 
mínimo mensual vigente de $877.803 a $908.526. 
 

AÑO SALARIO 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL ANUAL 

DECRETOS 

2021 $908.526 3.5% 1785-dic-2020 

2020 $877.803 6.0% 2360-dic-2019 

2019 $828.116 6.0% 2451-dic-2018 

2018 $781.242 5.9% 2269-dic-2017 

2017 $737.717 7.0% 2209-dic-2016 
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✓ PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS SELECCIONADOS. 
 

Fuente: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33555/211570SP.pdf?sequence=6&isAl
lowed=y 
 

✓ INDICADORES ECONÓMICOS EN COLOMBIA 

En cuanto a los indicadores económicos en Colombia tales TRM, UVR, DTF, desempleo, IPC, PIB, 
SMLV 2021, entre otros, se relacionan a continuación los resultados de la Información recopilada y 
calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su boletín de 19 de 
julio de 2021. 
 

 
 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 
 
✓ INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): Este índice permite reflejar las variaciones y 

comportamientos que experimentan dichos precios, ese indicador permite calcular 

mensualmente la evolución de la inflación. 
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✓ TASA DE DESEMPLEO: Las tasas de empleo y desempleo, calculadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) son indicadores de la evolución en el tiempo de, 
respectivamente, la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se encuentran 
ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, se puedan 
emplear. 

 

✓ VOLATILIDAD DEL DÓLAR EN COLOMBIA SEGUIRÍA EN 2021  

La implementación de las vacunas contra el coronavirus causaría 
que 2021 fuera un año “más estable” para los inversionistas 
internacionales, lo cual podría ser beneficioso para los mercados 
emergentes y sus respectivas monedas.  
 
De hecho, algunos analistas locales como Corficolombiana 
proyectan que este año se dará una apreciación del peso 
colombiano en relación con el dólar de Estados Unidos. 
 
Esperamos una apreciación del peso del 9% en 2021 vs 2020, equivalente a una Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) promedio de $3.395 este año, en comparación con los 
$3.730 de 2020. Esta expectativa es consistente con un escenario de precio del petróleo Brent por 
encima de US$50 por barril y una tendencia de debilidad en el dólar global”, dijo el economista jefe de 
Corficolombiana, Julio Romero. 
 
https://www.semana.com/economia/articulo/como-le-ira-al-dolar-en-colombia-durante-2021 

Tasa de cambio: la variación del último trimestre fue de -8,7%, pasando de $4.046,04 el 28 de abril 
de 2.020 a $3.690,8 el 24 de Julio de 2.020; en estas variaciones el Dólar alcanzo a cotizarse en su 
precio histórico más alto, que fue de $4.153.91 del 19/03/2020, y el incremento para las empresas que 
utilicen materias primas, equipos o importen las mercancías, como es el caso podría afectar su 
margen comercial; y el oferente interesado en participar en este proceso debe dar gran importancia a 
estos comportamientos de la TRM, mientras las consecuencias derivados de la pandemia se 
estabilicen como parece ser en estos momentos.  
 
Precio del dólar. 

 
Fuente: https://www.dolar-colombia.com/grafica?num=90 
https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-captacion-semanales-y-mensuales 
 
AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR 
 
La construcción es el proceso de armado de una estructura, en este sector se incluyen las empresas y 
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organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las 
empresas productoras de materiales para la construcción, etc. 
 
El sector de la construcción afecta la economía en tres niveles: familia, empresa y Estado. Demanda 
tierra, capital, mano de obra, maquinaria, materiales, bienes, servicios, tecnología, servicios públicos, 
telecomunicaciones y recursos financieros. Realiza obras civiles y de edificación, que generan 
salarios, ingresos, utilidades, intereses e impuestos. 

 
MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

 
Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales de construcción se pueden 
clasificar en diversos grupos: 
 

Arena 

 
Se emplea arena como parte de morteros y hormigones. 
El principal componente de la arena es la sílice o dióxido de silicio (SiO2). De este compuesto químico 
se obtiene: Vidrio, material transparente obtenido del fundido de sílice. 
Fibra de vidrio, utilizada como aislante térmico o como componente estructural (GRC, GRP) Vidrio 
celular, un vidrio con burbujas utilizado como aislante eléctrico. 
Arcilla 

 
La arcilla 

 
Es químicamente similar a la arena: contiene, además de dióxido de silicio, óxidos de aluminio y agua. 
Su granulometría es mucho más fina, y cuando está húmeda es de consistencia plástica. La arcilla 
mezclada con polvo y otros elementos del propio suelo forma el barro, material que se utiliza de 
diversas formas: 
Barro, compactado "in situ" produce tapial Cob, mezcla de barro, arena y paja que se aplica a mano 
para construir muros. Adobe, ladrillos de barro, o barro y paja, secados al sol. 
 
Cuando la arcilla se calienta a elevadas temperaturas (900 °C o más),2 ésta se endurece, creando los 
materiales. 
 

Cerámicos: 
 
Ladrillo, ortoedro que conforma la mayoría de paredes y muros. 
Teja, pieza cerámica destinada a canalizar el agua de lluvia hacia el exterior de los edificios. 
Gres, de gran dureza, empleado en pavimentos y revestimientos de paredes.  
En formato pequeño se denomina gresite Azulejo, cerámica esmaltada, de múltiples aplicaciones como 
revestimiento. 
De un tipo de arcilla muy fina llamada bentonita se obtiene: 
Lodo bentonítico, sustancia muy fluida empleada para contener tierras y zanjas durante las tareas de 
cimentación. 

 
Piedra 

La piedra se puede utilizar directamente sin tratar, o como materia prima para crear otros materiales. 
Entre los tipos de piedra más empleados en construcción destacan: 

 
Granito, tradicionalmente usado en toda clase de muros y edificaciones, actualmente se usa 
principalmente en suelos (en forma de losas), aplacados y encimeras. De esta piedra suele fabricarse 
el: 
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Adoquín, ladrillo de piedra con el que se pavimentan algunas calzadas. 
Mármol, piedra muy apreciada por su estética, se emplea en revestimientos.  
En forma de losa o baldosa. Pizarra, alternativa a la teja en la edificación tradicional. También usada 
en suelos. 
Caliza, piedra más usada en el pasado que en la actualidad, para paredes y muros. 
Arenisca, piedra compuesta de arena cementada, ha sido un popular material de construcción desde 
la antigüedad. 
La piedra en forma de guijarros redondeados se utiliza como acabado protector en algunas cubiertas 
planas, y como pavimento en exteriores. También es parte constitutiva del hormigón. 

 
Grava, normalmente canto rodado. 

 
Mediante la pulverización y tratamiento de distintos tipos de piedra se obtiene la materia prima para 
fabricar la práctica totalidad de los conglomerantes utilizados en construcción: 
 
Cal, Óxido de calcio (CaO) utilizado como conglomerante en morteros, o como acabado protector. Yeso, 
sulfato de calcio semihidratado (CaSO4 · 1/2H2O), forma los guarnecidos y enlucidos. 
 
Escayola, yeso de gran pureza utilizado en falsos techos y molduras. Cemento, producto de la 
calcinación de piedra caliza y otros óxidos. 
 
El cemento se usa como conglomerante en diversos tipos de materiales: 
 
Terrazo, normalmente en forma de baldosas, utiliza piedras de mármol como árido. Piedra artificial, 
piezas prefabricadas con cemento y diversos tipos de piedra. 
 
Fibrocemento, lámina formada por cemento y fibras prensadas. Antiguamente de amianto, 
actualmente de fibra de vidrio. 
 
El cemento mezclado con arena forma el mortero: una pasta empleada para fijar todo tipo de 
materiales (ladrillos, baldosas, etc), y también como material de revestimiento (enfoscado) cuando 
yeso y cal no son adecuados, como por ejemplo en exteriores, o cuando se precisa una elevada 
resistencia o dureza. 

 
Mortero 

 
Mortero monocapa, un mortero prefabricado, coloreado en masa mediante aditivos El cemento 
mezclado con arena y grava forma: 
 
Hormigón, que puede utilizarse solo o armado. Hormigón, empleado solo como relleno. Hormigón 
armado, el sistema más utilizado para erigir estructuras GRC, un hormigón de árido fino armado con 
fibra de vidrio 
 
Bloque de hormigón, similar a un ladrillo grande, pero fabricado con hormigón. 
 
El yeso también se combina con el cartón para formar un material de construcción de gran 
popularidad en la construcción actual, frecuentemente utilizado en la elaboración de tabiques: 
 
Cartón yeso, denominado popularmente Pladur por asimilación con su principal empresa distribuidora, 
es también conocido como Panel Yeso. 
 
Otro material de origen pétreo se consigue al fundir y estirar basalto, generando: Lana de roca, usado 
en mantas o planchas rígidas como aislante térmico. 
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Metálicos 
 
Es un material muy utilizado generalmente en empresas de construcción maquinas Los más utilizados 
son el hierro y el aluminio. El primero se alea con carbono para formar: 
 
Acero, empleado para estructuras, ya sea por sí solo o con hormigón, formando entonces el hormigón 
armado. Perfiles metálicos 
 
Redondos Acero inoxidable Acero cortén Otros metales empleados en construcción: 
 
Aluminio, en carpinterías y paneles solares. Zinc, en cubiertas. Titanio, revestimiento inoxidable de 
reciente aparición. 
 
Cobre, esencialmente en instalaciones de electricidad y fontanería. 

 
Plomo, en instalaciones de fontanería antiguas. La ley obliga a su retirada, por ser perjudicial para la 
salud. Hierro 

 
Orgánicos 
Fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se utilizan o se han utilizado otros 
elementos orgánicos vegetales, como paja, bambú, corcho, lino, elementos textiles o incluso pieles 
animales. 
Madera Contrachapado OSB 
Tablero aglomerado Madera cemento 

Linóleo suelo laminar creado con aceite de lino y harinas de madera o corcho sobre una base de tela.  
Guadua 

 
Sintéticos 

 
Fundamentalmente plásticos derivados del petróleo, aunque frecuentemente también se pueden 
sintetizar. Son muy empleados en la construcción debido a su inalterabilidad, lo que al mismo tiempo 
los convierte en materiales muy poco ecológicos por la dificultad a la hora de reciclarlos. 
 
También se utilizan alquitranes y otros polímeros y productos sintéticos de diversa naturaleza. Los 
materiales obtenidos se usan en casi todas las formas imaginables: aglomerantes, sellantes, 
impermeabilizantes, aislantes, o también en forma de pinturas, esmaltes, barnices y lasures. 
 
PVC o policloruro de vinilo, con el que se fabrican carpinterías y redes de saneamiento, entre otros. 
Suelos vinílicos, normalmente comercializados en forma de láminas continuas. 
 
Polietileno. En su versión de alta densidad (HDPE ó PEAD) es muy usado como barrera de vapor, 
aunque tiene también otros usos Poliestireno empleado como aislante térmico 
 
Poliestireno expandido material de relleno de buen aislamiento térmico. Poliestireno extrusionado, 
aislante térmico impermeable Polipropileno como sellante, en canalizaciones diversas, y en 
geotextiles 
 
Poliuretano, en forma de espuma se emplea como aislante térmico. Otras formulaciones tienen 
diversos usos. Poliéster, con él se fabrican algunos geotextiles ETFE, como alternativa al vidrio en 
cerramientos, entre otros. EPDM, como lámina impermeabilizante y en juntas estancas. 
 
Neopreno, como junta estanca, y como "alma" de algunos paneles sandwich Resina epoxi, en pinturas, 
y como aglomerante en terrazos y productos de madera. Acrílicos, derivados del propileno de diversa 
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composición y usos: 
Metacrilato, plástico que en forma trasparente puede sustituir al vidrio. Pintura acrílica, de diversas 
composiciones. 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: 
 

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: Según la necesidad concreta del 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, las agremiaciones y asociaciones a considerar en el 
estudio son las de profesionales que agrupan las aéreas en arquitectura e ingeniería civil, cuyas 
decisiones afectan el mercado objeto de estudio del presente proceso a saber: 

 

ASOCIACIÓN ENLACE 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Pesqueros www.protic.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos www.aciem.org 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción 
– 
SOTECC 

www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
ACODAL 

www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y 
de la refrigeración, ACAIRE 

www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en 
Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 

 

 

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, 
ACTOS 

www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA  

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el 
Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS 

www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadel 

acienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 
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Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 

ASCOLPAT 

www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

 
Entre otros se tiene los siguientes gremios y entidades del sector de la Construcción: 
 

GREMIOS Y ENTIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

SIGLA PÁGINA WEB 

A C I E M, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, 
Mecánicos Y Afines - Nacional 

www.aciem.org 

ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La 
Refrigeración 

www.acaire.com 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos www.acipet.com 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

AEROCIVIL,  Aeronáutica Civil www.aerocivil.gov.co 

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co 

AIDIS ARGENTINA, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente 

www.aidisar.org 

ALCALDIA DE BOGOTA www.alcaldiabogota.gov.co 

ALCALDIA DE MEDELLÍN www.medellin.gov.co 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI http://santiago.cali.net/ 

ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.org 

ASADES, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente www.asades.org.ar 

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia 

www.asobancaria.com 

ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

AUTOLONJA, El Portal Automotriz e Inmobiliario de Colombia www.autolonja.com 

CAMACOL CUNDINAMARCA, Cámara Colombiana De La 
Construcción Cundinamarca 

www.camacol.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioquia.org.co 

CAMARACONSTGYE, Cámara De La Construcción De Guayaquil www.camaraconstgye.com.ec 

CCB, Cámara De Comercio De Bogotá www.ccb.org.co 

CCC, Cámara Costarricense De La Construcción www.construccion.co.cr 

CCHC, Cámara Chilena De La Construcción www.cchc.cl 

CCQ, Cámara De La Construcción De Quito www.hoy.net/ccq 

CEMENTONARE, Cementos del Nare S.A. www.cementonare.com.co 

CEMEX COLOMBIA www.cemex.com.co 

CICC, Corporación de Investigación de La Construcción www.chilnet.cl/cicc/ 

CMCIC, Cámara Mexicana De La Industria De La Construcción www.cmic.org/index.cfm 

COLOMBIT www.colombit.com.co/ 

CONSTRUDATA, Informática Para La Construcción www.construdata.com 
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CURADURIA NO. 1 Medellín www.curador1.gov.co 

CURADURIA No. 2 Bogotá www.curador.com.co 

CURADURIA No. 4 Bogotá www.curaduria4.com 

CURADURIA No. 5 Bogotá www.curaduria5.com.co 

DAACD, Departamento Administrativo De Acción Comunal  Distrital www.accioncomunal.gov.co 

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente www.dama.gov.co 

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística www.dane.gov.co 

DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales www.dian.gov.co 

DIRCAMACOL, Web Site de Camacol. www.dircamacol.com.co/ 

DNP, Departamento Nacional De Planeación www.dnp.gov.co 

EAAB, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá www.eaab.com.co 

EAFIT, Escuela de Administración, Finanzas y Tecnologías - 
Universidad 

www.eafit.edu.co 

EAN, Escuela de Administración de Negocios www.ean.edu.co 

ECI, Escuela Colombiana de Ingeniería www.escuelaing.edu.co 

ECOPETROL, Empresa Colombiana De Petróleos www.ecopetrol.com.co 

EPM, Empresas Públicas De Medellín www.eeppm.com 

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidy.co.com 

FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De 
Vivienda Popular 

wwww.fedevivienda.org.co 

FERROVIAS, Empresa Combiana de Vías Ferreas www.ferrovias.gov.co 

FIIC, Federación Internacional De La Industria De La Construcción www.fiic.org.mx 

GCC,Grupo De Cementos De Chihuana www.gcc.com 

GOBIERNOENLINEA www.gobiernoenlinea.gov.co 

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda www.icav.com 

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co 

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento www.icpc.org.co 

IDCT, Instituto Distrital De Cultura Y Turismo www.idct.gov.co 

IDRD, Instituto De Recreación Y Deporte www.idrd.gov.co 

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co 

IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi www.igac.gov.co 

 
 
EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE COMPITEN EL SECTOR 
 
Las empresas esperan que la economía colombiana siga creciendo en los próximos tres (3) años en 
el sector de la construcción.  
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Según las empresas concesionarias y constructoras, los tres factores que más afectan la ejecución 
eficiente de obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de los contratos son los siguientes: 
Resultados agregados 
 
 

Selección de los tres rubros que más peso tienen dentro de los costos de ejecución de un proyecto de 
infraestructura, por parte de empresas concesionarias y constructoras 
 
Las empresas actualmente tienen algún tipo de asociación con empresas extranjeras 
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Fuente: Estudio sectorial cámara de comercio de Infraestructura  
 
DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES 
 
Existen empresas extranjeras y nacionales que producen, comercializan y distribuyen este tipo de 
bienes servicios de la Construcción. 

 

 
 
 
 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS – CODIGO CIIU 

Después de analizar la realidad y pronósticos de la economía colombiana tanto en un ámbito regional, 
global y tomando estadísticas internas oficiales, es indispensable estudiar el sector o segmento 
económico donde se desarrollará nuestro objeto contractual y para eso es indispensable conocer la 
principal actividad económica del objeto contractual. 
 
Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la manera 
más precisa, las cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas. 
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De acuerdo con la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas 
(CIIU) adaptada para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C., las empresas que puede contratar el objeto del 
presente proceso, se encuentran ubicadas en el sector de la actividad económicas clasificada en: 
 
 la sección F CONSTRUCCION, de la división 43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL -42 OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL. 
 

ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL 
INTERNACIONAL 

UNIFORME ADAPTADA PARA COLOMBIA - CIIU REV. 4 A.C. 
 

  

División Grupo Clase Descripción 

43     
Actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 

  774 7740 
Arrendamiento de propiedad intelectual y 
productos similares, excepto obras protegidas 
por derechos de autor 

  429 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

    2824 
Fabricación de maquinaria para explotación de 
minas y canteras y para obras de construcción 

42     Obras de ingeniería civil 

  439 4390 
Otras actividades especializadas para la 
construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 

  433 4330 
Terminación y acabado de edificios y obras de 
ingeniería civil 

 

 
 
Fuente: https://clasificaciones.dane.gov.co/ciiu4-0/seccion_clasificacion 
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2.3.1.2 ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO  
 
ASPECTOS TÉCNICOS- DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO 
 
En concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, y la “Guía para la elaboración 
de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se establece el análisis del 
sector para el presente proceso cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL 
CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA” así: 
 
UNIFICACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Es viable la contratación del sector del objeto 
del presente proceso debido a que existen diversas empresas que tienen la experticia en este tipo de 
infraestructura. 
 
Es importante resaltar que en la industria de la construcción se encuentra empresas capacitadas para 
adelantar la necesidad de la escuela de Infantería. Lo cual encontramos variedad de empresas 
nacionales con bastante experiencia que nos permitirá tener la mejor selección de a acuerdo a las 
normas de contratación establecidas, así mismo tener en cuenta la normatividad técnica aplicada para 
el siguiente proceso contiene los elementos esenciales para garantizar el buen desarrollo las cuales 
son: Reglamento de higiene y seguridad industrial de las construcción (Resolución N° 02413 de 1979) 
expedida por el ministerio de trabajo y seguridad social de Colombiana en el cual se cuentan con las 
bases de seguridad e higiene que se deben tener en una obra, adecuación o mantenimiento y debe 
ser aplicada por cualquier empresa en el desarrollo de estas funciones, como apoyo a esta norma 
contamos con la RESOLUCIÓN 1409 de 2012 en la cual se establecen los criterios de seguridad para 
el trabajo en alturas y protección de las caídas durante el desarrollo de los trabajos de construcción. 
 
Respecto al sistema eléctrico, el proponente deberá tener en cuenta y dar cumplimiento al reglamento 
técnico Instalaciones Eléctricas- RETIE-Vigente, además dará cumplimiento en lo que este tipo de 
edificaciones se refiere al Código Eléctrico Colombiano NTC2050 vigente, sin lugar a duda este 
código es una herramienta fundamental para el sector eléctrico nacional en general y para los 
profesionales que se desempeñan en este aérea, es necesario adoptar este código como la aplicación 
oficial obligatorio. 
 
…”2.1.1 Conformidad de la instalación Para determinar la conformidad de las instalaciones eléctricas 
con el RETIE, además de lo exigido en el capítulo 10 del presente Anexo, se deben seguir los 
siguientes lineamientos: a. Toda instalación objeto del RETIE debe demostrar su cumplimiento 
mediante la Declaración de Cumplimiento suscrita por quien realice directamente la construcción, la 
remodelación o ampliación de la instalación eléctrica. En los casos en que se exija la Certificación 
Plena, ésta se entenderá como la Declaración de Cumplimiento acompañada del Dictamen de 
Inspección expedido por el organismo de inspección acreditado por ONAC, que valide dicha 
declaración…” 
 
…” Los responsables de ampliaciones o remodelaciones que no cumplan con los requisitos 
establecidos en el RETIE exponiendo en alto riesgo o peligro inminente la salud o vida de las 
personas, también deben ser investigados y sancionados por el ente de control y vigilancia 
competente. Igualmente, deben ser investigado y sancionados los organismos acreditados que 
emitieron la certificación de la instalación sin el cumplimiento de los requisitos…” 
 
A continuación se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el oferente en 
desarrollo del contrato, los trabajos deberán ajustarse a la Legislación Colombiana, a los estándares 
de ingeniería, estándares y códigos  internacionales, además de la Normas Internacionales de 
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Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), las 
mejores prácticas de ingeniería, legislación sobre los aspectos de salud, seguridad y medio ambiente, 
aplicando las últimas versiones de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria 
detallándose a continuación y sin ser limitativas. 
 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
 
El mantenimiento de edificios, es un concepto que en muchas ocasiones se considera secundario, o 
incluso tiende a olvidarse, hasta que el deterioro de las instalaciones, o una determinada avería, nos 
alerta sobre la diferencia entre haber mantenido unas instalaciones cuidadas, y las consecuencias de 
la falta de conservación, con los consiguientes gastos sorpresa, que siempre serán mayores y más 
difíciles de asumir. 
 

¿En qué consiste el mantenimiento de los edificios? 

El mantenimiento integral de un edificio consiste en realizar todas las actuaciones necesarias para 
cuidar y proteger el estado del mismo, de forma que conserve su aspecto físico más óptimo y continúe 
con el paso del tiempo, aportando las mismas características funcionales de su origen. 

Razones para realizar un mantenimiento integral del edificio 

Entre las razones más importantes para realizar o contratar el mantenimiento integral de un edificio se 
encuentran las siguientes: afecta a las condiciones estéticas, a la salud, a la seguridad, a la 
funcionalidad y al control del presupuesto. 

• La estética de un edificio, con o sin limpieza, varía mucho la imagen que nos transmite, y 
habla por sí misma del tipo de propietarios y usuarios que lo componen. 

• La suciedad que un edificio presenta en sus zonas comunes, hace posible la proliferación de 
plagas de insectos y roedores, que una vez instaladas, extenderán a buen seguro sus zonas 
de acción. 

• La suciedad y la falta de mantenimiento en un edificio, hacen posible la proliferación de 
bacterias y microorganismos, que pueden infectar los sistemas de refrigeración y calefacción, 
así como el entorno general en el que viven todos los usuarios, causando alergias y todo tipo 
de enfermedades. 

• La suciedad y la falta de revisión de las instalaciones de un edificio provocan un mayor 
número de averías en la maquinaria construcción , con peores consecuencias por falta de 
detección precoz. 

• La falta de control y revisiones, así como de limpieza de los edificios, disminuye la seguridad 
en las instalaciones que pueden llegar a ser incluso peligrosas en su uso, y por supuesto en 
algún momento dejarán de prestar los servicios para los que fueron instaladas, con la 
consiguiente incomodidad para todos los usuarios del edificio. 

• Un presupuesto adecuado de mantenimiento integral de edificios, es una inversión a corto y 
mediano plazo, ya que el cuidado se transformará en una imagen positiva, que dará mayor 
valor a la propiedad, y tendrá repercusiones positivas tanto en la proyección frente a los 
visitantes de las empresas que se alojan en ella, como en el tipo de propietarios que la 
ocupan, creando una sensación de confort y responsabilidad. 

• Desde un punto de vista económico, el hecho de tener un presupuesto cerrado en el capítulo 
de gastos, evita muchas sorpresas inesperadas y difíciles de asumir. 

• Las constantes revisiones y acciones de mantenimiento ahorran reparaciones y acciones de 
gran volumen, que siempre implican grandes costes. 

• El mantenimiento sistemático de las instalaciones y su correcta limpieza, ayuda a obtener el 
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mejor rendimiento, reduciendo consumos y otros costes. 
• La conservación adecuada de los edificios contribuye a la conservación del patrimonio, y en 

algunos casos esta necesidad se contempla en la legislación, que responsabiliza a los 
propietarios del buen estado de conservación de los edificios y de sus instalaciones. 

 
2.3.1.3 ANÁLISIS REGULATORIO 
 
El objeto planteado en el presente estudio previo es lícito y posible de conformidad con lo previsto en 
el Código Civil Colombiano, permitiendo así, el desarrollo de los procesos y procedimientos que 
permiten en forma continua, eficiente el cumplimiento de la misión institucional. 
 
En la actualidad el país se encuentra en estado de emergencia, decretado por cuenta de la pandemia 
mundial de coronavirus COVID 19 que ha logrado impactar en todas las actividades, y el ámbito 
jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván 
Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. 
 
No obstante, como lo tipifica el Decreto 572 de abril 2020, por ende en los términos del artículo 215 
de la Constitución Política, El presidente de la Republica con la firma de todos los Ministros, en caso 
de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución 
Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social 
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica. 
 
Sin embargo, ya que se requiere de un personal competente para llevar a cabo el mantenimiento 
requerido, el contratista deberá prever toda la reglamentación emitida por el Gobierno Nacional frente a 
la mitigación del COVID19. Entre las cuales se encuentra la Resolución No 000666 del 24 de abril del 
2020 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, de igual manera deberá 
cumplir con los respectivos protocolos de bioseguridad para poder mitigar, controlar y poder realizar 
el adecuado manejo de la pandemia COVID19, y las demás normas y directrices que se emita 
durante la ejecución del contrato respecto a las restricciones a nivel nacional que el gobierno adopte. 
 
La normativa aplicada para este proceso contiene los elementos esenciales para garantizar un óptimo 
desarrollo de las labores de adecuación objeto del proceso para los cuales podemos aplicar las 
siguientes: 
 
Reglamento de Higiene y seguridad industrial de la construcción (Resolución N° 02413 de 1979) 
expedida por el ministerio de trabajo y seguridad social de Colombia en el cual se cuentan con las 
bases de seguridad e higiene que se deben tener en una obra, adecuación o mantenimiento y debe 
ser aplicada por cualquier empresa en el desarrollo de estas funciones, como apoyo a esta norma 
contamos con la Resolución 1409 de 2012 en la cual se establecen los criterios de seguridad para el 
trabajo en alturas y protección de las caídas durante el desarrollo de los trabajos de construcción. 
 

Los materiales para el concreto y los métodos constructivos deben cumplir con los requisitos 
establecidos en la última revisión de las normas del "American Concrete Institute" (ACI), de la 
"American Society for Testing and Materials" (ASTM), Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
“ICONTEC” y el NSR-10. 

 
En virtud de lo normado por el Decreto 357 de 1997 "Por el cual se regula el manejo, transporte y 
disposición final de escombros y materiales de construcción en el Distrito Capital", norma 
complementaria de la Resolución 541 de 1994 y por medio de la cual se establecen reglas de 
conducta en la actividad de manejo de escombros y materiales de construcción, lugares de 
disposición (transitorios y permanentes) de los mismos y se instituyen las sanciones y medidas 
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aplicables en caso de incumplimiento, se debe tener en cuenta dentro del Plan de Manejo Ambiental 
referenciado, lo preceptuado bajo los artículos 2, 5 y 6 que a continuación se enuncian (subrayado 
fuera del texto original): 
 

“Artículo 2º.- Está prohibido arrojar, ocupar, descargar o almacenar escombros y materiales de 
construcción en áreas de espacio público. Los generadores y transportadores de escombros y 
materiales de construcción serán responsables de su manejo, transporte y disposición final de 
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto. 

 
Parágrafo 1º.- Cuando se requiera la utilización temporal del espacio público para el 
almacenamiento de escombros o materiales de construcción o para la adecuación, transformación o 
mantenimiento de obras, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área en forma que se facilite 
el paso peatonal o el tránsito vehicular. Los escombros y materiales de construcción deberán estar 
apilados y totalmente cubiertos. 

 
El tiempo máximo permitido para el almacenamiento de escombros y materiales de construcción en 
el espacio 
público es de veinticuatro (24) horas. (…) 

Artículo 5º.- La disposición final de los materiales a los que se refiere el presente Decreto deberá 
realizarse en las escombreras distritales, en las estaciones de transferencia debidamente 

autorizadas por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA1 o en los 
rellenos de obra autorizados por las autoridades de planeación distrital. 

 
Artículo 6º.- Está prohibido arrojar escombros en rellenos sanitarios”. 

 
Dentro de los mecanismos utilizados para la mitigación de impactos al ecosistema y ante la 
problemática socio ambiental que surge del gran volumen de residuos de construcción y demolición 
generados, se debe dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 2397 de 2011 que regula 
técnicamente el tratamiento y/o aprovechamiento de los escombros en el perímetro urbano del 
Distrito Capital. Ante esto y dado que dicha disposición normativa se dirige a “quienes generen, 
transporten, acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el 
perímetro urbano de Bogotá D.C. (art. 2)”, a partir de abril del 2012 las entidades públicas que 
desarrollen obras de infraestructuras al interior del perímetro urbano del Distrito Capital deberán 
incluir desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de 
lograr la utilización de elementos reciclados provenientes de los centros de tratamiento y/o 
aprovechamiento de escombros legalmente constituidos y/o la reutilización de los generados por las 
etapas constructivas y de desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 10%, del total de los 
metros cuadrados a construir por la entidad anualmente. (art. 4). Así mismo, las entidades públicas 
podrán considerar como ítem de evaluación los porcentajes de material reciclado proveniente de 
escombros o su reutilización, dentro de sus procesos de contratación pública para el desarrollo de 
obras. 

 
No obstante, y con base en el artículo 7, debe tenerse en cuenta que los generadores de 
escombros deben tener la información en el sitio de obra sobre la cantidad de escombros 
generados y los certificados expedidos por los sitios de tratamiento y/o aprovechamiento. Esta 
documentación debe estar disponible para verificación de la autoridad ambiental con las 
especificaciones que en el mismo se relacionan. 
 
El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo 
preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada 
por la Ley 1466 de 2011. 
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En todo caso el contratista deberá dar cumplimiento a las normas ambientales vigentes y cumplir con 
todas las obligaciones ambientales y dar cumplimiento al plan de manejo ambiental. El 
incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo 
preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada 
por la Ley 1466 de 2011. 

 
Durante la ejecución del contrato, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras a las siguientes 
normas: Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del 
cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, 
desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los 
principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece 
en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte 
y disposición en las escombreras autorizadas. 

 

Conforme a lo expuesto por el análisis técnico, las intervenciones a realizar, por su naturaleza no 
requieren de manera previa a su ejecución, la obtención de licencia urbanística o de construcción 
por tratarse de labores locativas que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de servicio sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 
funcionales, formales y/o volumétricas, en concordancia con lo supuesto en el Decreto 1469 
de2010, por medio del cual se reglamentaran las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, 
al reconocimiento de las edificaciones. 

  
Al presente proceso también le serán también aplicables todas las demás normas concordantes y 
reglamentarias sobre la materia, que rijan o lleguen a regir aspectos del proceso de selección las 
normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana se presume 
conocidas por los interesados proponentes. 

 
De otra parte, se concluye que es procedente el desarrollo del presente proceso de selección, ya que 
se cuenta con un análisis que garantiza las condiciones que lo justifican, una vez considerados los 
estudios del sector desde los puntos de vista económico y técnico. 
 
De conformidad al análisis del sector, es factible que se dé una participación plural de oferentes por lo 
que se adelantara un proceso público, en este caso, un proceso de Selección Abreviada de menor 
cuantía, en el cual pueden participar todas las personas naturales o jurídicas, de naturaleza pública o 
privada, de origen nacional o extranjero, individual o conjuntamente bajo las formas de asociación 
previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, esto es bajo las figuras de consorcios, en uniones 
temporales, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales colombianas y que no se 
encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado, cuyo objeto y actividad deberán estar sujetas a 
la reglamentación propia del sector y la comercial colombiana. 

 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones 
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus 
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los 
términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o 
incompatibilidad legal para contratar con el Estado. 
 
De igual manera el oferente adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 614 
de 1984, que establece el sistema general de riesgos profesionales y Resolución 1016 de 1989 
establece las normas de uso general la implementación de los programas de Salud Ocupacional en 
las empresas, la Ley 1562 de 2012, Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
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ANALISIS DEL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL: 
 

Se estima que los impactos ambientales del contrato serán eventuales y menores, limitados 
básicamente al manejo de los escombros, el ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como 
consecuencia de los trabajos. 

 
 Generación de residuos sólidos y sobrantes de mantenimiento: Este impacto se refiere a la 

producción de escombros causadas por la actividad de mantenimiento y adecuaciones y a la 

producción de residuos sólidos propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto. 

 
 Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto, 

generarán consigo el incremento de los niveles de presión sonora en el lugar debido a los ruidos propios 

de la operación de equipos, maquinaria, vehículos, etc. 

 
 Generación de escombros: La producción de escombros durante la fase constructiva del 

proyecto requiere la existencia de un sitio adecuado para su almacenamiento y disposición final 
aunque la producción de escombros y residuos similares por este proyecto es baja, incluso se prevé 
que los pocos escombros generados puedan ser reutilizados en el mejoramiento de lugares que lo 
requieran las unidades beneficiadas, los otros que no cumplan los parámetros para este uso deben ser 
dispuestos de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental. 

 

• OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS 

 
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta 
“el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales 
concretos y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución del 
proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga 
en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades 
tendientes a: 

 
Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 
garantizando que las disposiciones finales de los residuos generados se realicen en sitios autorizados 
por la autoridad competente. 
Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden 
nacional o distrital vigentes. 
Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas. 
Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y 
que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan 
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

 

• OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD 

 
Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 “Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y 
se dictan otras disposiciones”, el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá cumplir 
obligatoriamente con los siguientes artículos: 

 
Artículos 13 14. Referentes a la implementación y contenido del programa de manejo ambiental de RCD. 
Artículo 15. Obligaciones de los generadores de RCD, numerales aplicables. 
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Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 

El abandono de residuos de construcción y demolición en el territorio Nacional. 
Disponer residuos de construcción y demolición en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 
Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos. 
El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas, reservas 
forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales, caños, páramos, 
humedales manglares y zonas rivereñas. 

 
Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 
Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, 
garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la 
autoridad competente. 
Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden 
nacional o distrital vigentes. 
 
-Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos 
asociados a las mismas. 
 
Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y 
que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan 
mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. 

 
2.3.2 ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
¿ La entidad cuenta con políticas financieras y presupuestales necesarias para garantizar la correcta 
ejecución del contrato con el fin de adquirir bienes y/o servicios oportunamente y de calidad, por lo 
cual el comité técnico debe avalar las cotizaciones solicitadas a empresas constituidas legalmente las 
cuales pueden proveer los servicios objeto del presente proceso y permiten establecer las 
condiciones y precios del mercado y realizar los estudios económicos preliminares para el presente 
proceso. Los oferentes identificados tienen la capacidad de cumplir con el objeto del contrato en los 
tiempos establecidos por la entidad, igualmente con el término de respuesta de la garantía técnica, la 
entidad tiene antecedentes positivos sobre estos aspectos. 
 
a. PROVEEDORES 

 
A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas en la realización de la cadena de distribución 
de los servicios objeto de realización del presente proceso contractual, se debe tener en cuenta 
distinguir que los servicios (Incluye mano de obra, equipos y herramientas, suministro de materiales 
de construcción) a suministrar tienen distintos procederes en su fabricación, es decir no confluyen 
exactamente desde el mismo fabricante o comercializador o distribuidor. La necesidad planteada, 
obliga que sea un solo proveedor que preste todos los servicios requeridos dentro de una misma 
infraestructura o instalación adecuada, para satisfacer la necesidad propuesta. 
 
A continuación, se listan algunas de las empresas que han participado y están inscritos en la 
plataforma SECOP II en diferentes procesos con el objeto contractual requerido a nivel nacional, cabe 
mencionar que se destacan por contratar con el estado continuamente bajo los parámetros 
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
establecidas para la contratación estatal, así: 
 

Proveedor (3154) 
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CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 
CACERES LIMITADA 

SUMINISTRALE ATC UT EJL 

michelle brian mercado salas  SINSUTEC SAS UNION TEMPORAL EMM 

CONSORCIO CEHAL 
CONSTRUCTORES ATUESTA & 
CARDENAS S.A.S. 

SAOL INGENIERIAS SAS 

Juan C CONSORCIO OBRAS2021 DFT ELECTRICAL SYSTEMS SAS 

WALTER CORDOBA VILLALOBOS DIMANTO INGENIERIA 
R&S ENGINEERING AND CONSULTING 
S.A.S 

GESPRO SOLUCIONES  INTEGRALES  CONSTRUCTORA MAKIMA SAS DEVAG INGENIERIA SAS 

COINGECIVIL SAS ALEJANDRO DURAN JIMENEZ INDUSTRIA SAGAVA SAS 

LEIDY VIVIANA GUTIERREZ GALINDO jber ingenieria SEIKOU CIVIL WORKS S.A.S. 

TODO SERVICIOS DE LA COSTAS SAS  JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA 
FRANCO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 
SAS  

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
PLANETA AZUL 

EDGAR PIEDRAHITA CASTAÑO HIDROSANITARIAS NMC S.A.S 

CONSTRUCCIONES J&J SAS CAMILO PLATA MARULANDA CONSORCIO KIARA 

HUGO GIOBANNY CALLE ARIAS SANTIAGO PINTO LESMES GARCIA PEÑARANDA Y CIA S.A.S 

JIMEOBRAS INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

PROYECTOS VDV SAS J.L. CONSTRUCCIONES S.A.S. 

SHIRLEY BEJARANO GARANT&ZAR SAS INGEINT SAS 

camilo ivan salamanca peña juan sebastian quintero pineda CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS 

INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y 
DISEÑO INCODI SAS 

TRIDECA INGENIERIA + 
ARQUITECTURA SAS 

GECAR INGENIERIA SAS 

AGROCASCADAS CONSTRUCTORES 
PAISAJISTAS SAS 

UNION TEMPORAL MACOOP TUNJA 
2021 

INTOC COLOMBIA SAS 

CORPORACION EDUCATIVA 
CORPOEDUCANDO 

GABAI CONSTRUCTORA G&P S.A.S. 

CONSTRUCCIONES & PROYECTOS LH 
SAS 

ORLANDO JOSE RAMOS MARTINEZ   
MARD DISEÑO Y CONSTRUCCION 
SOSTENIBLE 

L&R CONSTRUCCION SAS CV INGENIERIA SIGLO XXI ZOMAC SAS Eusebio Manuel Mesa Cantillo 

ESTRUCTURA INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A.S 

FELIX GEOVANNY VARON COFLES MOVE SAS  

GA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S ALBERTO GORDILLO CÉSAR IVÁN BOTERO NOREÑA  

SANDRA MESA TRINARQ SAS CONSORCIO KCH 

SUMINISTRALE ATC IVERSA S.A.S URBAN GREEN SAS 

SINSUTEC SAS UT EJL O&G INGENIEROS S.A.S. 

CONSTRUCTORES ATUESTA & 
CARDENAS S.A.S. 

UNION TEMPORAL EMM Luis Daniel Hidalgo 

CONSORCIO OBRAS2021 SAOL INGENIERIAS SAS 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CODIMO 
S.A.S. 

DIMANTO INGENIERIA DFT ELECTRICAL SYSTEMS SAS 
ABELLO Y ALDANA ARQUITECTOS - 
ABALARK SAS 

CONSTRUCTORA MAKIMA SAS 
R&S ENGINEERING AND CONSULTING 
S.A.S 

INFRAESTRUCTURA & DESARROLLO C&R 
SAS 

ALEJANDRO DURAN JIMENEZ DEVAG INGENIERIA SAS RC INGENIEROS S.A.S. 

jber ingenieria INDUSTRIA SAGAVA SAS NORBEY 

JOSE RAUL GONZALEZ RIVERA SEIKOU CIVIL WORKS S.A.S. DAVID ARDILA. 
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EDGAR PIEDRAHITA CASTAÑO 
FRANCO CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA SAS  

ULTIMATE TECHNOLOGY SAS  

CAMILO PLATA MARULANDA HIDROSANITARIAS NMC S.A.S 527 CONSTRUCCIONES SAS 

SANTIAGO PINTO LESMES CONSORCIO KIARA DFG TEAM S.A.S.  

PROYECTOS VDV SAS GARCIA PEÑARANDA Y CIA S.A.S JAVIER EDUARDO ACUÑA PINTO 

GARANT&ZAR SAS J.L. CONSTRUCCIONES S.A.S. Daniel Alejandro Hurtado 

juan sebastian quintero pineda INGEINT SAS CONSORCIO AGUACLARA OCAÑA 2020 

TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA 
SAS 

CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS DUVAN ALBERTO VELEZ CABEZAS 

UNION TEMPORAL MACOOP TUNJA 2021 GECAR INGENIERIA SAS LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO SAS 

GABAI INTOC COLOMBIA SAS GRUPO RAMIREZ Y MORA S.A.S 

ORLANDO JOSE RAMOS MARTINEZ   CONSTRUCTORA G&P S.A.S. CONSORCIO IT 2020 

CV INGENIERIA SIGLO XXI ZOMAC SAS 
MARD DISEÑO Y CONSTRUCCION 
SOSTENIBLE 

Obras Civiles Consultoria Interventoria e 
Ingenieria S.A.S. 

FELIX GEOVANNY VARON COFLES Eusebio Manuel Mesa Cantillo V&C Arquitectos s.a.s. 

ALBERTO GORDILLO MOVE SAS  CONSTRUGALEZ SAS 

TRINARQ SAS CÉSAR IVÁN BOTERO NOREÑA  C&M CONSULTORES E INGENIEROS S.A.S 

IVERSA S.A.S CONSORCIO KCH Obras y Pproyectos MJ S.A.S 

CONSTRUSABANA CONSORCIO GLOBAL A&R ingenieros constructores SAS 

INGECOEX JC SAS Inversiones y Comercializadora Baruq ACYR Ingenieria SAS 

UNIÓN TEMPORAL E & M 2020 
CONSORCIO CONSTRUCCIONES DEL 
NORTE 2020 

Refoser S.A.S 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA RINCÓN 
SAS 

UNION TEMPORAL COTA 2020 
COMERCIALIZADORA SALAZAR & VERA 
S.A.S 

J Aroca CONSTRUCTORES DEL CARIBE S.A.S 
  

 

Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que 
proveedores de diferentes regiones del país pueden suministrar lo requerido, cumpliendo en plazos de 
ejecución y con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, 
constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 

 
Es de destacar que dentro del análisis económico y análisis del sector se evidencia que a la fecha no 
existen factores determinantes detallados por las firmas ni por los gremios o asociaciones que 
descompensen  el equilibrio económico de la futura negociación, generando una afectación 
significativamente en el precio de los bienes, lo anterior se analiza frente a la teoría del valor, 
identificando que el presupuesto asignado por la administración se ajusta a las condiciones generales 
del proceso; este factor se puede  esgrimir con los precios cotizaciones en el estudio del mercado. 
 
El comité económico estructurador se permite informar que el presente proceso se estructuro 
cumpliendo con todos los requisitos que conlleva la estructuración económica dentro del marco 
normativo. 
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Se elaboró la exploración comercial, en la cual se invitó a diferentes posibles oferentes para el 
proceso de conformidad con la Guía para promover la generación de competencia efectiva en los 
procesos de compra pública adelantados por las Entidades Estatales de Colombia Compra Eficiente 
como se evidencia a continuación. 

En la exploración comercial se dejó un tiempo de 10 días para observar la solicitud de cotización y 
cotizar , con este plazo se garantiza y da cumplimiento a la guía de Guía de competencia en las 
compra públicas de Colombia compra eficiente un numeral  VI Estrategias para incrementar la 
competencia en las compras públicas garantizando, diálogos abiertos con proveedores diferentes 
pueden identificar condiciones que dificultan la participación en sus procesos de compra, a la 
vez que difunden información sobre las oportunidades de negocio.  
 

 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia.
pdf 
 
En este proceso se garantizó la invitación y existencia de más de 3154 posibles oferentes 
vinculados al código, la Entidad Estatal, está de acuerdo con la normativa aplicable y se ajusta las 
condiciones y un interesado en participación de los proponentes, generando más competencia y 
menor valor en sus adquisiciones. 
 
Se verifico la posible existencia de prácticas anticompetitivas en sus procesos de compra pública, 
y se mencionara la aplicación de la Guía Práctica, Combatir la Colusión en las Licitaciones” 
elaborado por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para abordar el estudio de la oferta la entidad contesta las siguientes preguntas: 
 
¿QUIÉN VENDE?  

http://www.ejercito.mil.co-/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_competencia.pdf


Continuación ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE 
LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA” 

 
calle 102 No 7 – 80 Cantón Norte Bogotá.  
www.ejercito.mil.co- cenacedu@buzonejercito.mil.co  

 
El comité económico estructurador en su estudio del sector determinó que existen empresas (posibles 
proveedores interesados) que ofertan este tipo de bienes, e identificó los proveedores en el mercado 
de los servicios que se pretenden adquirir mediante este proceso son ofrecidos por empresas en 
Colombia las cuales cuentan con la capacidad técnica y la experiencia para cumplir exigidas en el 
presente proceso, sin tener que recurrir a compañías en el exterior que lo puedan proveer, 
disminuyendo costos y optimizando los recursos asignados, además de apoyar el desarrollo de la 
industria nacional, a continuación, se citan algunas empresas que están inscritas de las cuales 1 está 
interesadas en el proceso y se recibieron seis (6) cotizaciones mediante correo electrónico autorizado 
por la entidad. 
 
Del análisis de las variables económicas que puede afectar el desarrollo de este proceso se puede 
pronosticar que el proceso de contratación no se verá afectado por variaciones macroeconómicas, si 
bien la emergencia mundial que se ha derivado de la pandemia afecto y seguirá con afectaciones en 
la economía mundial, los gobiernos han tomado las medidas para mitigar esos efectos nocivos, y 
Colombia se adaptada de buena manera a esta emergencia, lo que le permiten al 
CENACEDUCACION  desarrollar los procesos de contratación con todas las garantías de 
cumplimiento y estabilidad en términos financieros, todo basados en los datos arrojados en este 
análisis del sector. 
 
a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realización 
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. 
 
b. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro de su objeto social la realización de 
actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para realizar las 
actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar. 
 
 
PROVEEDORES 
 
A nivel nacional hay diversidad de empresas dedicadas en la realización de la cadena de distribución 
de los bienes objeto de realización del presente proceso contractual, se debe tener en cuenta 
distinguir que los bienes y servicios, a continuación se en listan los códigos UNSPSC inscritos en 
Plataforma SECOP II los cuales tiene relación directa con el objeto del presente proceso. 
 
Sistema de clasificación UNSPSC:  
72101500 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento > Servicios de 
mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones > Servicios de apoyo para la 
construcción 
 

 

• Fuentes de información 
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2.3.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA  
 
Tanto el Ejército Nacional como las diferentes entidades estatales han contratado los bienes similares 
al objeto del presente proceso de forma periódica como se evidencia en la página del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública — SECOP. 
 
Para abordar el estudio de la demanda la Entidad contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien? 
 
Verificada la plataforma del Secop II, se evidenció que la entidad ha contratado mantenimiento de 
instalaciones: 
. 

 

 

 
 
 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien? 
 
Se relaciona a continuación los últimos procesos de contratación publicados en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública - SECOP, los cuales tienen relación con el objeto contractual del presente 
proceso, con el fin de evidenciar la entidad contratante, la modalidad de selección establecida, el 
objeto, el presupuesto asignado, entre otros y de allí extraer las mejores prácticas e información 
pertinente para el proceso que se adelanta. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 
MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE 
INFANTERIA. 
 
CONTRATO A CELEBRAR: CONTRATO DE OBRA 
 
4. ÁNALISIS TÉCNICO  

 
4.1 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las especificaciones adicionales de 
obligatorio cumplimiento que rigen el presente proceso contractual serán las actividades establecidas 
en el Numeral 8 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN, del 
presente documento. 
 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA 

A-02-02-02-005-004-01 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES 

IT
E

M
 

CÓDIGO 
DANE 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
Y/O SERVICIO  

UNIDAD 
MEDIDA 

EXISTENCIAS 
(STOCK - 

INVENTARIOS) 
NECESIDAD 

NECESIDAD 
TOTAL 

UNSPSC 
(CCE) 

CÓDIGO 
MATERIAL 

SAP  

CÓDIGO 
OTAN - 

NOC  

    PRELIMINARES               

1 54129 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO EDIFICIO 

M2  0 1.120,00 1.120,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

2 54129 

DEMOLICIÓN DE 
CONCRETO MASIVO (TODO 
TIPO DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES Y NO
ESTRUCTURALES EN 
CONCRETO. (Incluye cargue 
y retiro de escombros). 

M3 0 2,50 2,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 
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3 54129 
DEMOLICIÓN ENCHAPE DE 
MUROS (Incluye cargue y 
retiro de escombros) 

M2  0 21,50 21,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

4 54129 

DEMOLICIÓN MURO EN 
LADRILLO a=0.15 m. Hasta 
0.60 m. (Incluye cargue y 
retiro de 
escombros). 

M 0 8,50 8,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

5 54129 

DESMONTE DE 
VENTANERIA (Incluye cargue 
y retiro de material 
desmontado). 

M2  0 10,00 10,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

6 54129 

DEMOLICIÓN PLACAS EN 
CONCRETO CON ESPESOR 
ENTRE 0.10 Y 0.15 m. 
(Incluye cargue y 
retiro de escombros). 

M2  0 22,50 22,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

7 54129 

REGATA PARA TUBERIA 
SANITARIA EN PLACAS DE 
CONCRETO ANCHO=0,05 
HASTA 0,20m, 
PROFUNDIDAD 0,20m, 
INCLUYE CORTE DE 
CONCRETO CON PULIDORA 
O TRONZADORA, 
DEMOLICION, CAMA EN 
ARENA, PUENTE DE 
ADHERENCIA, RELLENO EN 
CONCRETO Y 
RETIRO DE SOBRANTES. 

M 0 0,50 0,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    
DESAGUES E 
INSTALACIONES 
SANITARIAS 

              

8 54129 

BAJANTE AGUAS LLUVIAS 
PVC 4" (Incluye codo, unión y 
abrazadera de fijación ) 

M 0 13,00 13,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

9 54129 

PUNTO DESAGUE PVC 4" 
Aguas lluvias (Incluye 
accesorios, yee y codo). 

UND 0 6,00 6,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

10 54129 

TUBERIA PVC-S 4" (Red 
sanitaria Descolgada) Incluye 
instalación y accesorios 

M 0 21 21 72101500 OMITIDO OMITIDO 

11 54129 

TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" - 
Descolgado (Incluye yee 
PVCS, tuberia PVCS.) 

UND 0 2,00 2,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

12 54129 

REJILLA Aluminio 6" x 4" 
Cúpula Tradicional con sosco 
- Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas 
o equivalente 
(suministro e instalación) 

UND 0 4,00 4,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

              

13 54129 
ACERO 60.000 PSI ( Incluye 
alambre negro y figuración ) KG 0 467,00 467,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

14 54129 
VIGA AEREA CONCRETO 
3.000 psi (Sin refuerzo). M3 0 3,00 3,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

15 54129 

VIGUETA CONFINAMIENTO 
CONCRETO 3.000 psi (Sin 
Refuerzo). 

M3 0 0,50 0,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

16 54129 

COLUMNETA 
CONFINAMIENTO 
CONCRETO 3.000 psi (Sin 
Refuerzo) 

M3 0 0,50 0,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 
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17 54129 

ANCLAJE EN MURO No.2 
(1/4") L=0,08 (Incluye 
perforación y adhesivo 
epóxico según ASTM C881- 
02 tipo IV grado 3) 

UND 0 81,00 81,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

18 54129 

PERFORACIÓN PARA 
PLACA CON TALADRO 
(Broca 5/8" x 8"). Incluye 
pistola inyectora para 
epoxico anchorfix 4. 

UND 0 62,00 62,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

19 54129 

ANCLAJES 1/2" x 8" (Incluye 
perforación y adhesivo 
epóxicotipo Hilti o equivalente) 

UND 0 12,50 12,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

20 54129 

ANCLAJES 3/8" x 8" (Incluye 
perforación y adhesivo 
epóxico tipo HILTIHY 150 
superior o equivalente). 

UND 0 12,00 12,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    MAMPOSTERÍA               

21 54129 

FACHALETA MURO 
LADRILLO FACHADA 
Prensado Macizo GRAN 
FORMATO TIERRA (39 x 
11,5 x 
5.5 cm.) Arcilla (Incluye 
pegante de alto desempeño) 

M 0 185,50 185,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

22 54129 

MURO SUPERBOARD 8 mm. 
DOS CARAS ( Perfileria Cal. 
24 cada 60 cm.) Incluye tres 
manos de pintura (1 Intervinilo 
y 2 Aeroflex) 

M2  0 27,50 27,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

23 54129 

MURO SUPERBOARD 8 mm. 
UNA CARA ( Perfileria Cal. 24 
cada 60 cm.) Incluye tres 
manos de pintura (1 Intervinilo 
y 2 Koraza) 

M2  0 25,00 25,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    RED CONTRAINCENDIOS               

24 54129 

PLATINAS Y ANGULOS DE 
UNION ACERO INOXIDABLE 
ACABADO 2B (Incluye 
soldadura, corte e 
instalación). A TODO COSTO 

KG 0 61,50 61,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    PAÑETES Y RESANES               

25 54129 

PAÑETE LISO MUROS 1:3 
Impermeabilizado (Incluye 
filos y dilataciones) 

M2  0 63,50 63,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

26 54129 

PICADA DE PAÑETE EN 
FACHADAS . Para alturas 
mayores a 3m 

M 0 123,50 123,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    CUBIERTAS               

27 54129 

ESTRUCTURA Perfil Lámina 
Delgada PHR ASTM A500 
Grado 50. Calibre según 
diseño (Incluye 
vigas, cerchas, correas, 
anticorrosivo y esmalte) 

KG 0 227,00 227,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

28 54129 

PERFILES TUBULARES 
ACERO ASTM A-500 Grado 
C (Incluye soldadura, 
anticorrosivo y esmalte) 

KG 0 749,50 749,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

29 54129 

PLATINAS Y ANGULOS DE 
UNION ACERO A-572 ( 
Incluye soldadura, pernos, 
anticorrosivo y 
esmalte + proteccion 
antifuego e instalacion) 

KG 0 214,50 214,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 
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30 54129 

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal .18 d/ 
1.00 m. (Suministro e 
instalación con wash primer + 
esmalte + anclaje a muro + 
sikaflex 1A ) 

M 0 24,00 24,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

31 54129 

FLANCHE EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal .20 d/ 
0.50 m. (Suministro e 
instalación con wash primer 
+ esmalte + anclaje a muro + 
silicona) 

M 0 11,00 11,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

32 54129 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE ANCLAJE 
EN PLATINA CON VARILLA 
ROSCADA ASTM A-193 
gr B7 de 3/4”. 

UND 0 33,00 33,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

33 54129 

FLANCHE EN LAMINA 
GALVANIZADA Cal .18 d/ 
0.70 m. (Suministro e 
instalación con wash primer 
+ esmalte + anclaje a muro + 
sikaflex 1A) 

M 0 29,00 29,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

34 54129 

FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LETRAS. 
Fabricadas en lámina 
galvanizada 
Cal.16. Anticorrosivo y 
esmalte color según 
diseño.Dimensiones 
20x20cm. 

UD 0 36,00 36,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

35 54129 

FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO EN 
INSTALACIÓN DE ESCUDO. 
Fabricado en lámina 
galvanizada 
Cal.16. Anticorrosivo y 
esmalte color según 
diseño.Dimensiones 
45x45cm. 

UND 0 2,00 2,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

36 54129 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE VENTANA 
FIJA EN ALUMINIO COLOR 
NEGRO 
PINTURAELECTROSTÁTICA, 
MARCO Y CONTRAMARCO 
EN SISTEMA 
PROYECTANTE EN VIDRIO
TEMPLADO 6MM 
INCOLORO 

M2  0 43,50 43,50 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    PINTURA               

37 54129 

ESTUCO Y PINTURA Acrilica 
para exteriores (5 años) 3 
MANOS Fachadas (Incluye 
estuco, 1 mano 
en pintura tipo 2 y dos manos 
en pintura Acrilica para 
exteriores (5 años) , filos y 
dilataciones). Color 
según diseño. 

M2  0 67,00 67,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

    ASEO GENERAL               

38 54129 ASEO GENERAL M2  0 1.120,00 1.120,00 72101500 OMITIDO OMITIDO 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNCAS ADICIONALES 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES 

CRONOGRAMA DE 
TRABAJO 

El contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días posteriores a la suscripción 
del contrato, un cronograma de trabajo relacionando las actividades a desarrollar y 
el plazo para su ejecución.  

REUNIÓN DE  
PRE-INICIO 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato el contratista 
deberá asistir a la reunión de pre-inicio la cual será coordinada por parte del 
supervisor y dar ACTA DE INICIO (CONTRATISTA, SUPERVISIÓN). En la cual se 
presentarán las inquietudes referentes al contrato (en todas y cada una de las 
actividades de mantenimiento que lo componen), y serán resueltas por parte del 
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC 
EDUCACION 

MATERIALES/BIENES 
Los servicios de mantenimiento incluyen mano de obra, materiales y todos los 
elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento deben cumplir con 
la calidad exigida y los bienes a suministrar deben ser nuevos no remanufacturados. 

EQUIPO DISPONIBLE 

El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecución de las obras, el equipo 
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y 
herramienta menor que el CONTRATISTA requiera para las labores de 
mantenimiento y adecuación, suministro deben ser adecuados y suficientes para las 
características y la magnitud de los trabajos a ejecutar. 

TRANSPORTE Y 
PUESTA EN SITIO DE 

LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE 

LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS 

El contratista debe asumir el transporte de todos los insumos, personal y equipos 
necesarios para la ejecución de las actividades contratadas hasta el lugar de los 
trabajos, hacen parte de todos los costos que deberá asumir el oferente, por lo que 
deben ser considerados dentro del contrato.  
El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los 
ítems o especificaciones, no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y 
los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que no se 
pagará ningún costo adicional por este concepto. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la obra y todas las 
medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de 
accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las 
entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y 
vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento de instalaciones y 
como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias: 
 
PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el 
público o el personal que labora se protegerán con barricadas que tengan cintas 
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán 
también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento 
será por cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el 
Supervisor reciban el área correspondiente a plena satisfacción. 
ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y 
calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas 
veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 
 
Se deberá coordinar con el Supervisor, la ubicación de los centros de acopio de 
materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de 
materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio 
de los materiales. 
 
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá 
ser entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, 
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se 
medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el Supervisor. 
 
Las oficinas, campamentos, casinos y demás instalaciones del Contratista del 
mantenimiento de instalaciones, así como todos los espacios internos, se 

http://www.ejercito.mil.co-/


Continuación ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE 
LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA” 

 
calle 102 No 7 – 80 Cantón Norte Bogotá.  
www.ejercito.mil.co- cenacedu@buzonejercito.mil.co  

mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para 
tal labor. 
 
Para la implantación del campamento, se definirá con el Supervisor el sitio más 
adecuado dentro de la obra. 
 
DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio por 
cuenta del Contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera 
según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el 
Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de 
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. 
  
La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad vigentes, 
para el caso de los overoles deberán ser de un mismo color previa coordinación con 
el Supervisor. 
 
Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, 
datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el 
puesto de control.  

RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

DE MATERIALES 
SOBRANTES 

Para el manejo y retiro de escombros, como los sobrantes de excavación, traslados 
internos de material, como todos los desperdicios, serán retirados del sitio donde se 
producen y/o almacenan, y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, 
el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras 
labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al 
sitio de su utilización.  
 
RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, 
producto de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se 
pueda realizar, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni 
desperdicios. 
 
El retiro de los sobrantes estará a cargo del contratista y se realizará hasta los 
botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad y la 
efectuará con sus propios medios. 
Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del 
material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 
 
El contratista deberá dar cumplimiento con las normas ambientales vigentes 
relacionadas con esta actividad. 

PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO 

El contratista dispondrá del personal mínimo requerido para la ejecución del 
contrato, de acuerdo con lo presentado en la oferta, y en todo Caso garantizará el 
personal necesario para la ejecución de las actividades de obra. 

LINEAMIENTOS 
PARA EL CAMBIO DE 
PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO 

En el transcurso de la ejecución objeto del presente contrato, el personal podrá ser 
cambiado, siempre y cuando motive a ello circunstancias de fuerza mayor.  
En caso de relevo de personal, su reemplazo deberá cumplir como mínimo con el 
perfil establecido en las condiciones técnicas, previa autorización del supervisor del 
contrato. 

RESPONSABILIDAD 
DEL PERSONAL 

La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida 
exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes 
parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la 
contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 
de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas 
encomendadas. 
 
El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que 
puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de 
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mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral 
alguno entre el Ejército Nacional – CENAC EDUCACIÓN y el personal que 
desarrollará los trabajos. 
 
El contratista en coordinación con el supervisor, gestionará los correspondientes 
permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, 
ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del 
personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos 
objeto del presente proceso.  

INDEMNIDAD / 
INEXISTENCIA DE 

VINCULO LABORAL 

El oferente se obliga a mantener indemne a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION por cualquier, reclamación, 
demanda, daño, etc. 
 
El oferente entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION y el 
personal que el Oferente designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo 
que el oferente asumirá con total autonomía de independencia técnica, 
administrativa y financiera. 

RESPONSABILIDAD 
POR PERDIDA O 

EXTRAVÍO DE 
ELEMENTOS 

El Contratista debe responder por la pérdida o extravío de cualquier elemento que 
se encuentre en las dependencias de donde se preste el servicio, así como por todo 
daño ocasionado a las mismas, cuya causa fuere atribuida a negligencia, mala fe o 
simple culpabilidad del personal empleado para el desarrollo de los mantenimientos, 
previa investigación interna realizada.  

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

El contratista se compromete a dar cumplimiento a todo el protocolo de bioseguridad 
durante la entrega de los bienes de acuerdo a la Resolución 739 del 9 de mayo de 
2020, por medio del cual se establece protocolo de bioseguridad para algunas 
actividades de comercio en prevención del covid-19. 

 
4.2 ORIGEN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
La adquisición de los bienes objeto de este proceso, se encuentra disponible en el mercado nacional y 
extranjero, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferirá la 
oferta de bienes de origen nacional en el mercado. 
 
En virtud de lo prescrito en el artículo 2.2.1,2.1,5.1 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con lo 
establecido en el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020 en desarrollo de los procesos de selección de mínima cuantía las entidades estatales 
se abstendrán de aplicar las reglas y procedimientos establecidos para las demás modalidades de 
selección, así como de adicionar etapas, requisitos o reglas a las expresamente establecidas en las 
normas citadas. 
 
Por lo anterior, en el presente proceso no se le dará aplicabilidad a la Ley 1089 de 2006 y el decreto 
reglamentario 660 de 2007, ni a la Ley 816 de 2003. 
 
5. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE 

COMPRAS, ANÁLISIS ECONÓMICO, AVAL TÉCNICO QUE SOPORTA EL PRECIO 
ESTIMADO DE REFERENCIA Y EL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROCESO.  
 

5.1 PRESUPUESTO OFICIAL DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.  
 
El Gobierno Nacional, mediante Ley 2063 de 28 noviembre de 2020, fija el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2021 igualmente el Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, por medio del cual se liquida el 
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Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2021, en el que se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos.  
 
La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el MDN- Ejército Nacional, 
fue realizada por la Jefatura Financiera y presupuestal del Ejército de acuerdo con las necesidades 
previamente establecidas y contempladas en el plan de compras para la vigencia 2021. 
 
El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso de la Central Administrativa y 
Contable Especializada Educación es de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 
80.000.000,00) según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33727 de fecha 23 de junio de 
2021 bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-003-008 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN REC 10 CSF.  
 
 

ARTICULO 
PRESUPUESTAL  

(SIIF NACIÓN) 
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 
RUBRO  

UNIDAD 
BENEFICIADA 

PORCENTAJE PRESUPUESTO A EJECUTAR 

A-02-02-02-005-004 10 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
ESINF 100%  $                          80.000.000,00  

TOTAL  RUBRO A-02-02-02-005-004 $ 80.000.000,00 

CDP 
 
 
 
5.2 ANALISIS ECONÓMICO PROYECCIÓN DE PRECIO DE REFERENCIA Y PROYECCIÓN DEL 
PRESUPUESTO ESTIMADO. 
 
El comité económico estructurador se permite informar que el presente proceso se estructuro 
cumpliendo con todos los requisitos que conlleva la estructuración económica dentro del marco 
normativo. 
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Se afirma que se elaboró la exploración comercial, en la cual se invitó a diferentes posibles oferentes 
para el proceso de conformidad con la guía de Guía para promover la generación de competencia 
efectiva en los procesos de compra pública adelantados por las Entidades Estatales de Colombia 
Compra Eficiente como se evidencia a continuación: 
 
5.2.1   PRECIOS HISTÓRICOS  

Para el presente proceso no se tuvieron en cuenta precios históricos, el comité técnico estructurador 
afirma que es la primera vez que se adquiere este tipo de bienes con estas las especificaciones 
técnicas así las cosas solo se realiza el estudio con los valores que el mercado nos muestra la 
cotización. 
 
5.2.2 PRECIOS DE MERCADO 
 
A continuación, las cotizaciones allegadas por cada uno de los interesados: 
 
Mediante la plataforma transaccional del SECOP II no se allego una cotización , se allegaron 6 
cotizaciones  mediante correo electrónico autorizado.  
 
5.2.3 AVAL DE COTIZACIONES 
 
Con base a la cotización el comité técnico estructurador reviso y avalo la cotización allegada, 
mediante oficio de aval de fecha 21 de Julio de 2021, el cual se encuentra anexo en la carpeta 
maestra así:  
 
Bogotá D.C 21 de Julio de 2021 
 
 
Señor coronel  
CESAR AUGUSTO SÚAREZ GIRALDO 
Gerente del Proyecto 
 
 
ASUNTO: Aval técnico del PROCESO No 528-CENACEDUCACION-2021 
 
 
Referencia: PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 CUYO OBJETO ES 
“MATENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021.” 
 
 
Respetuosamente me dirijo al señor Coronel Gerente del Proyecto, con el fin de avalar técnicamente las  
cotizaciones allegadas mediante correo electrónico, estas manifiestan que cumplen y está de acuerdo con las 
especificaciones técnicas solicitadas, forma de pago, lugar de entrega y plazo de ejecución, los documentos de 
carácter técnico afirman que se comprometen a cumplir con cada uno de estos, solicitados por lo anterior el 
comité técnico procede a realizar el aval técnico de las cotizaciones así:  

 

No PROPONENTE 
FECHA DE 

RECIBO 
MONEDA DE LA 

COTIZACIÓN 
RECIBIDO 
MEDIANTE  

FECHA 
OFICIO 

DEL AVAL  
OBSERVACIÓN  
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1 

 
PRODESATEN S.A.S 

12/07/2021 
PESOS 

COLOMBIANOS  
CORREO 
ELECTRONICO 

21/07/2021  

COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.  
 
 

2 

 
 
 
ACF INGENIERIA S.A.S 

12/07/2021 
PESOS 

COLOMBIANOS  
CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 

21/07/2021  

COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.  
 
 

3 

 
 
 
INGESCA S.A.S 

12/07/2021 
PESOS 

COLOMBIANOS  
CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 
 

21/07/2021  

COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.  
 
 

4 

 
CONSTRUCTURA C3 
ZOMAC S.A.S 

12/07/2021 
PESOS 

COLOMBIANOS  
CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 
 

21/07/2021  

COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.  
  

5 

 
PRESUPUESTO DEL 
COMANDO DE 
INGENIEROS    25/06/2021  

PESOS 
COLOMBIANOS  

CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 
 

21/07/2021  
 
  

 
COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

6 

 
 
CAIPRO 
CONSTRUCTORES S.AS 16/07/2021 

PESOS 
COLOMBIANOS  

CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 
 

21/07/2021  
 
 

 
COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS. 

7 

 
MULTISISTEMAS MD   

20/074/2021 
 

PESOS 
COLOMBIANOS  

 
 
CORREO 
ELECTRONICO 

 
 
 
 

21/07/2021  

 
COTIZA LA TOTALIDAD DE 
LOS ÍTEMS, Y SE 
COMPROMETE A 
CUMPLIR CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
.  

  
Las Entidades Estatales pueden establecer el valor y la forma de pago de los contratos de obra 
pública a través de los siguientes métodos, que, aunque no están contemplados de manera expresa 
en la Ley 80 de 1993, pueden ser pactados por las partes. 
 
PRECIO GLOBAL: el contratista obtiene como remuneración una suma fija y es el único responsable 
del cumplimiento del objeto, la vinculación de personal, la elaboración de subcontratos o la obtención 
de materiales. En el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que 
incurre el contratista para la ejecución de la obra y la Entidad Estatal no debe reconocer mayores 
cantidades de obra u obras adicionales necesarias no previstas que se encuentren dentro del objeto 
 
CENAC EDUCACIÓN incluye dentro de la proyección del presupuesto oficial un porcentaje estimado 
de administración, imprevistos y utilidad, el cual puede ser una proporción residual de dicho valor del 
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contrato. El porcentaje de imprevistos incluido dentro del AIU es una forma de asignar y tratar un 
riesgo previsible dentro un Proceso de Contratación, en el cual la Entidad Estatal traslada el Riesgo al 
contratista por los imprevistos que puedan ocurrir, correspondiendo su valor al costo de la 
contingencia que la Entidad Estatal le paga al contratista para que éste asuma el riesgo en la 
ocurrencia de imprevistos. Así las cosas, la Entidad debe pagar el valor correspondiente a los 
imprevistos aun cuando no existan, pero en caso de haberse generado no podrá pagar un valor mayor 
al determinado por el contratista en su oferta económica para dicho aspecto. 

 
 
IMPUESTO IVA: 19% SOBRE EL AIU (específicamente sobre la utilidad u honorarios) (Decreto 1625 
de 2016, “Artículo 1.3.1.7.9. Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien 
inmueble. En los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera 
sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando 
no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a 
la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte 
correspondiente a los honorarios o utilidad”). 
 
El económico evaluador debe adjudicar los ítems principales y los opcionales de compra 
previa coordinación con el comité técnico evaluador y Gerente de Proyecto sin superar el 
presupuesto asignado, respetando la fórmula y los % del AIU e IVA. 
 
 

 
CT. MAJERSON FABIAN ORTEGA CONTRERAS 

Comité Estructurador Técnico 
 

 
Anexo: 6 Cotizaciones  
PRESUPUESTO OFICIAL  
DETALLADO AVALADO POR COMANDO DE INGENIEROS  

 
 

DEMAS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES  
 
PARÁGRAFO “SUGERIDO”: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La persona natural o jurídica debe 
supeditarse a la forma de pago establecida en el contrato. En el monto a ceder tener en cuenta los 
descuentos de ley, tales como, RETEFUENTE Y RETEICA, si hay lugar a ellos. 
 
 
5.2.4 ANÁLISIS DE COTIZACIONES:    
 
Las cotizaciones recibidas fueron avaladas por el Comité Técnico Estructurador Nombrado de 
acuerdo a Resolución emitida por el Ordenador del Gasto. Tal como se regla en el numeral 4 del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: 
 
“El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar 
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. (...)”, 
 
El presente análisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado (cuadro adjunto consolidado 
cotizaciones recibidas), para lo cual se solicitaron cotizaciones a empresas reconocidas, de las 
cotizaciones requeridas se recibieron tres, las cuales fueron avaladas técnicamente. Se procedió a 
consolidar las cotizaciones obtenidas, de acuerdo con el plazo de ejecución y presupuesto del 
proceso se analizó un solo escenario de pago (pagos parciales conforme a entrega y facturación de 
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los bienes), como se evidencia en el cuadro que a continuación se presenta. 
 
El Comité Económico Estructurador, una vez avaladas las cotizaciones s por el comité técnico 
realizó el análisis para determinar el precio de referencia para cada uno de los servicios. 
 
NOTA: Las cotizaciones están determinadas en pesos colombianos así INCLUIDO IVA cuando 
aplique de acuerdo a la Normatividad Tributaria Vigente Colombiana 
 
En virtud de lo anterior el comité económico estructurador procedió a consolidar las cotizaciones 
allegadas por las mencionadas firmas, como se relaciona a continuación: 
 

• ADJUNTO ARCHIVO DE EXCEL (Documento anexo en plataforma) 
 

❖ COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES Y ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y 
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL PRECIO DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO 
OFICIAL (ver hoja 1 de Archivo adjunto de Excel) 

 
Con la información contenida en las cotizaciones, se procede a calcular la dispersión entre los 
precios, y que será tenida en cuenta para establecer el criterio económico que se acogerá para 
determinar el precio de referencia más favorable para la administración, para ello el comité 
económico realizó los siguientes cálculos: 

 
 Menor valor cotizado. 
 Promedio cotizaciones. 
 Mediana entre cotizaciones. 
 Media geométrica. 
 Desviación entre menor y Promedio. 
 % Dispersión (desviación/promedio) 

CRITERIOS PARA ESTABLECEROS LOS PRECIOS DE REFERENCIA 

 
Los precios de referencia se calcularon teniendo en cuenta la dispersión así: 

 
Teniendo en cuenta el aval de Ingenieros Militares y por petición del gerente y el técnico estructurador 
se dejara como precio de referencia el establecido es decir el PRESUPUESTO OFICIAL establecido 
por el COMANDO DE INGENIEROS MILITARES. 
 

Con este análisis se concluye que existen dispersiones significativas, para lo cual se tendrán como  
valores de referencia los que se encuentren avalados. 

Para la determinación del precio de referencia, se tomó el criterio más favorable y real del 
mercado de conformidad con el conocimiento y estudio de mercado, los valores son avalados por 
el comité técnico, ya que son ellos los que tienen el conocimiento frente a este tipo de 
Prestación de servicios de esta manera poder optimizar los recursos dados para el presente 
proceso. 

❖ PRECIO DE REFERENCIA (ver hoja 2 de Archivo adjunto de Excel) 

Para la proyección de los precios de referencia se analizaron los precios del mercado de las 
cotizaciones avaladas por el comité técnico, la selección de los PRECIOS DE REFERENCIA 
para cada uno de los ITEMS de acuerdo a la métrica expuesta en el archivo adjunto (Documento 
de Excel) se basa en la escogencia del precio más conveniente para la administración. 
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Con ese estudio del mercado se analizó y se buscó dar pluralidad al proceso de selección 
abreviada de menor cuantía, asegurando que el valor de los servicios de mantenimientos (obra) 
a todo costo se encuentra dentro de un margen coherente para determinar el precio más 
favorable y así mismo siendo incluyentes con todos los posibles interesados en el proceso de 
selección. Lo anterior, de conformidad a la Directiva Ministerial 17 del 23 de abril de 2017 la cual 
señala en el literal d) Factores diferenciales de precio: Establecer criterios diferenciales de precio 
de conformidad con las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos. 

Se contemplaron todos los aspectos técnicos y económicos y legales del mercado para cada 
uno de los mantenimientos (obra) que se pretenden adquirir los valores fueron determinados con 
el comité técnico ya que se cuenta con la experiencia y conocimiento en el tipo de servicios que 
se pretende adquirir, en el estudio se contemplaron las siguientes variables: 

 

✓ Precios 

✓ Lugar de entrega 

✓ Condiciones del mercado 

✓ Competencia 

✓ Forma de pago 

✓ Plazo de ejecución 

✓ Valor del proceso 

✓ Tiempo de entrega 

✓ Garantías exigidas 

 

Para el desarrollo y ejecución de este proceso contractual no existen costos asociados distintos 
a los ya determinados de manera clara tanto en la ficha técnica de los servicios a adquirir como 
en sus condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento. 

Por consiguiente, no hay lugar para costos adicionales que influyan en la determinación del 
presupuesto oficial. 

 
❖ CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD (76%) 

 

100% 76% 24% 

PRECIOS DE REFERENCIA  PRECIOS DE REFERENCIA  PRECIOS DE REFERENCIA  

VALOR TOTAL  
$ 

105.217.867 VALOR TOTAL  $ 79.999.068 VALOR TOTAL  $ 25.218.800 

 
Los precios unitarios de referencia quedan establecidos en el cuadro de Excel adjunto el cual muestra 
un cubrimiento de 76% con el presupuesto que se tienes, en el evento de que los oferentes se bajen 
de precios en las ofertas se podrán adquirirán mayores cantidades, por ende, se deben ofertar la 
totalidad de los ítems y será la entidad la que determine las cantidades finales a contratar. 
 
 El componente de AIU (Administración 19% - Imprevistos 2% - Utilidad 5% e I.V.A 19%. 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El presupuesto oficial para el MATENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES A 
EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2021. Será hasta el presupuesto asignado), Incluidos AIU E IVA, toda 
vez que no se cumple 100% de la necesidad. 
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NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA: 

 

NOTA 1: La Oferta económica no debe superar el valor unitario de referencia ni los porcentajes de 
(AIU E IVA) sin sobrepasar los establecidos por la entidad so pena de causal de rechazo de la oferta. 

NOTA 2: La oferta debe ser presentada conforme se estructure en la plataforma SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 

NOTA 3: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL 

NOTA 4: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el 
contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo 
tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del 
objeto contratado 

NOTA 5: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los impuestos de ley 
inclusive los opcionales de compra so pena causal de rechazo 

NOTA 6: la evaluación del precio y asignación de puntaje económico se efectuará sobre el valor total 
de la oferta (menor valor) 

NOTA 7: NO se aceptan ofertas parciales, quiere decir que la calificación y la adjudicación serán total. 

NOTA 8: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente deberá 
considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto. 

NOTA 9: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros y costos 
asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será 
causal de rechazo. 

NOTA 10: la administración se reserva el derecho de aumentar cantidades de las requeridas en la 
plataforma del SECOP II – CUESTIONARIO (Opcionales de compra), de acuerdo con las necesidades 
planteadas en el estudio previo y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

Nota 11: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista 
deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se 
aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto 
contratado. 
Nota 12: El económico evaluador debe adjudicar los ítems principales y los opcionales de compra 
previa coordinación con el comité técnico evaluador y Gerente de Proyecto sin superar el presupuesto 
asignado, respetando la fórmula y los % del AIU e IVA. 

 
 
PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. 

 
En caso de presentarse precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se cumpla con el 
siguiente PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE 
OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-MOAB-
01 de Colombia Compra Eficiente. 
 

● La entidad Analizara las aclaraciones para verificar si estas sustentan los 
valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con 
los Documentos del Proceso. 
● Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que san 
necesarios para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos. 
● La entidad decidirá si continua con la evaluación de la oferta una vez 
sustentada la justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir 
adecuadamente con el contrato de acuerdo a los precios ofrecidos, o rechazar la 
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oferta si no sustenta los valores. 
El Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal 
debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece 
artificialmente baja. 
 

6.  MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCIÓN. 
 
6.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD SELECCIÓN. 
 
Conforme lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el artículo 94 de la ley 1474 de 
2011 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y, teniendo en cuenta que se requiere contratar 
el suministro de “MANTENIMIENTO DE LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA 
ESCUELA DE INFANTERIA”, se convoca a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el presente estudio. 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la 
menor cuantía, es claro para la Fuerza que el presente proceso se enmarca en las estipulaciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las 
modalidades de selección y la procedencia de cada una de ellas, el artículo 94 de la Ley 1474 de 
2011 y en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, el cual regula el procedimiento para la modalidad de 
selección de MÍNIMA CUANTÍA. aplicable para el presente proceso de modo que se comunicará la 
aceptación de la oferta al oferente con menor precio, que haya cumplido con las condiciones 
establecidas por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC EDUCACIÓN.  
 
Así las cosas, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de selección de MÍNIMA CUANTÍA 
consagrado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y y en el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020. 
 
ARTÍCULO 30. MIPYMES y MÍNIMA CUANTÍA. Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, el cual quedará así:  
 
5) Contratación mínima cuantía. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor 
cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: 
a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto 
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 
b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil;  
c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas;  
d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal.  
PARÁGRAFO PRIMERO. Las particularidades del procedimiento aquí previsto, así como la 
posibilidad que tengan las entidades de realizar estas adquisiciones a l\Ilipymes o establecimientos 
que correspondan a la definición de "gran almacén" señalada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se determinarán en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La contratación a que se refiere el presente artículo se realizará 
exclusivamente con las reglas en él contempladas y en su reglamentación. En particular no se 
aplicará lo previsto en la Ley 816 de 2003. 
 
6.2 NORMAS APLICABLES 
 

• Constitución Política de Colombia.  

• Código de Procedimiento Civil.  
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• Código de Comercio.  

• Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica”.  

• Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos”.  

• Ley 1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción).  

• Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”.  

• Ley 2069 de 2020. 

• Decreto Ley 019 de 2012, expedido por el Presidente de la República de Colombia “Por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública, reglamentado por el decreto 1450 de 
2012”. 

• Decreto 1082 del 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo y Planeación Nacional”.  

• Directiva Presidencial 9 de 2018, directrices de austeridad.  

• Decreto 1009 del 2020, expedido por el Presidente de la República de Colombia “por el cual 
se establece el plan de austeridad del gasto”.  

• Resolución de delegación No. 4519 del 27 de mayo de 2016, adicionada por la Resolución 
No. 0191 del 03 de febrero del 2021.  

• Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014, Manual de contratación del Ministerio de 
Defensa Nacional.  

• Directiva No. 12 de 2020 “Lineamientos de contratación para el sector defensa.  

• Estatuto del Consumidor.  

• Estatuto Tributario.  

• Decreto 637 del 2020, expedido por el Presidente de la República de Colombia “Por el cual 
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
Nacional”  

• Resolución 1462 del 25 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección 
Social “Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa el 
Covid-19, se modifican resoluciones 385 y 844 de 2020 y se dictan otras disposiciones”  

• Las demás normas que rijan o lleguen a regir los aspectos relacionados con la materia y 
aspectos del presente proceso.  

 
6.3 NORMATIVIDAD SOBRE ESTUDIOS PREVIOS 
 
De conformidad con el Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los Estudios Previos son 
el soporte la elaboración de la Invitación Publica y la Comunicación de Aceptación.  
 
El artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que reglamenta el numeral 12 del Artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993, estipula lo siguiente para la mínima cuantía: 
 
“La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 
 

1. La sucinta descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
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4. El valor estimado del contrato justificado sumariamente, así como el plazo de ejecución del 
mismo. 

5. El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
6.4. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA(S) 
OFERTA(S) MÁS FAVORABLE.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, se verificarán que cumpla las condiciones de la invitación el proponente que ofertó el precio 
más bajo, al cual se le aplicarán las reglas de subsanabilidad. En caso de que éste no cumpla las 
condiciones de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya ofertado el menor 
precio siempre y cuando cumpla las condiciones de la invitación exigidas en la invitación pública, de lo 
contrario se dará aplicación al contenido del Artículo 2.2.1.2.1.2.22 decreto 1082 de 2015. 
 
La evaluación y verificación de las propuestas comprende: 

 
a. Evaluación de la(s) oferta(s). 
b. La verificación del cumplimiento de las condiciones de la invitación. (Sólo sobre la oferta con el 
precio más bajo). 
c. La verificación del cumplimiento de las condiciones de la invitación exigidas de la oferta con el 
segundo mejor precio, en caso de que la anterior verificación no cumpla. 
 

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 
de 2015 “oferta con valor artificialmente bajo” el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC EDUCACIÓN 
requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el 
procedimiento señalado en el citado artículo. 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. 
En este caso se aplicarán el siguiente criterio de desempate: MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC 
EDUCACIÓN adjudicará y/o aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo, según 
el orden de entrega de las mismas registrado en la plataforma SECOP II según lo contenido en el 
numeral 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC EDUCACIÓN, conforme con lo establecido en el numeral 5 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, subrogado 
por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y, en concordancia con el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015, determina que la oferta y su aceptación constituyen el contrato, y de 
manera expresa e incondicional, en la misma se pone en conocimiento de las partes los datos del 
contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la publicación de la comunicación 
en el SECOP II el proponente y/o oferente seleccionado quedará informado de la aceptación de su 
oferta. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACIÓN, 
declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP II. En el 
evento de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde 
la notificación del acto correspondiente. 
 
6.5 ADMISIBILIDAD Y CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.  

 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente, y se encuentre ajustada 
al estudio previo y/o Pliego de Condiciones. 
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Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 

 
1. Cuando alguno de los participantes y/o miembros, en el evento de consorcio o unión 

temporal se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución o la ley. 

2. Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 
documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y solicitada su 
aclaración, no se presente o se presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente 
las aclaraciones solicitadas dentro del término establecido por el MDN - EJÉRCITO 
NACIONAL – CENAC EDUCACION, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la 
información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la 
propuesta. 

3. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 
tergiversados o alterados que impidan la comparación objetiva de las propuestas. 

4. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición o modalidad. 

5. Cuando el objeto social principal de la sociedad, conforme con el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, o el Documento que así lo 
acredite expedido por Autoridad Competente del respectivo domicilio social del proponente, 
no se encuentre directamente relacionado con el objeto del presente Proceso de 
Contratación.  

6. La falta de capacidad del Representante Legal para presentar la oferta, y por consiguiente 
para suscribir el contrato. 

7. Cuando el proponente, se encuentre reportado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, que 
expide la Contraloría General de la República. 

8. La presentación de varias ofertas, por el mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, 
en consorcio, unión temporal o individualmente. 

9. Cuando no se presente la oferta en el lugar y hora indicados en la plataforma del SECOP II.  
10. Cuando la propuesta y en particular el valor en que debe expresarse la oferta, sea 

presentado en moneda diferente a la prevista en el pliego de condiciones definitivo y/o 
invitación pública. 

11. Cuando la vigencia de las Personas Jurídicas, Persona jurídica extranjera y/o Consorcios o 
Uniones Temporales Proponentes sea inferior al plazo de ejecución del Contrato resultante y 
un (1) año más.  

12. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones 
del proponente la entidad considere con fundamentos objetivos y razonables que esa 
propuesta económica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación y no se soporte el valor 
ofrecido por el proponente. 

13. Cuando el proponente en su oferta económica, supere el PRECIO DE REFERENCIA 
UNITARIO incluido IVA, de acuerdo a lo establecido en el SECOP II. 

14. Cuando el proponente omita algún PRECIO en la Valoración de la Propuesta Económica. 
15. Cuando el proponente incluya costos adicionales a los establecidos en la Valoración de la 

Propuesta Económica. 
16. Cuando la Garantía de Seriedad de la Oferta, no se otorgue conforme lo señalado en el 

capítulo de requisitos jurídicos habilitantes y requerido el proponente el mismo no subsane 
dentro del término previsto para tal efecto.  

17. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será 
causal de rechazo de la misma. 

18. Cuando la Garantía de Seriedad de la oferta no haya sido otorgada por todos los integrantes 
del proponente plural, para el caso de los Consorcios, Uniones Temporales o promesa de 
sociedad futura, tal como lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.  
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19. Cuando el proponente no subsane los requisitos habilitantes dentro del término preclusivo y 
perentorio establecido por la CENAC EDUCACION.  

20. Cuando el proponente individual o integrante del proponente plural este incurso en causal de 
disolución o liquidación. 

21. Cuando no presente, no diligencie, o modifique las especificaciones previstas en oferta 
económica, establecida en la plataforma del SECOP II.  

22. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido 
por la Contraloría General de la Nación. 

23. Cuando se modifique durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 
integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

24. Intentar por parte del proponente influir en el proceso de selección dará lugar al rechazo de 
su propuesta, sin perjuicio de las acciones legales que pueda incoar la CENAC EDUCACION.  

25. En todos los demás casos expresamente establecidos en la normatividad vigente. 
26. Toda otra Causal contemplada en la ley. 
 
 
6.6. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN  
 
6.6.1 DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 
 
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en la 
plataforma del SECOP II “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” y será firmada por el 
proponente, representante legal del proponente o su apoderado. Si la propuesta es presentada en 
unión temporal o consorcio, será suscrita por su representante debidamente facultado en los términos 
de Ley.  
 
Si la carta de presentación de la propuesta no se encuentra suscrita por el proponente, o se presenta 
incompleta o su contenido no está conforme a lo exigido en el FORMULARIO No. 1 “CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA” el CENAC EDUCACIÓN solicitará aclaración al proponente, 
para que dentro del plazo que señale para el efecto la aporte o subsane lo pertinente. 
 
Autorización para presentar propuesta y suscribir el contrato 
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta 
y para suscribir el contrato, anexarán los documentos que acrediten dicha autorización, la cual deberá 
ser previa a la fecha de presentación de la oferta. 
 
Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que 
el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde 
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo por el valor del 
presupuesto oficial del proceso de selección. 
En el caso de consorcios, cada uno de los representantes legales de sus integrantes deberá estar 
facultado para contratar mínimo por la proporción en relación con la cantidad de sus integrantes frente 
al presupuesto oficial.  
 
Para las uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para contratar 
mínimo en proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta.  
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, el CENAC 
EDUCACIÓN solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el 
efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta. 
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En caso de que quien represente legalmente al proponente sea un suplente del gerente o 
representante legal, en los términos del certificado de existencia y representación legal, se deberá 
acreditar mediante certificación debidamente suscrita por quien corresponda dentro de la estructura 
administrativa del proponente, la condición de ausencia temporal y/o definitiva y o cualquier otra 
situación por la cual el representante legal principal no actúa, en caso que expresamente el certificado 
no contenga la autorización requerida. 
 
6.6.2 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente, representante legal o apoderado 

 
El proponente deberá presentar junto con su oferta fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
proponente o Representante Legal o apoderado, según corresponda. 
 
En caso de que quien represente legalmente al proponente sea un suplente del gerente o 
representante legal, en los términos del certificado de existencia y representación legal, se deberá 
acreditar mediante certificación debidamente suscrita por quien corresponda dentro de la estructura 
administrativa del proponente, la condición de ausencia temporal y/o definitiva y/o cualquier otra 
situación por la cual el representante legal principal no actúa, en caso que expresamente el certificado 
no contenga la autorización requerida. 

 
6.6.3 Poder 

 
Cuando el oferente y/o proponente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante 
documento legalmente expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado se 
encuentra facultado para presentar la oferta y, en caso que así se considere, firmar el contrato 
respectivo. 
 
Si el proponente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para 
el efecto, el CENAC EDUCACIÓN le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el 
efecto lo aporte o subsane lo pertinente. 
 
6.6.4 Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
Personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio 
 
Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio, constituidas con 
anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente 
proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de 
origen privado, las que deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes 
requisitos: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o 
matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

b. Acreditar un término mínimo de duración remanente de la sociedad y/o establecimiento de 
comercio, de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del 
bien/servicio o de la vigencia del contrato recibido a satisfacción. 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación 
de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
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decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de 
las personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, según 
el tipo de sociedad comercial que se acredite, de manera que le permita a la persona jurídica y/o 
natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados con las condiciones señaladas 
en el presente numeral, el CENAC EDUCACIÓN requerirá al proponente a fin de que los aportes 
dentro del plazo que le señale para el efecto. 
 
Personas jurídicas nacionales de naturaleza pública 

 
Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Pública, aquellas entidades conformadas 
bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su 
constitución y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de 
derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, 
las que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven 
de la Constitución o la ley. Para el efecto, deberán mencionarse los documentos y actos administrativos 
que, conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades 
y requisitos exigidos por la ley para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberá 
mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la suscripción del contrato, 
impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica 
correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos 
necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae 
mediante la presentación de la propuesta. 
 
b. Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración y ejecución del 

contrato. 
 

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la 
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
Personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero  
 
Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, las 
Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones: 
 

a. Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición 
igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre definitivo del 
presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y vigencia y el nombre 
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad 
para comprometerla jurídicamente y sus facultades, en el cual se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato. 

 

http://www.ejercito.mil.co-/


Continuación ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE 
LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA” 

 
calle 102 No 7 – 80 Cantón Norte Bogotá.  
www.ejercito.mil.co- cenacedu@buzonejercito.mil.co  

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente 
copia del acta o documento en donde conste la decisión del órgano social correspondiente 
que autorice al representante legal para presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y 
para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
Adjudicatario. 
 

b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de 
vigencia del Contrato y un (1) año más. 

c. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la 
presente contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el 
contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. 

 
Apoderado, persona jurídica extranjera 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar 
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de 
condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente y por un lapso no menor al 
término del presente proceso, su ejecución y liquidación del contrato. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, y en tal caso bastará para 
todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 
 
En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la 
validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que 
puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 251 de la Ley 1564 de 
2012 (Código General del Proceso), en la Resolución 4300 del 24 de julio de 2012 proferida por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y el artículo 480 del código de comercio y las demás 
normas vigentes.  
 
NOTA: Las disposiciones, de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se 
refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el 
proponente extranjero, sin domicilio o sucursal en Colombia, provenga de un país que hace parte de 
la Convención de la Haya, sobre la “abolición de requisitos de legalización para documentos públicos 
extranjeros”, no se requiere de la consularización a que se refiere en el párrafo anterior, sino que será 
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de “apostille”, por parte de la autoridad 
competente del país donde se origina el documento. 
 
Anexo a este poder deberá allegarse copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la 
firma apoderada. 
 
Consularización 
 
De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio que señala: “Los 
documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de 
éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el 

http://www.ejercito.mil.co-/


Continuación ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. 528-CENACEDUCACION-2021 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO DE 
LA FACHADA DEL CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERIA” 

 
calle 102 No 7 – 80 Cantón Norte Bogotá.  
www.ejercito.mil.co- cenacedu@buzonejercito.mil.co  

régimen de los poderes. Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.” 
 
Los proponentes deberán dar cumplimiento a lo señalado en el citado artículo, respecto a los 
documentos otorgados o expedidos en el exterior, así como a la existencia de la respectiva sociedad.  
 
Documento expedido en el exterior 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado en el numeral 
anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 
de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos 
extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998.  
 
En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se 
avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que 
se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, el 
proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la 
traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial 
debe ser el mismo texto presentado. 
 
Debe tenerse en cuenta que los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español 
proveniente de países signatarios de la convención de La Haya, deberán ser presentados 
acompañados de una traducción a este idioma, la cual, deberá ser oficial para el adjudicatario en 
los términos del artículo 251 del Código General del Proceso o efectuada por traductor o 
intérprete oficial cumpliendo el trámite del Apostille; traducciones oficiales que deberán ser 
aportados al momento de ofertar . 
 
Documentos en idioma extranjero  
 
Los documentos jurídicos, técnicos y financieros en un idioma distinto al castellano, deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción simple al castellano. Si el proponente resulta 
adjudicatario, debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en 
idioma extranjero. Así mismo, para el adjudicatario estos documentos deben cumplir con el requisito 
de legalización y apostille previstos en el artículo 251 del Código General del Proceso.   
 
Propuestas conjuntas / proponentes plurales 
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura. 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad 
de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas. 
 
Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para lo cual 
cumplirán los siguientes requisitos: 
  
a. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas jurídicas que 

vayan a conformar el consorcio o la unión temporal, y la capacidad de sus representantes, así 
como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato. 
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b. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de 
tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de asociación 
correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, 
actividades, condiciones, y para el caso de las uniones temporales la participación porcentual de 
los miembros de la misma en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido. 

c. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no sea inferior al 
plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) años más, además no podrá ser disuelto ni 
liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del contrato   

d. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura no sea inferior al plazo de ejecución del 
contrato a celebrar y un (1) años más.  

e. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación 
del consorcio o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva. 

f. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o 
uniones temporales, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o de 
constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida. 

g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de 
los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, deberán acreditarse 
conforme se indica en los numerales respectivos del pliego de condiciones. 

h. No se aceptarán propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcio ó unión 
temporal  

i.    El objeto Social de cada uno de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura debe comprender actividades afines al objeto del presente Proceso de Selección y 
dicha participación no podrá ser modificada sin el consentimiento del CENAC EDUCACIÓN. 

 
En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas jurídicas, en las que no se 
exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura). 
 
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o 
términos exigidos, será objeto de requerimiento por el CENAC EDUCACIÓN para que los aporte o 
subsane lo correspondiente dentro del plazo que este señale. En todo caso la existencia del consorcio 
o de la unión temporal debe ser anterior al cierre del proceso. 
 
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de 
sociedad futura, no cumplan con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, la oferta no se 
considerará hábil en los términos señalados en el pliego de condiciones. 
 
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
Se podrán presentar para el presente proceso siempre y cuando se cumpla la totalidad de las 
exigencias de la Ley 80 de 1993, y demás requisitos prescritos en el presente estudio previo y pliego 
de condiciones. 
En el evento de no cumplir con los requisitos de la Ley 80 de 1993, la participación de las entidades 
sin ánimo de lucro estará sujeta al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en el Decreto 
092 del 23 de enero de 2017, artículo 2º, y la Guía para la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro de Colombia Compra Eficiente, así: 
 
“Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden 
contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del 
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artículo 355 de la Constitución Política y del presente decreto, siempre que el Proceso de 
Contratación reúna las siguientes condiciones: 
 
 (a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público 
previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con el nivel de Entidad Estatal con 
los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de personas en situación debilidad 
manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, derecho a paz, las 
manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana; 
 
(b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa 
a favor de la Entidad Estatal ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el 
objeto del contrato; y 
 
(c) Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y 
política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades 
privadas sin ánimo lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro 
represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y 
manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus 
modificaciones y reglamentos. 
 
6.6.6 Verificación antecedente judiciales del oferente, expedido dentro de los 30 días 
calendario, anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto-Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar 
los antecedentes judiciales del oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura), el CENAC EDUCACIÓN realizará la consulta de los 
antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; 
la consulta deberá ser realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
En caso que, el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, registre antecedentes 
judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de 
derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere). 
 
6.6.7 Constancia de cumplimiento de aportes parafiscales y el Sistema de Seguridad Social 

Integral para oferentes nacionales  
 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 
parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 
1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter 
parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así: 
 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el 
pago de los aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso 
de Selección. 

b. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales cada uno de sus integrales deberá aportar 
la certificación aquí exigida.  En todo caso, si se verifica que el oferente se encuentra en mora en 
el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, la propuesta se 
rechazará. 
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c. La obligación de presentar la certificación de cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales no aplica para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el 
que participen como sucursales legalmente constituidas en Colombia, caso en el que deberán 
presentar la certificación de que trata el literal a) del presente numeral. 

 
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad 
social integral y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de 
lo exigido en la Ley o en la presente Invitación Pública a Ofertar, el CENAC EDUCACIÓN requerirá al 
proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el 
efecto. 
 
El oferente deberá diligenciar el formulario “CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES” según el 
caso que aplique. 
 
 
6.6.8 Certificación responsabilidades fiscales de la contraloría expedido dentro de los 30 

días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  
 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas 
No. 5149 de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, el CENAC 
EDUCACIÓN hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de 
cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, según el caso, 
en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 
 
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes 
legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 
nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 
responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 6º de la Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 
esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la 
inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín” (Subrayado fuera del texto). 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si los hubiere). 

 
6.6.9 Verificación antecedente disciplinarios Procuraduría, expedido dentro de los 30 días 

calendario, anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  
 

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios del representante 
legal, expedido por la Procuraduría General de la Nación, en caso de ofertas conjuntas, deberá 
allegarse el de los representantes legales de cada uno de las sociedades que la conforman y del 
representante legal de la unión, consorcio o promesa de sociedad futura. La consulta deberá ser 
realizada por el Comité Jurídico Evaluador y en caso de que el proponente persona natural o 
representante legal de la persona jurídica, según el caso, registre antecedentes judiciales consistentes 
en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria de interdicción de derechos y funciones 
públicas, el proponente será rechazado.  
 
6.6.10 Verificación del registro único social y empresarial (RUES) 

 
La CENAC EDUCACIÓN verificara en el Registro Único Social y Empresarial (RUES) de la Cámara 
de Comercio lo concerniente al registro mercantil, el estado actual del registro mercantil teniendo en 
cuenta que este es una fuente para la consulta de multas y sanciones de proponentes e inhabilidades, 
impedimentos y prohibiciones del registro mercantil. 
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6.6.11 Diligenciamiento del FORMULARIO “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” 
 
La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o por el 
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual se deberá 
diligenciar el FORMULARIO “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”, anexado a la plataforma del 
SECOP II. 
 
NOTA: El FORMULARIO DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN se podrá diligenciar por el 
proponente y éste en ningún momento se considera como un requisito de habilitación, por 
consiguiente, el no diligenciamiento y la no suscripción del mismo no se considerará en ningún evento 
como causal de rechazo. 
 
6.6.12 Certificación FORMULARIO “AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES” 
 
El oferente deberá certificar mediante documento suscrito por éste en caso de persona natural o por el 
representante legal en caso de persona jurídica,  bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende 
prestado con la suscripción del mismo, que ni él, ni la persona jurídica que representa, ni los 
integrante del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, han sido sancionados con 
caducidad, o se les ha impuesto multas reiteradas en la misma vigencia por una o varias entidades 
estatales, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Por lo cual certifica además que no se encuentra incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades, 
diligenciando el formulario adjunto al presente proceso. 
 
No podrán participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato las personas que se 
encuentren incursas en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el 
artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, 
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás 
normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes 
sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Tampoco podrán participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, los 
oferentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos 
de acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir 
incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del 
contrato. 
 
Nota: Con el diligenciamiento del Formulario, el proponente autoriza expresamente al MDN - 
EJÉRCITO NACIONAL - CENAC EDUCACIÓN, para comprobar la veracidad de los documentos que 
soportan las exigencias anteriores, averiguar su información comercial y financiera en los bancos de 
datos públicos y privados, así como a solicitar toda la información adicional que a su juicio resulte 
necesaria para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación.   
 
6.6.13 Diligenciamiento del FORMULARIO “COMPROMISO DE RESERVA” 

 
Deberá diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica su compromiso de 
NO suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación 
clasificada todos los aspectos relacionados con la presente contratación, así como el objeto del 
mismo; los asuntos técnicos y rutas conocidas por el oferente 
 
6.6.14 Diligenciamiento del FORMULARIO “PACTO DE INTEGRIDAD” 
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En cumplimiento de las disposiciones de la Directiva Permanente No. 12 de 2020, deberá presentarse 
el formulario que incorpora el pacto de integridad debidamente suscrito por el oferente. 

 
6.6.15 Verificación de antecedentes de medidas correctivas de la policía nacional de 

Colombia.   
 

De conformidad con lo previsto en la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia y 
con el fin de verificar que el oferente (representante legal de persona jurídica o consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura),  no se encuentra vinculado en el sistema del Registro 
Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia,  la CENAC 
EDUCACIÓN realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes de medidas correctivas a través 
del mecanismo en línea que cree el Gobierno Nacional para el efecto; la consulta deberá ser 
realizada por el Comité Jurídico Evaluador. 
 
Nota: La consulta se realizará respecto del apoderado del proponente extranjero (si lo hubiere).  
 
NOTA: EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE CARGAR EN EL SECOP II TODOS LOS 
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA). 

 
EN CASO DE QUE EL OFERENTE NO PUEDA ACCEDER A LA PLATAFORMA DEL SECOP II, 
PODRÁ ENVIAR SU OFERTA MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO: 
CENACEDU@BUZONEJERCITO.MIL.CO,  SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA 
“GUÍA PARA ACTUAR ANTE UNA INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II”. 
 
7.DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN.  
 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta, son todos aquellos 
que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no 
pueden obviarse y por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO 
CUMPLE. 
 
Se efectuará sobre las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento señaladas en el 
FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y ADICIONALES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la presente Invitación a participar, cargado en la plataforma del 
SECOP II.  
 
7.1 DILIGENCIAMIENTO FORMULARIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO. 
 
El proponente acreditará que los bienes/servicios cumplen con las Especificaciones Técnicas que son 
de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado, para tal efecto diligenciará 
correctamente el ANEXO No 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO”, el cual será verificado por el comité técnico evaluador, como se disponen en las 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “del presente documento, lo mismo se acreditará respecto de las 
Especificaciones Técnicas Adicionales de Obligatorio Cumplimiento contenidas en el mismo anexo, 
que deberá presentar el proponente debidamente firmado por el representante legal. 
 
7.2. VERIFICACIÓNDE LA EXPERIENCIA HABILITANTE FORMULARIO No. 2.  
 
La experiencia deberá acreditarse mediante certificación y/o copia de contrato cuyo objeto sea 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES, EDIFICACIONES O BIENES INMUEBLES y cuya sumatoria debe ser igual o 
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superior al 100% del valor del presupuesto asignado, soportada de contratos ejecutados y recibidos a 
satisfacción. 
 
Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos deben contener la siguiente 
información: 
 

• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

• Nombre de la persona natural o jurídica contratada, con identificación.  

• Objeto del contrato. 

• Valor del contrato. 

• Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año) 

• Firma del funcionario competente. 

• Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del dueño del proyecto. 

• Indicación sobre el cumplimiento del contratista. 
 
Nota 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la 
información solicitada o que presenten inconsistencias.  
 
Nota 2: La Central Administrativa y Contable de Educación, se reserva el derecho de verificar la 
veracidad de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información 
inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y 
penales a que haya lugar. 
 
Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO 
CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO). 
 
Nota 4: Las certificaciones y copias de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser 
completamente legibles 
 
Nota 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa 
a la documentación aportada. 
 
Nota 6: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe 
haberse presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista 
 
Nota 7: El proponente acreditará la experiencia requerida, mediante el diligenciamiento del Formulario 
No 2 “ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE”. 
 
 
7.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN 
TEMPORAL.  
 
Cuando se trate de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura se requiere que la 
sumatoria de la experiencia de los integrantes sea igual al cien por ciento (100%) del presupuesto 
asignado para el presente proceso y cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, EDIFICACIONES O BIENES 
INMUEBLES. 
 
Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus 
miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, en tal caso sólo se tendrá en cuenta como 
experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación 
que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad. 
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Igualmente, el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que 
acredita corresponde al objeto del presente proceso, y que han sido desarrollados por él de manera 
directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la 
responsabilidad por los mismos. 
 
El objeto social de todos los integrantes del consorcio o unión temporales debe tener el mismo o 
similar objeto del presente proceso de contratación. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional – CENAC EDUCACIÓN, se reserva el derecho de 
verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no 
es cierta. 
 
Nota 1: No se aceptan contratos o certificaciones con enmendaduras y que no contengan como 
mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.  
 
Nota 2: La CENAC EDUCACIÓN, se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información y 
de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a 
la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar. 
 
Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO 
CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO). 
Nota 4: Las certificaciones y copias de los contratos que se harán valer como experiencia deben ser 
completamente legibles 
 
Nota 5: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa 
a la documentación aportada. 
 
Nota 6: El objeto del contrato debe haber sido ejecutada a satisfacción y en su desarrollo no debe 
haberse presentado ningún tipo de sanción y/o multa por incumplimiento del contratista. 
 
7.4 VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS 
SIN DOMICILIO EN COLOMBIA. 
 
El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en la Invitación Pública, mediante el 
diligenciamiento del Formulario No 2 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.  
 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, se deberá acreditar la experiencia general 
y especifica mencionada anteriormente, y la experiencia deberá acreditarse mediante una (1) 
certificación y /o actas de liquidación que den cuenta de contratos cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN 
Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, 
EDIFICACIONES O BIENES INMUEBLES y cuya sumatoria en valor sea igual o superior a dos (2) 
veces valor del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos a la fecha de terminación de cada 
contrato, teniendo en cuenta que el valor de cada contrato aportado debe ser igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial expresado en salarios mínimo mensuales legales vigentes (SMMLV) a la fecha 
de terminación del contrato.  
 
Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los 
documentos expedidos en el exterior.  
 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a 
continuación: 
 

• Nombre o razón social del contratante.  
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• Nombre o razón social del contratista.  

• Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura.  

• Año celebración del contrato 

• Valor del contrato  

• Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de 
contacto.  

• La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta 
suficiente para acreditar la experiencia.  

• La información se entiende bajo la gravedad de juramento. 
 
7.5 GARANTIA TÉCNICA Y TÉRMINOS DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.  
 
7.5.1 GARANTÍA TÉCNICA 
 
Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar la garantía técnica, 
debidamente suscrito por el proponente. La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
1. Que ampare la calidad del mantenimiento. 
2. Que ampare cada uno de los requisitos técnicos de los bienes. 
3. Que los elementos sean nuevos.  
 
7.5.1.2. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA 
 
El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior a cinco (5) días, contado a partir del 
requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del contrato, en el evento de que el bien no 
cumpla con los requerimientos exigidos en la garantía técnica. 
 
NOTA 1: Los términos de la garantía técnica, deberán ser aportados en documento independiente 
debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento deberá incluirse en el 
cumplimiento al momento de presentación de la oferta. 
 
NOTA 2: La garantía adicional y términos de respuesta de la garantía deberán hacer parte de la 
minuta del contrato en clausula y/o parágrafo. 
 
NOTA 3: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de 
su deber de garantía. 
 
 
7.6 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El Oferente con la oferta, presentará el siguiente personal necesario para la ejecución de las 
actividades de obra: 
 
Un director residente de obra  
Profesional ingeniero civil  
Mínimo 8 años de experiencia profesional  
Título profesional expedido por institución autorizada por min educación  
Especialista en gerencia de proyectos 
Matricula profesional vigente  
Certificado coordinador de alturas 
Certificado trabajo en espacios confinados 
Dedicación :50% 
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Un siso  
Tecnólogo en salud ocupacional y/o ingeniera sanitaria y ambiental y/o 
Profesionales con especialización en salud ocupacional  
8 años de experiencia profesional  
Diploma de grado expedido por institución autorizada por mineducacion  
Certificados de contratos como profesional siso y/o inspector HSEQ.  
Matricula profesional vigente  
Certificado de curso básico de trabajos en altura  
Dedicación :30% 
 
-Un (1) maestro de obra - maestro general en obra de edificaciones y/o técnico profesional en 
Construcción y/o técnico 3 años de experiencia  
Certificados de contratos como maestro de obra.  
Tarjeta profesional, certificación del copnia (si aplica) 
Certificado de curso de trabajos en altura vigente  
 
-Un (1) ayudante de construcción  
Certificado de curso de trabajos en altura vigente 
 
  
7.7 EVALUACION DEL PRECIO MAS FAVORABLE  
 
En aplicación de la normatividad vigente la evaluación económica se realizará teniendo en cuenta lo 
señalado en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1,2.1.5.2, Procedimiento para la contratación de 
mínima cuantía, numerales 4 y 6:  
 
4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple 
con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente  
 
6.La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
 
El comité económico evaluador consignará en su concepto de evaluación, los valores ofertados en 
orden ascendente de menor a mayor, con el fin de establecer el menor precio. 
 
Nota: En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015 “oferta con valor artificialmente bajo” El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC 
EDUCACIÓN requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él 
ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el citado artículo. Para determinar si las ofertas 
presentan precios artificialmente bajos se aplicará lo dispuesto en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente. 
 
Se entenderá que hay empate entre dos (2) o más propuestas, cuando presenten un mismo precio. 
En este caso se aplicarán el siguiente criterio de desempate: El MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC 
EDUCACIÓN adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el 
orden de entrega de las mismas registrado en el SECOP II, de conformidad con el Numeral 7 del 
Artículo 2.2.1.2.5.2 
 
MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACIÓN conforme a lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 en concordancia con el numeral 6 del 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 
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seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta de manera expresa e incondicional de 
la misma, los datos del contacto de la Entidad y del supervisor o interventor designado. Con la 
publicación de la comunicación en el SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la 
aceptación de su oferta. 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082 de 2015 la entidad podrá adjudicar 
el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la invitación pública. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENAC EDUCACIÓN, 
declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP II. En el 
evento de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde 
la notificación del acto correspondiente. 
 
Para tal efecto, se tomará la información consignada en la OFERTA ECONÓMICA presentada en su 
oferta dentro de la plataforma del SECOP II. Adicionalmente el evaluador económico deberá tener en 
cuenta la Revisión y Corrección Aritmética. 
 
7.8 OTROS ASPECTOS DE VERIFICACIÓN 
 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 

1. El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien 
presente el menor valor total del proceso, resultará adjudicatario del proceso. 

2. Para ello el oferente deberá allegar la propuesta económica acorde a los criterios 
exigidos en el SECOP II. 

3. En el evento que se presente un oferente que no sea responsable del IVA, no podrá 
cobrar este impuesto en su propuesta. 

 
7.9 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA.  
 
El precio será el factor determinante para escoger al contratista. En consecuencia, quien presente el 
menor valor total de los precios unitarios de los productos requeridos en el presente proceso de 
selección, resultará adjudicatario. 

 
El M.D.N.- Ejército Nacional — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC EDUCACIÓN verificará y validará los documentos de tipo financiero relacionados a 
continuación: 
 
7.9.1. CERTIFICACIÓN BANCARIA 
 
Certificación Bancaria, expedida en original por la entidad respectiva, dentro de los 30 días calendario 
anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
7.9.1.2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT: El proponente nacional debe indicar su identificación 
tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la 
propuesta copia del Registro Único Tributario RUT. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes 
de un consorcio o unión temporal deben acreditar individualmente este requisito, cuando intervengan 
como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios 
gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en 
concordancia con artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. 
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7.9.1.3. Formulario No. 3 BENEFICIARIO CUENTA SIIF: 
 
Beneficiario Cuenta SIIF, debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la 
certificación bancaria anexa a la propuesta. 
 
En el evento de ser un Consorcio o Unión Temporal se deberá certificar un único número de cuenta 
bancaria para pago, avalada por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que el sistema integrado de información financiera – SIIF solo permite escoger 
una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago, así mismo en caso de que alguno(s) 
o los miembros del Consorcio o Unión Temporal no hayan contratado con el Ejército Nacional también 
deberán aportar cuenta bancaria solo para efecto de registro en el sistema. 
 
7.9.1.4. Oferta económica – CUESTIONARIO ECONÓMICO DE LA PLATAFORMA SECOP II (Nota: 
El precio unitario de referencia y presupuesto estimado, incluyen IVA sobre la utilidad, por tal motivo el 
oferente deberá presentar su oferta económica incluyendo IVA. Todos los gastos adicionales para la 
entrega de los bienes deberán ser cubiertos por el contratista, por lo tanto, deberán ser considerados 
al presentar la oferta) 
 
Lista de precios Unitarios: El oferente deberá diligenciar el valor total  en el SECOP II.(Además 
deben adjuntar el formulario económico formato Excel debidamente diligenciado Esta lista podrá tener 
corrección por parte del Comité Económico Evaluador toda vez que prevalece la  información de los 
precios unitarios siendo los determinantes para la ejecución del contrato). 
 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con 
las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo 
mejor precio, y así sucesivamente. 
 
Dando cumplimiento a lo anterior el comité económico evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 
Revisión y Corrección Aritmética. Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el 
Formulario N° 4 “Valoración de la Oferta Económica” formato Excel. 
 
Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el formulario N°4 “Valoración de la 
Oferta Económica” formato Excel. Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos 
se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y 
selección EL MDN Ejército Nacional realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta dos (2) 
decimales redondeados en formato Excel. Así: 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA:  
 

1. Sobre el valor unitario base, presentado en la propuesta económica presentada por cada 
oferente se aplica la siguiente fórmula:  

 
(=REDONDEAR ((casilla*0,19); 2), el resultado obtenido por esta operación será el valor del 
IVA unitario ofrecido.  
 
Ejemplo: 
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Adicionalmente los evaluadores económicos deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

 
 

Nota: Por lo anterior, el Comité Estructurador Económico recomienda a fin de evitar confusión en la 
elaboración de la propuesta económica, sea completamente presentada en números enteros sin 
decimales. 
 
 

1. En caso de presentarse cualquier discrepancia entre los diferentes valores presentados, el 
MDN - Ejército Nacional-CENAC EDUCACION podrá hacer correcciones y para ello tomará 
como valores inmodificables el valor unitario base del bien incluido en el Formulario N°4 
“Valoración de la Oferta Económica” formato Excel. 

2. Lo anterior sin perjuicio de los efectos contemplados para la oferta que sobrepase el 
presupuesto oficial de cada ítem o grupo establecido en el Anexo N° 1 “Datos del proceso”. 

3. Dentro del mismo procedimiento se realizará la verificación de cantidades MÍNIMAS 
ESTABLECIDAS en el Anexo N° 1 “Datos del proceso”. 
 

Nota: POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA A LOS OFERENTES ELABORAR EL FORMULARIO 
DE LA PROPUESTA ECONÓMICA BAJO LOS PARÁMETROS REGLADOS ANTERIORMENTE. 
 
 
8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 
Para los efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, 
documento CONPES 3714 y el manual de aplicación que sobre éste respecto emitió Colombia compra 
Eficiente, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias 
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que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, se involucran en la ejecución del 
contrato y que dada su previsibilidad deben regularse en el marco de las condiciones inicialmente 
pactadas en los contratos. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y 
cuantificable en condiciones normales. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos eventuales y el costo en caso de que llegue a suceder, 
depende de las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los 
mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos 
agentes involucrados. Podrían estimar el incumplimiento de entrega en los plazos pactados y 
aspectos eminentemente técnicos para los cuales se constituye garantía única por parte del 
contratista como amparo al riesgo de cumplimiento y que para todos los efectos se asignan a la parte 
contratante que tenga la mayor disposición de soportarlos. 
 
9.1 RIESGOS JURIDICOS  
 
N° 1 2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE 
 
INTERNO-EXTERNO  EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA PLANEACION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TIPO 
RIEGOS SOCIALES 
O 
POLITÍCOS 

RIESGOS 
REGULATORIOS  

RIESGOS DE LA 
NATURALEZA  

RIESGOS 
OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

-CAMBIO DE 
RÉGIMEN POLÍTICO 
INESTABILIDAD  
JURÍDICA  
 
   

EFECTOS 
DESFAVORABLES  
OCASIONADOS POR 
NORMAS,  
DISPOSICIONES O  
DIRECTRICES QUE 
ADOPTE  
LA ADMINISTRACIÓN  
DURANTE LA EJECUCIÓN 
DEL  
CONTRATO Y QUE SEAN  
APLICABLES AL 
CONTRATO,  
CON EXCEPCIÓN DE 
NORMAS  
TRIBUTARIAS  

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR  
ASEGURABLES REFERIDOS 
AL  
IMPACTO ADVERSO SOBRE  
LA EJECUCIÓN Y/O  
OPERACIÓN DEL CONTRATO  
POR CAUSAS DERIVABLES 
DE  
DESASTRES NATURALES 

CONSECUENCIA
S 
DESFAVORABLE
S OCASIONADAS 
POR LA NUEVA 
PANDEMIA 
COVID-19 Y/U 
OTROS 
FACTORES 
EXTERNOS QUE 
ALTEREN EL 
CUMPLIEMIENTO 
DE LA ENTREGA 
DE LOS BIENES   

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES  

  

NUEVAS OBLIGACIONES 
PARA  
LAS PARTES 
  

INCUMPLIMIENTO O  
PARÁLISIS DEL CONTRATO   

INCUMPLIMIENT
O O 
SUSPENSION 
DEL CONTRATO  
 
  

PROBABILIDAD 1 1 3 3 

IMPACTO 1 3 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 2 4 6 6 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? ENTIDAD ENTIDAD CONTRATISTA  CONTRATISTA  

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LA ENTIDAD DEBE 
MANTENERSE 
ACTUALIZADA  
EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVO  

LA ENTIDAD DEBE  
MANTENERSE 
ACTUALIZADA  
EN LOS CAMBIOS  
NORMATIVOS  

SEGUIMIENTO EN LA  
EJECUCION- CONTROL POR  
PARTE DEL SUPERVISOR Y  
CONTRATISTA- DEBIDO  
PROCESO  

SUPERVISION 
EFECTIVA Y 
OPORTUNA   

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENT
O 

PROBABILIDAD 1 1 4 2 

IMPACTO 1 1 2 2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 2 1 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORE
S Y GERENTEE DEL 
PROYECTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES Y 
GERENTEE DEL 
PROYECTO 

LOS COMITES 
EVALUADORES  

LOS COMITES 
EVALUADORES 
SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

PLANEACION  PLANEACION  EJECUCION DE CONTRATO  
EJECUCION DE 
CONTRATO  
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO 

ANTES DEL CIERRE  

CON LA SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION  

CON LA SUSCRIPCION DEL 
ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCION 

CON LA 
SUSCRIPCION 
DEL ACTA DE 
RECIBO A 
SATISFACCION 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

 
 
¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 
 
 
 
  

MANTENER 
ACTUALIZADA LA 
NORMATIVIDAD   

CON LA EXPEDICIÓN 
POR  
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL  
CONTRATO DE LOS  
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN  
Y VERIFICANDO  
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN  

CON LA EXPEDICIÓN POR  
PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL  
CONTRATO DE LOS  
INFORMES DE SUPERVISIÓN  
Y VERIFICANDO  
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN  

MANTENER 
ACTUALIZADA LA  
NORMATIVIDAD  
 
  

PERIODICIDAD 
¿CUANDO?  

MENSUAL 
  

MENSUALES / COMO  
INDIQUE CRONOGRAMA 
  

MENSUALES / COMO  
INDIQUE CRONOGRAMA 
  

MENSUAL 
  

 
9.2 RIESGOS TECNICOS  
 
N° 1 2 3 4 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA PLANEACION SELECCIÓN CONTRATACION EJECUCION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN 

LA DESCRIPCION DEL BIEN 
NO ES CLARA 

QUE NINGUNA EMPRESA 
CUMPLA CON LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS DE 
LOS BIENES 

QUE SE MODIFIQUEN 
CONDICIONES TECNICAS 
DE LOS BIENES 

CONSECUENCIAS 
DESFAVORABLES 
OCASIONADAS POR LA 
NUEVA PANDEMIA 
COVID-19 Y/U OTROS 
FACTORES EXTERNOS 
QUE ALTEREN EL 
CUMPLIEMIENTO DE LA 
ENTREGA DE BIENES  

ONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

QUE LAS COTIZACIONES NO 
CUMPLAN CON LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS 
ESTABLECIDOS 

SE DECLARE DESIERTO EL 
PROCESO 

QUE NO SE FIRME EL 
CONTRATO 

QUE NO SE PUEDAN 
RECIBIR LOS BIENES A 
SATISFACION 

PROBABILIDAD 2 2 2 3 

IMPACTO 4 4 5 4 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 6 6 7 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? COMITES ESTRUCTURADOR OFERENTE ENTIDAD 

CONTRATISTA O LA 
ASEGURADORA 

N° 1 2 3 4 

TRATAMIENTO / 
CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

VERIFICAR QUE LAS 
EMPRESAS COTIZANTES 
CUMPLAN CON LAS 
DESCRIPCIONES EXIGIDIA 
POR LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS Y REALIZAR UNA 
NUEVA SOLICITUD DE 
COTIZACION 

SACAR UN NUEVO PROCESO 
VERIFICANDO QUE LAS 
EMPRESAS CUMPLAN CON 
LOS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS CLARAS DE LOS 
BIENES 

MODIFICAR EL CONTRATO 
DEJANDOLO CON LAS 
CONDICIONES TECNICAS 
ESTABLECIDAS DESDE LA 
INVITACION 

SOLICITAR A LA 
EMPRESA EL CAMBIO 
DEL BIEN 
DEFECTUOSO, EN 
DADO CASO QUE LA 
EMPRESA NO 
ENTREGUE EL BIEN, SE 
HARÁ EFECTIVA LA 
POLIZA O EN CASO DE 
QUE NO SE ENTREGUE 
LOS BIENES 

IMPACT
O 
DESPUÉ
S DEL 
TRATAM
IENTO 

PROBABILI
DAD 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 2 

VALORACIÓ
N DEL 
RIESGO 2 2 2 3 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

¿AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? NO NO SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES LOS COMITES EVALUADORES 

LOS COMITES 
EVALUADORES 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

UNA VEZ REALIZADA LA 
EVALUACIÓN UNA VEZ SE IDENTIFIQUE 

UNA VEZ SE 
IDENTIFIQUE 
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FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO ANTES DEL CIERRE ANTES DE LA EJECUCIÒN 

HASTA LA SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

DURANTE LA 
EJECUCION 

MONITO
REO Y 
REVISIÓ
N 

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO
? 

CON VERIFICACION DE 
COMITES 
ESTRUCTURADORES 

CON VERIFICACION DE 
COMITES EVALUADORES 

CON LA VERIFICACION DEL 
CONTRATO POR PARTE 
DEL GERENTE DE 
PROYECTO 

DURANTE LA ENTREGA 
DE LOS BIENES 

PERIODICID
AD 
¿CUANDO? EN LA ESTRUCTURACION 

DURANTE EL PROCESO DE 
EVALUACIÒN 

EN EL PROCESO DE 
SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO MENSUAL 

 
 
9.4 RIESGOS ECONOMICOS  

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE ESPECIFICO GENERAL GENERAL ESPECIFICO 
ESPECIFICO 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO 
EXTERNO 

ETAPA PLANEACIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN EJECUCIÓN 
PLANEACIÓN 

TIPO FINANCIERO ECONOMICO ECONÓMICO FINANCIERO 
ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN ( que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

PRECIOS DE 
MERCADO 

RIESGO DE 
PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS CON 
PRECIOS 

ARTIFICIALMENTE 
BAJOS 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 

EN LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 

NO REALIZAR EL 
PAGO EN LOS 

TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS 

RIESGO DE QUE 
NO SE PRESENTE 

OFERTAS 
ECONÓMICAS 

CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN 

EL PLIEGO 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

EL PRECIO DE 
REFERENCIA NO 
CORRESPONDA 
AL PRECIO REAL 
DEL MERCADO 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO DE 

SELECCIÓN O UNA 
ADJUDICACIÓN 

CON PRECIO 
ARTIFICIALMENTE 

BAJO 

QUE NO SE 
SUSCRIBA EL 
CONTRATO 

ACCIÓN 
CONTENCIOSA EN 

CONTRA DE LA 
ENTIDAD A FIN DE 

OBTENER EL PAGO DE 
LO DEBIDO Y DE LAS 

MULTAS Y SANCIONES 
ESTABLECIDAS 

CONTRACTUALMENTE 

DECLARATORIA DE 
DESIERTA DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

PROBABILIDAD 
  

2 2 1 1 1 

IMPACTO 
  

1 1 1 1 1 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
  

3 3 2 2 2 

CATEGORÍA 
  

BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 
COMITÉ 

ECONÓMICO 
ESTRUCTURADOR 

OFERENTE  CONTRATISTA ENTIDAD 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURADOR 

TRATAMIENTO / CONTROLES A 
SER IMPLEMENTADOS 
  

VERIFICAR LA 
PROYECCIÓN DE 

PRECIOS DE 
REFERENCIA 

POR PARTE DEL 
PROPONENTE, 
REALIZAR UNA 

PROYECCIÓN REAL 
DE PRECIOS, 
ANALIZANDO 

COSTOS, GASTOS, 
UTILIDAD 

RAZONABLE Y 
DEMÁS 

VARIABLES. 
REALIZAR LA 

VERIFICACIÓN DE 
LAS OFERTAS 

ECONÓMICAS DE 
LOS 

PROPONENTES Y 
EN CASO DE 

DETECTARSE UN 
PRECIO 

ARTIFICIALMENTE 
BAJO HACER EL 
REQUERIMIENTO 

APLICAR LA 
GARANTIA DE 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA. 

REALIZAR EL 
DEBIDO 

PROCESO Y 
ADJUDICARLO AL 

SIGUIENTE 
PROPONENTE 

SEGÚN EL ORDEN 
DE ELEGIBILIDAD 

CONCILIACION CON EL 
CONTRATISTA 

MIENTRAS SE SITUAN 
LOS PRESUPUESTOS 

REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

REEVALUAR LAS 
CONDICIONES 

ESTABLECIDAS EN 
EL PROCESO Y A 

SU VEZ 
GARANTIZAR LA 
PLURALIDAD DE 

OFERENTES 
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Nº 1 2 3 4 5 

DE ACUERDO CON 
LO ESTABLECIDO 

EN LA 
LEGISLACIÓN 

CONTRACTUAL 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 
1 

  IMPACTO 1 1 1 1 1 

  
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 
2 

  CATEGORÍA BAJO BAJO BAJO BAJO 
BAJO 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO? 

  NO SI SI SI 

 
SI 
 

PERSONA 
RESPONSABLE 
POR 
IMPLEMENTAR 
EL 
TRATAMIENTO 

  
COMITÉ 

ECONÓMICO 
ESTRUCTURADOR 

PROPONENTE Y 
COMITÉ 

ECONÓMICO 
EVALUADOR DE LA 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 
ESPECIALIZADA 

CENAC 
EDUCACION 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA / 

ORDENADOR DEL 
GASTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURADOR 
DE LA CENTRAL 

ADMINISTRATIVA Y 
CONTABLE 

ESPECIALIZADA 
CENAC 

EDUCACION 

FECHA 
ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE 

EL 
TRATAMIENTO 

  

DURANTE LA 
ELABORACION DE 

LOS ESTUDIOS 
PREVIOS 

DURANTE LA 
EVALUACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS 
DE LOS 

OFERENTES AL 
TERMINO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
DEL 

CONTRATISTA 
POR PARTE DEL 
GERENTE DEL 

PROYECTO DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOZCA 
LA FALENCIA DEL 

PAGO 

DURANTE LA 
ELABORACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN 

DE DECLARATORIA 
DE DESIERTO 

FECHA 
ESTIMADA EN 

QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

  
HASTA ANTES DE 
LA PUBLICACIÓN 
DEL PROCESO 

AL TERMINO DE 
LAS 

EVALUACIONES 

FINALIZACION 
DEL DEBIDO 
PROCESO Y 

HASTA EL 
MOMENTO DE LA 
ADJUDICACIÓN 

CUANDO SE REALICE 
EL PAGO 

AL MOMENTO DEL 
CIERRE DEL 
PRESENTE 
PROCESO 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO 

MEDIANTE LA 
REALIZACIÓN DEL 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

MEDIANTE LA 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

REALIZADA POR EL 
COMITÉ DE LA 

CENTRAL 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE 
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9. ANÁLISIS SOBRE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO 

 
9.1 GARANTÍA DE ÚNICA DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN – Ejército Nacional teniendo en cuenta 
que el objeto de los mismos y la naturaleza del contrato que es de entrega inmediata sirve para 
respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato frente a la 
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administración y/o terceros por la razón de la celebración ejecución y liquidación del contrato, con 
base en las reglas estipuladas en el decreto No. 1082 de 2015. 
 
Atendiendo la cuantía y naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, se determinó por parte 
de la Entidad la necesidad de solicitar al futuro contratista la constitución de garantía única, que 
deberá constituirse dentro de CINCO (05) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, y artículos 2.2.1.2.3.1.7; 
2.2.1.2.3.1.16. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 

9.1.1 ETAPA CONTRACTUAL 
 
El artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, señala que los contratistas prestarán garantía única para el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. 
 
De conformidad con el Art 2.2.1.2.3.1.2.del Decreto 1082 del 2015 las garantías que los proponentes 
o contratista pueden otorgar son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo y 
garantía bancaria. 
 
Las garantías deberán cubrir los riesgos establecidos en el artículo. 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 del 
2015 de acuerdo con el objeto del proceso. 
 
El adjudicatario deberá constituir la garantía única de cumplimiento o la que haga sus veces dentro del 
término establecido en la invitación Pública, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos solicitados por la 
Entidad, así: 
 
 

GARANTÍAS 

Cumplimiento del contrato: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al cinco por ciento (5%) 
del valor total del contrato, por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 

Calidad de los servicios: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y 
cubrirá el plazo de ejecución y un (1) años más. 

Responsabilidad Civil Extra-Contractual: Su cuantía será equivalente a 200 SMLMV y cubrirá el plazo de 
ejecución. 

Estabilidad y calidad de la obra: Su cuantía será equivalente veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
por el término de (05) años contados a partir del acta de recibo a satisfacción. 

 
Este mecanismo de cobertura es requerido por el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC EDUCACION, 
teniendo en cuenta que el objeto de la misma respalda el cumplimiento de las obligaciones que 
surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por razón de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
La vigencia del amparo deberá ajustarse a la fecha de suscripción de la comunicación de aceptación 
de la oferta y de la terminación del plazo requerido. El hecho de la constitución del amparo no exonera 
al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de 
los términos estipulados en la aceptación de la oferta, el amparo otorgado no podrá ser cancelado o 
modificado sin la autorización expresa del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION. 
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En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el 
pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la 
aseguradora renuncia al beneficio de excusión. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan. 
 
Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a 
petición del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION y a cuenta del CONTRATISTA quien 
por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- 
CENAC EDUCACION para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION, asume 
la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son 
responsabilidad del contratista. 
 
EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS, DE LA 
PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA RENUNCIA POR PARTE DE LA ASEGURADORA AL 
BENEFICIO DE EXCUSIÓN, ASÍ MISMO DEBERÁ CUMPLIR CON LO CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 2.2.1.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
Exclusiones. En la póliza única de cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente 
se admitirán las siguientes exclusiones: 
 

• Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa 
exclusiva de la víctima. 
 

Cualquier otra estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones distintas a 
las anteriores no producirá efecto alguno. 
 
Así mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el 
cuerpo de la póliza se deberá incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de 
las obligaciones aplicables según el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto: 
 
Amparos. El objeto de cada uno de los amparos deberá corresponder a aquel definido en el Decreto 
1082 de 2015. 
 
Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus 
valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de 
un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes 
entre sí. 
 
Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. En la garantía única de cumplimiento no podrá 
incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado 
ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse 
incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurador no excederá 
de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación 
garantizada. La inclusión de una cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno. 
 
Cesión del contrato. Las condiciones generales de la garantía única de cumplimiento deberán señalar 
que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera 
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continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de 
acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de la contratación de la póliza 
la cesión del contrato a favor del asegurador. 
 
En este caso, el asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión. 
Improcedencia de terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una 
entidad estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocación de ese 
seguro. La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por 
falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
 
Imposibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le serán oponibles por 
parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, 
en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión 
de la contratación del seguro ni en general, cuales quiera otras excepciones que posea el asegurador 
en contra del contratista. 
 
Los bienes que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecución de las prestaciones del 
contrato al MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION., serán de primera calidad, de 
acuerdo con las especificadas pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazar 
a sus expensas los bienes. 
 
RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. De acuerdo con lo estipulado en el art. 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtener, ampliar o adicionar la garantía deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su 
defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el 
restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en 
el contrato. 
 
NOTA: El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados 
en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la 
autorización expresa del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION. 
 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta 
cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, 
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por 
razón de las sanciones que se impongan.  
 
Si el CONTRATISTA se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora 
o banco a petición del MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION a cuenta del 
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente AL MDN-
EJÉRCITO NACIONAL- CENAC EDUCACION, para retener y descontar los valores respectivos de los 
saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que EL MDN-EJÉRCITO NACIONAL- 
CENAC EDUCACION.  
 
Asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son 
responsabilidad del contratista. 
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El contratista deberá mantener indemne al MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC EDUCACION, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, 
y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

10. CONDICIONES DEL CONTRATO 
 

10.1   PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA 
 
El plazo de estimado de ejecución del contrato será hasta el 30 de octubre 2021 y/o hasta agotar 
presupuesto asignado. Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la suscripción del acta de inicio 
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución dispuestos en el artículo 41 
de la ley 80 de 1993. 
 
En lugar de entrega es en la Calle 102 No. 7 – 80 Bogotá BASEM (BATALLÓN DE APOYO Y 
SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR) Cantón Norte. 
 

10.2  VALOR  
 
El valor para el presente proceso de selección será de acuerdo con la evaluación económica y será 
acordado en la comunicación de aceptación de la oferta. 
 
Será el resultante de la evaluación económica y será acordado en la aceptación de oferta. 
 
10.3 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
Los pagos se realizarán en pagos parciales, durante el plazo de ejecución del contrato de acuerdo 
con los recibos a satisfacción que emita el supervisor una vez sea presentada la documentación 
requerida para el pago así:  
 

• Recepción a satisfacción de los bienes por parte del supervisor, plasmado en un acta 
debidamente suscrita por el supervisor y contratista. 

• Situación de recursos por parte del MDH Y CREDITO PUBLICO – DIRECCION DE 
TESORO NACIONAL (Asignación cupo PAC) 

• Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 

• Verificación por parte del MDN.EJERCITO NACIONAL-CENAC EDUCACION del 
cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales y los propios del SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA. 

 
NOTA 1: Se debe anexar para todos los pagos certificación y recibo de pago del cumplimiento de sus 
obligaciones parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) y sistemas de seguridad 
social (salud, pensión y riesgos profesionales), de conformidad con las leyes 789 de 2002 y 828 de 
2003, cuando a ellos hubiere lugar. Salvo lo contemplado en el artículo No. 25 de la ley 1607 de 
2012. 
 
NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC EDUCACION, 
no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los 
requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
 
NOTA 3: El adjudicatario del presente proceso de contratación, deberá adjuntar certificación de 
cuenta bancaria, con el fin que LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA 
CENAC EDUCACIÓN cancele el valor del contrato mediante pago electrónico, esta certificación debe 
contener los siguientes datos: 
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• Nombre o razón social 
• Número de identificación Tributaria NIT 
• Entidad financiera  
• Tipo de cuenta ahorro o corriente  
• Número de cuenta  
 
NOTA 4: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al 
contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. 
 
NOTA 5: El contrato se entenderá perfeccionado cuando se firme por ambas partes la CARTA DE 
ACEPTACIÓN y se publique, y/o se efectúe la aceptación del contrato electrónico generado por la 
plataforma transaccional SECOP II. Se cumplirán los requisitos de ejecución del mismo cuando se 
expida el registro presupuestal, se constituya la garantía única y ésta sea aprobada por de la entidad. 
 
10.4 VIGENCIA DEL CONTRATO (PLAZO DE DURACIÓN) 
 
Es el plazo comprendido entre la suscripción del contrato y tres (3) meses adicionales al plazo de 
ejecución.  
 
10.5 MONEDA DEL CONTRATO 
 
La moneda de cancelación es en pesos colombianos. 
 
10.6 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
10.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
obstáculos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la 
Ley 80 de 1993 y Ley 1150/07, Ley 1474 de 2011. 

2. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la 
ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios. 

3. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al 
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la 
correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del 
término establecido para la liquidación, la entidad procederá a efectuar la terminación 
unilateral. 

4. Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, 
deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato. 

5. Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), teniendo en cuenta que el pago de estas obligaciones 
deberá acreditarse para iniciar la ejecución y para hacer efectivo los pagos (en los casos que 
aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 
modificado por el Decreto 014 de 2014). 

6. Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes. 
7. Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos 

pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el interventor del contrato. 
8. Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo con los bienes. 
9. Poner en conocimiento del MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC EDUCACION cualquier 

situación irregular que se presente o que requiera de su participación. 
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10. Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato, dentro del plazo establecido por 
CENAC EDUCACION. 

11. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por la calidad de los bienes que se 
requieren. 

12. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta. 

13. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de sus obligaciones. 
14. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta CENAC 

EDUCACION, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución. 
15. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades. 
16. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo 

abandonar la ejecución del mismo. 
17. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 

ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado. 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a CENAC 
EDUCACION, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la 
ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que 
se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

19. Dar cumplimiento a los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
20. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, 

establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas. 
21. Cumplir con las normas y políticas de orden ambiental vigente aplicables en la ejecución del 

objeto del contrato 
22. Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato. 

 
 

10.8 OBLIGACIONES DEL MDN-EJERCITO NACIONAL – CENAC EDUCACION 
 
 

1. Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las 
disposiciones legales vigentes que regulan su actividad. 

2. Recibir a satisfacción el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente estudio y en el respectivo contrato. 

3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujeción a las 
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 

4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar 
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del presente contrato. 

5. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
6. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
8. Exigir la calidad de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato. 
9. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que llegaren a presentarse. 

10. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados 
por la ley. 

11. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 
él forman parte. 

12. Ejercer la supervisión mediante la interventoría contratada para llevar el control general del 
contrato. 
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13. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el 
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del contratista. 

 
10.9 ACUERDOS COMERCIALES 

 
De conformidad con lo establecido en el literal c) del Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, las Entidades 
Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía.  
 

11. RELACION DE ANEXOS  
 
Cotizaciones 
Aval Técnico de Cotizaciones  
CDP 33727 de fecha 23 de junio de 2021 

 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
Coronel CESAR AUGUSTO SUAREZ GIRALDO 

Gerente del Proyecto 
 
 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
CT. MAJERSON FABIAN ORTEGA CONTRERAS 
S1 Escuela de Infantería  
Comité Estructurador Técnico 
 
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
ADRIANA MYLEIDY ACEVEDO B. 
ECO. CENAC EDUCACION   
Comité Estructurador Económico      
 
 

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO 
MARIA CAROLINA LOZANO G. 
ABG. CENAC EDUCACION 
Comité Estructurador Jurídico 
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