DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA, ANTIOQUIA.

AU OFICIAL

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	**Personal Profesional y Técnico**							
1.1	Tecnologo en construcciones civiles	un	1	$ 2.800.000	1,58	1,00	3,0	$ 13.272.000
2	**Otros Costos personal**							
2.1	Gastos alojamiento profesional	mes	1	$ 387.000		3,00		$ 1.161.000
3	**Papelería y Equipos de Oficina**							
3.1	Papelería, tinta, fotocopias y otros	Global	1	$ 402.000				$ 402.000
3.2	Alquiler equipo de oficina (computador, silla, mesa)	Global	1	$ 1.500.000				$ 1.500.000
4	**Bancarios**							
4.1	Transacciones Internet (valor por transacción)	Global	1	$ 135.000			3,0	$ 405.000
5	**Impacto Comunitario - Valla**							
5.1	Suministro, transporte e instalación de Valla de 1.5m X 1m, en tela. Según especificaciones y previa aprobacion de la supervisión.	un	1	$ 450.000				$ 450.000
5.2	Inversión Ambiental y de Bioseguridad	Global	1	$ 3.300.500				$ 3.300.500
6	**Polizas**							
6.1	Pólizas	Global	1	$ 273.057				$ 273.057
7	**Impuestos**							
7.1	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO (del costo total incluido AU)						0,20%	$ 357.327
7.2	Estampilla prodesarrollo 6/1000 (del costo total incluido AU)						0,60%	$ 1.071.980
7.3	Estampilla del Adulto Mayor 2% (del costo total incluido AU)						2,00%	$ 3.573.265
7.4	Estampilla Prohospitalaria 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	$ 1.786.633
7.5	Estampilla Propolitecnico Colobiano Jaime Isaza cadavid 4/1000(del costo total incluido AU)						0,40%	$ 714.653
7.6	Impuesto de Contribucion especial 5% (del costo total incluido AU)						5,00%	$ 8.933.163
7.7	Estampilla Prodesarrollo Institución Educativa de Envigado 4/1000(del costo total incluido AU)						0,40%	$ 714.653
7.8	Tasa Pro deporte y Recreación 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	$ 1.786.633
	Administración					**A**	**30,00%**	**$ 39.701.863**
	Utilidad					**U**	**5,00%**	**$ 6.617.209**
	TOTAL AU (Suma de A + U)						**35,00%**	**$ 46.319.072**
	COSTO DIRECTO							**$ 132.344.188**
	COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU)							**$ 178.663.260**

ROL TECNICO