Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2357287
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/03/2021 6:06:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	GDCH-CD-01-02-20-02SIVM-2021DE 2021
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO-EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LLORO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	19/03/2021 7:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL CHOCÓ

COLOMBIA, Quibdó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA DE LLORO

COLOMBIA, Lloró
Número de documento 891680281

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA DE LLORO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MOISES CORDOBA RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2021 10:56:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gamal Abdel Maturana Mosquera* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2021 3:59:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	GOBERNACION - INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	GDCH-CD-01-02-20-02SIVM-2021DE 2021
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	2.998.804.106 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte no incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2357287
Proveedor ALCALDIA DE LLORO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones RIO QUITO
Ubicación CO-CHO-27600 - Río Quito
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Río Quito
Dirección RIO QUITO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LLORO	COLOMBIA > Chocó > Lloró

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2357287
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.998.804.106,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN AFIRMADO EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO-EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE LLORO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	1,00	UN	2.998.804.106,00	2.998.804.106,00	2.998.804.106,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
RUT	☑	☐
RUT REP LEGAL	☑	☐
CEDULA REP LEGAL	☑	☐
CONTRALORIA REP LEGAL	☑	☐
CONTRALORIA MUNICIPIO	☑	☐
PROCURADURIA	☑	☐
PROCURADURIA REP LEGAL	☑	☐
POLICIA REP LEGAL	☑	☐
MEDIDAS CORRECTIVAS REP LEGAL	☑	☐
SEGURIDAD SOCIAL	☑	☐
ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS AL 31 2020	☑	☐
HOJA DE VIDA DEL MUNICIPIO	☑	☐
FACULTADES ALCALDE	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CEDULA REP LEGAL	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL LLORO.pdf	Detalle	No	☐
CONTRALORIA MUNICIPIO	CONTRALORIA MUNICIPIO LLORO.pdf	Detalle	No	☐
CONTRALORIA REP LEGAL	CONTRALORIA RP.L.pdf	Detalle	No	☐
ESTADOS FINANCIEROS ACTUALIZADOS AL 31 2020	BALANCE GENERAL BAJO NIIF A 31 DE DIC AÑO 2020.pdf	Detalle	No	☐
FACULTADES ALCALDE	FACULTADES ALCALDE.pdf	Detalle	No	☐
HOJA DE VIDA DEL MUNICIPIO	RUT MUNICIPIO DE LLORO ACTUALIZADO.pdf	Detalle	No	☐
MEDIDAS CORRECTIVAS REP LEGAL	MEDIDAS CORRECTIVAS RP.L.pdf	Detalle	No	☐
POLICIA REP LEGAL	ANTECEDENTES POLICIA R.P.pdf	Detalle	No	☐
PROCURADURIA	PROCURADURIA MUNICIPIO.pdf	Detalle	No	☐
PROCURADURIA REP LEGAL	PROCURADURIA RP.L.pdf	Detalle	No	☐
RUT	RUT MUNICIPIO DE LLORO ACTUALIZADO.pdf	Detalle	No	☐
RUT REP LEGAL	RUT PERSONA NATURAL.pdf	Detalle	No	☐
SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL FEB - PAG MARZ - 2021 EMPLEADOS.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 16/03/2021 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17/03/2021 10:56:37 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO.pdf	(detalle)
MINUTA DE CONDICIONES SECOP II - CONVENIO LLORO (1).pdf	MINUTA DE CONDICIONES SECOP II - CONVENIO LLORO (1).pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar
Supervisor	Gamal Abdel Maturana	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11809235	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Gamal Abdel Maturana Mosquera	17/03/2021 3:59:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gamal Abdel Maturana Mosquera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	2.998.804.106
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.998.804.106

Código BPIN 2021003270126 **Año de vigencia** 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	240	CDP	No validado	2.998.804.106 COP	2.998.804.106 COP	00-00-000-0000-00000	Editar
☐	125	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	00-00-000-0000-00000	Editar

Saldo de CDP 3.048.804.106 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.048.804.106 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	781	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.948.804.160 COP	2.948.804.160 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.948.804.160 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.948.804.160 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -