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Carrera 4 # 12-04

Cali

Asunto: “Solicitud de autorizacién”
Respetado Doctor Gomez Herrera,

En virtud a lo establecido en el PCSJA19-11339 del 16 de Julio de 2019, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura y al Manual de Contratacién de la Entidad, me permito
solicitar autorizacion para contratar la adquisicién de Persianas, Descansapies, asi como
la adquisiciéon e instalacion a todo costo de Divisiones Modulares para las diferentes
Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

Para los efectos anteriores, me permito acreditar la informacién contenida en el Acuerdo
No. PCSJA19-11339 del 16 de Julio de 2019, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, a saber:

a. Justificacién de la necesidad de la contrataciéon

La Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, es
el ente que debe coadyuvar para el buen desempefio de las funciones propias de las
diferentes Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

La presente contratacion se requiere con el fin de contar con los medios adecuados y
suficientes para garantizar la prestacion del servicio esencial de administracion de justicia,
que demandan las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca, logrando
de esta manera el fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la
politica del Sistema de Gestion y Control de la Calidad y el Medio Ambiente de la Entidad
- SIGCMA.

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial del Valle del Cauca, como
6rgano técnico y administrativo, debe garantizar la operacién de los Despachos Judiciales
a su cargo y velar por el bienestar de sus funcionarios y empleados, suministrandoles los
medios y las herramientas necesarias para que sus puestos de trabajo cumplan con la
normatividad en salud ocupacional, lo cual se ve finalmente reflejado en el desempefio de
sus funciones dentro del servicio de Administracion de Justicia.

Por lo anterior y con el fin de optimizar la relacion de confort de las personas con el
espacio laboral y promover la seguridad, salud, bienestar y mantener un ambiente
adecuado, es necesario la adquisicién de persianas y divisiones modulares.

De igual manera, para evitar factores de riesgo ergondémico que afectan la salud de los
Servidores Judiciales, debido a la postura diaria laboral, y para mejorar el bienestar del
Servidor Judicial y la calidad de vida en el trabajo y reducir la tension, la fatiga en el cuello
y prevenir alteraciones osteomusculares, se requiere la compra de apoyapiés o descansa
pies.

Es preciso indicar, que en el Almacén de la Direccién Seccional no se tiene existencia de
persianas, divisiones modulares y descansa pies, por lo cual se requiere que se realicen
las gestiones administrativas pertinentes para la adquisicion de dichos elementos, teniendo
en cuanta las solicitudes presentadas por los diferentes Despachos Judiciales, Oficinas de
Servicios y Coordinacién Administrativa de Buga.

En atencion a ello, el Grupo de Almacén y Suministros, procedid a realizar la
consolidacion de la necesidad de persianas y descansa pies de cada Despacho Judicial a
cargo de la Seccional, la cual se refleja en el cuadro total de necesidades que a
continuacion se describe:
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Descansapies Persianas medidas en cm
100 120 140 160 180 200 ancho 100 120 ancho 140 180 200 240 100 120 140 180ancho
Ancho 40 -50 160 ancho
largo 35 -40 ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x X ancho x X ancho x ¥ 180 alto ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x X
140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 210 alto | 210alto | 210 alto 210 alto
Distrito Circuito COD DANE Municipio Cantidad Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad
76 001 | Cali 876 3 13 29 4 3 4 6 1 4 6
76 233 | Dagua 2
- 76 364 | Jamundi 12
8 Cali
76 377 | La Cumbre 5
76 869 | Vijes 5
76 892 | Yumbo 18
Buenaventura | 76 109 | Buenaventura 93 22 4 7 67 1 4 8
76 111 | Buga 123 3 6 9 1 2 2 2 2 9 2 2
76 126 | Calima 3 1 2
76 306 | Ginebra 2
Buga
76 318 | Guacari 2 2
76 606 | Restrepo 1
76 890 | Yotoco 2
76 147 | Cartago 72 2 13 0 2 2 3 3 16
76 020 | Alcala 1
76 041 | Ansermanuevo 1
©
§ 76 | 054 | Argelia 1
76 243 | El Aguila 1
Cartago
76 246 El Cairo 1
76 403 | La Victoria 1
76 497 | Obando 2
27 660 S.J. Del 1
Palmar
76 845 | Ulloa 1
76 520 | Palmira 120 6 73 4
Palmira 76 130 | Candelaria 10
76 248 El Cerrito 5
76 275 | Florida 10
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Hoja No.2

Descansapies

Persianas medidas en cm

100 120 140 160 180 200 ancho 100 120 ancho 140 180 200 240 100 120 140 180ancho
Ancho 40 -50 160 ancho
largo 35 -40 ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x X ancho x X ancho x ¥ 180 alto ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x ancho x X
140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 140 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 180 alto 210 alto | 210alto | 210 alto 210 alto
Distrito Circuito COD DANE Municipio Cantidad Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad
76 563 | Pradera 5
76 622 | Roldanillo 21
76 100 | Bolivar 1
76 250 | El Dovio 1
Roldanillo 76 400 | La Unién 2
76 823 | Toro 0
76 863 | Versalles 1
76 895 | Zarzal 2
76 736 | Sevilla 15 30
Sevilla
76 122 | Caicedonia 2 5
76 834 | Tulua 80 3 2 37 9 6 2
76 036 | Andalucia 2 2
76 113 | Bugalagrande 2 1 2 2
Tulua
76 616 | Riofrio 1
76 670 | San Pedro 1
76 828 | Trujillo 0
TOTAL 1507 34 19 118 8 52 7 113 11 17 6 13 7 16 6 19 8 2

Asi mismo, se realizd el levantamiento de las cantidades de divisiones modulares que se requieren para la adecuacion de las oficinas administrativas; la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca y Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, en
aras de mejorar las condiciones laborales, promoviendo la bioseguridad y un buen ambiente, como se discrimina en el siguiente cuadro:

Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadia" Carrera 10 No. 12-15 Torre A Piso 2 www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

&

Rama Judicial

Consejo Superior de 1a Judicatura Consejo Superior de la Judicatura

Repiblica de Colombia  Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Cali -Valle del Cauca

ADQUISICION E INSTALACION DE DIVISIONES

) UNIDAD
DESCRIPCION DE CANTIDAD

MEDIDA
Adquisicion e instalacion de division modular tipo A UNIDAD 8
Adquisicion e instalacion de division modular tipo B UNIDAD 2
Adquisicion e instalacion de division modular tipo C UNIDAD 5
Adquisicion e instalacion de division modular tipo D UNIDAD 3
Adquisicion e instalacion de division modular tipo E UNIDAD 23
Adquisicion e instalacion de division modular tipo F UNIDAD 4
Adgquisicion e instalacion de division modular tipo G UNIDAD 4
Adquisicion e instalacion de division modular tipo H UNIDAD 4
Adquisicion e instalacion de division modular tipo | UNIDAD 5
Adquisicion e instalacion de divisién modular tipo J UNIDAD 4
Adquisicion e instalacion de division modular tipo K UNIDAD 3

Adquisicion e instalaciéon de puerta en triplex entamborada enchapada
en formica color miel; incluye marco en lamina Cold Rolled calibre 20,
con cerradura con cerrojo sencillo y pintura electrostéatica, El ancho de | UNIDAD 2
las puertas es variable de acuerdo al espacio disponible entre 70 y 80
cm Y alto de 200 cm.

Adquisicion e instalacién de vidrio templado incoloro 8mm cuyas
medidas son ancho entre 150 cm - 160 cm y alto de 60 cm, con seis
perforaciones y accesorios dilatadores en acero 304, plafén 2" y barra
de 1/2".

Adquisicion e instalacién de vidrio templado incoloro 8mm cuyas
medidas son ancho entre 165 cm - 175 cm y alto de 60 cm, con seis
perforaciones y accesorios dilatadores en acero 304, plafén 2" y barra
de 1/2".

Adquisiciéon e instalacién de vidrio templado incoloro 8mm cuyas
medidas son ancho entre 60-70 cm y alto de 60 cm, con seis
perforaciones y accesorios dilatadores en acero 304, plafén 2" y barra
de 1/2".

Adquisiciéon e instalacion de barra estabilizadora alto de 60 cm
diametro de 1 '%”, plaféon 3" con escudo (este elemento se instalara | UNIDAD 28
entre vidrios) incluye soldadura entre dilatadores y barra.

UNIDAD 13

UNIDAD 13

UNIDAD 9

Conforme lo anterior, esta Entidad tiene la necesidad de adquirir Persianas, Descansapies,
asi como la adquisicion e instalacion a todo costo de Divisiones Modulares y de esta
manera contar con el inventario para asi cubrir de manera prioritaria la necesidad de las
Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

Teniendo en cuenta que el presupuesto disponible para para atender la necesidad de la
Entidad, y toda vez que el valor obtenido del Estudio del Mercado, supera el valor asignado
por el rubro MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y
ANTIGUEDADES, se procedié a realizar el ajuste de las cantidades de elementos a
adquirir por parte del Jefe de Grupo de Servicios Administrativos y Almacén de la Direccién

Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca, @ do las
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Hoja No. 4 Oficio DESAJCLO21-2494

cantidades respecto el item descansa pies, conforme el requerimiento inicial, el cual quedo6
de la siguiente manera:

Descansa pies

Circuito COD DANE Municipio Cantidad
Cali 76 001 Cali 283
Buenaventura 76 109 Buenaventura 28
Buga 76 111 Buga 37
Cartago 76 147 Cartago 22
Palmira 76 520 Palmira 120
Roldanillo 76 622 Roldanillo 21
Sevilla 76 736 Seyilla . 15

76 122 Caicedonia 2

TOTAL 528

Es preciso sefialar que la adquisicién que se efectle debe garantizar procesos de servicio
y suministro basados en el concepto de calidad, esto, a fin a las politicas de calidad y de
manejo ambiental que ha adoptado la Entidad.

Para tal fin, se elaboré el respectivo estudio previo establecido en el Estatuto General de
Contratacion Publica, con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este
proyecto, por lo cual el Area Administrativa de la Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Cali — Valle del Cauca, realizé el respectivo Estudio del Sector,
para asi determinar las condiciones de una eventual contratacion.

La presente contratacién se encuentra respaldada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo
de la Rama Judicial 2019-2022.

b. Concordancia de la contratacion con las politicas fijadas por el Consejo
Superior de la Judicatura

Teniendo en cuenta que la ejecucién del presupuesto para el presente proceso
corresponde al presupuesto de funcionamiento, se determina que la presente contratacion
se encuentra acorde con las politicas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Plan Sectorial de Desarrollo.

() Ejecucién del rubro de adquisicion de bienes y servicios: Aplica

1. DATOS GENERALES

Plan Anual de Adquisiciones Versién: 02 | Fecha: Enero de 2021

Tipo de Presupuesto Asighado | Funcionamiento

Nombre del Proyecto o de la
Necesidad que se incluy6 en
el Plan Anual de
Adquisiciones

Necesidad: Adquisicién e instalacion a todo costo de
divisiones modulares para las diferentes Corporaciones y
Despachos Judiciales del Valle del Cauca.

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del

: X Julio 22 de 2021
estudio previo
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(i) Ejecucidén del rubro de inversion: No Aplica

c. Valor de la contratacion

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca,
estima que el valor del contrato a celebrarse sera la suma que resulte del desarrollo de la
Subasta Inversa por la cual se adjudique el Contrato respectivo, el que, en todo caso, no
podra superar la suma de TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($300.617.330,00) MCTE incluido IVA, el cual sera

financiado con los recursos del Presupuesto Nacional.

Para el céalculo del valor del presupuesto oficial estimado se tuvo en cuenta el promedio
por valor unitario de las dos (2) cotizaciones allegadas para el estudio de mercado.

El contrato seré& financiado con los recursos del presupuesto nacional, correspondiente a
la vigencia fiscal del afio 2021, segun el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
expedido por la Jefe de Ejecucidon Presupuestal y Pagos de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracion Judicial de Cali — Valle del Cauca:

Unidad

Rubro Presupuestal Recurso Ejecutora

Fecha de

Valor No. CDP Expedicion

A 02 01 01 003 008 MUEBLES,
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS 10CSF 02
DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES

$10.187.951,00 9621 02/07/2021

A 02 01 01 003 008 MUEBLES,
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS 10CSF 08
DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES

$139.162.986,00

A 02 01 01 003 008 MUEBLES,
INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS 16SSF 08
DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES

$ 28.583.265,00
38621 02/07/2021

A 02 02 0l 004 002 PRODUCTOS
METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO| 10CSF 08
MAQUINARIA Y EQUIPO)

$ 99.505.765,00

A 02 02 01 004 002 PRODUCTOS
METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO 16SSF 08
MAQUINARIA'Y EQUIPO)

$23.177.363,00

d. Cronograma

Actividad

Fecha

Publicacién del Aviso de Convocatoria Publica

28 de julio de 2021

Publicacién Proyecto de Pliego de Condiciones en pagina web y
SECORP Il y plazo para presentar observaciones al mismo

Del 28 de julio al 04 de agosto de 2021
hasta las 5:00 p.m.

Plazo para analisis de observaciones al Proyecto de Pliego

Hasta el 06 de agosto de 2021

Publicacién del documento de respuestas a las observaciones
del Proyecto de Pliego

09 de agosto de 2021

Resolucién ordenando apertura del proceso

10 de agosto de 2021

Apertura del proceso

10 de agosto de 2021 Hora 8:00 a.m.

Publicacién del Pliego de Condiciones en pagina web y SECOP
Il

Del 10 al 20 de agosto de 2021
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Actividad

Fecha

Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones
Definitivo

Del 10 al 18 de agosto de 2021
hasta las 5:00 p.m.

Publicacién del documento de respuestas a las observaciones
del Pliego de Condiciones Definitivo

19 de agosto de 2021

Fecha limite para publicar Adendas

19 de agosto de 2021 hasta las 7:00 p.m.

Cierre del Proceso de Contratacion y Apertura de las Ofertas

20 de agosto de 2021. Hora: 03:00 pm.

Periodo de la Evaluacion de los requisitos habilitantes y plazo
para subsanar

Del 23 al 26 agosto de 2021

Junta Seccional de Contratacién (Consolidacion de Informes)

27 de agosto de 2021

Publicacién del Informe de Evaluacién

27 de agosto de 2021

Traslado del Informe de Evaluacion y plazo para la presentacion
de observaciones al mismo

Del 30 de agosto al 01 de septiembre de
2021

Respuesta de las observaciones al informe de evaluacion

03 de septiembre de 2021

Comité de compras (Definir oferentes habilitados)

03 de septiembre de 2021

Apertura del Sobre Econémico, Subasta Inversa Electrénica y
Adjudicacion mediante el SECOP Il

07 de septiembre de 2021. Hora: 9:00 a.m.

Solicitud de autorizacion al Consejo Seccional

07 de septiembre de 2021

Suscripcion del Contrato

13 de septiembre de 2021

Registro Presupuestal

13 de septiembre de 2021

Entrega de las Garantias por parte del Contratista

13 0 14 de septiembre de 2021

Aprobacién de las Garantias por SECOP Il

15 de septiembre de 2021

Fecha de Iniciacion del Contrato

16 de septiembre de 2021

Fecha de Terminacién del Contrato

15 de diciembre de 2021

e. Anexos

e Estudio del Sector

e Certificado de disponibilidad presupuestal vigencia 2021.
e Anexo — FICHA TECNICA DIVISIONES MODULARES

Cordialmente,

CLARA INES RAMIREZ SIERRA
Directora Ejecutiva Seccional

AFMJ/AA
NMT/Dir
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