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Actividad Fecha Lugar 

Publicación del Documento 

de Invitación 
29  de julio de 2021 SECOP II 

Plazo para presentar 

Observaciones a la 

invitación. 

30 de julio de 2021 SECOP II. 

Respuesta a las 

observaciones a la 

invitación. 

2 de agosto de 2021 SECOP II 

Plazo máximo para la 

expedición de Adendas 
2 de agosto de 2021 SECOP II 

Cierre de recepción de 

ofertas 
3 de agosto de 2021 a las 2:00 pm  SECOP II 

Evaluación de las ofertas y 

publicación del Informe 

Preliminar del Comité 

Evaluador 

4 de agosto de 2021 SECOP II 

Presentación de 

observaciones al Informe 

Preliminar del Comité 

Evaluador 

5 de agosto de 2021 SECOP II 

Respuesta a observaciones 

y publicación del Informe 

Final del Comité Evaluador. 

6 de agosto de 2021 SECOP II 

Publicación del Acta de 

Selección o declaratoria de 

fallido 

9 de agosto de 2021  

Comunicación de aceptación 10 de agosto de 2021 SECOP II 
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