Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.436924
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5/06/2018 2:39:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	4600075278
Objeto del contrato	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN (RESOLUCION 011 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017)
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	20/11/2017 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/05/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S

Número de documento 900538563

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	236044681

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa.
Unidad de contratación	Secretaria Infraestructura
Proceso de Contratación	24481
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	163.880.815 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☑Sí ☐No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2018 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/05/2018 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	156.248.400,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	20/06/2018 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.436924
Proveedor CONSTRUCTORA TRAINPRO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	6 PERMISO DE INTERVENCION EN TERRENO AJENO Y OCUPACION CON OBRA PUBLICA.pdf	6 PERMISO DE INTERVENCION EN TERRENO AJENO Y OCUPACION CON OBRA PUBLICA.pdf	Descargar	Detalle
☐	@ RESOLUCION 11 DEL 20 NOV 2017 URGENCIA MANIFIESTA.pdf	@ RESOLUCION 11 DEL 20 NOV 2017 URGENCIA MANIFIESTA.pdf	Descargar	Detalle
☐	0 CDPs OBRA E INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2.pdf	0 CDPs OBRA E INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2.pdf	Descargar	Detalle
☐	1 CONTRATO INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 4600075278 DE 2018.pdf	1 CONTRATO INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 4600075278 DE 2018.pdf	Descargar	Detalle
☐	4 ACEPTACION PROPUESTA INTERVENTORIA TRAINPO.pdf	4 ACEPTACION PROPUESTA INTERVENTORIA TRAINPO.pdf	Descargar	Detalle
☐	5 INFORME TECNICO SIF 2-11-2017 URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2.pdf	5 INFORME TECNICO SIF 2-11-2017 URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 44 No. 52 – 165

Ubicación	CO-ANT-05001 - Medellín
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	Medellín
Dirección	Calle 44 No. 52 – 165
Código postal	050001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.436924

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
163.880.815,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141003	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 2 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN (RESOLUCION 011 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017)	1,00	UN	163.880.815,00	163.880.815,00	163.880.815,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 CONTRATO INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 4600075278 DE 2018.pdf	1 CONTRATO INTERVENTORIA URGENCIA MANIFIESTA VERSALLES 4600075278 DE 2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☐Sí ☑No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4000092978	CDP	No validado	163.880.815 COP	163.880.815 COP	00-00-00-000-0000-00000	Editar

Saldo de CDP 163.880.815 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 163.880.815 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5200004506	Presupuestal (CDP)	-	No validado	163.880.815 COP	163.880.815 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 163.880.815 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 163.880.815 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -