Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2716201
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2021 3:45:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2716201
Objeto del contrato	Prestar el servicio de revisión y diagnóstico del estado general del parque automotor adscrito a la Dirección Regional y al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo Mixto Neiva

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REINDUSTRIAS S.A

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 813007147

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REINDUSTRIAS S.A	BANCOLOMBIA	Corriente	07606283822

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *REINDUSTRIAS S.A* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2021 6:05:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CANDIDO HERRERA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2021 8:23:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Contratación Despacho Dirección Regional Huila
Proceso de Contratación	MC-HIL-014-2021
Título de la oferta	Diagnostico y revision parque Automotor Regional Huila.
Cuantía del contrato	2.023.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	24 días para terminar *(23/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar	*(30/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2021 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar	*(30/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/07/2024 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar	*(30/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2021 12:00:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 horas para terminar *(30/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	2.023.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2716201

Proveedor REINDUSTRIAS S.A

Creado por JESUS MOSQUERA TITIMBO

Agregado en 13 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2021 7:02:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2111856&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 No. 16-16

Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Neiva

Dirección Carrera 5 No. 16-16

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 5 No. 16-16	COLOMBIA > Huila > Neiva

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2716201
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.310.000,00	2.023.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181505	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO GENERAL DEL VEHICULO Camioneta DODGE RAM 2500, Marca DODGE, Línea SLT, MODELO 2009, PLACA OBH 645 LA REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO COMPRENDE: Estado de la batería, niveles y estado de los líquidos, estado de suspensión, luces, escaneo del vehículo, diagnósticos de anomalías que estén presentes (fallos), carrocería (latonería y pintura), informe y balance general. Además, debe presentarse el valor del mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada vehículo especificando el costo de repuestos originales nuevos de todos los sistemas, dispositivos y apartes y mano de obra para que queden en óptimas condiciones de uso de acuerdo al nivel de operabilidad.	1,00	UN	595.000,00	505.750,00	595.000,00	505.750,00
2		78181505	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO GENERAL DEL VEHICULO Bus Diesel, Marca CHEVROLET, Línea FRR, MODELO 2013, PLACA OHK 949 LA REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO COMPRENDE: Estado de la batería, niveles y estado de los líquidos, estado de suspensión, luces, escaneo del vehículo, diagnósticos de anomalías que estén presentes (fallos), carrocería (latonería y pintura), informe y balance general. Además, debe presentarse el valor del mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada vehículo especificando el costo de repuestos originales nuevos de todos los sistemas, dispositivos y apartes y mano de obra para que queden en óptimas condiciones de uso de acuerdo al nivel de operabilidad.	1,00	UN	585.000,00	505.750,00	585.000,00	505.750,00
3		78181505	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO GENERAL DEL VEHICULO Camioneta Doble cabina, Marca VOLKSWAGEN, Línea AMAROK ANDINA, MODELO 2016, PLACA OJY 168 LA REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO COMPRENDE: Estado de la batería, niveles y estado de los líquidos, estado de suspensión, luces, escaneo del vehículo, diagnósticos de anomalías que estén presentes (fallos), carrocería (latonería y pintura), informe y balance general. Además, debe presentarse el valor del mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada vehículo especificando el costo de repuestos originales nuevos de todos los sistemas, dispositivos y apartes y mano de obra para que queden en óptimas condiciones de uso de acuerdo al nivel de operabilidad.	1,00	UN	565.000,00	505.750,00	565.000,00	505.750,00
4		78181505	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO GENERAL DEL VEHICULO Camioneta Doble cabina, Marca VOLKSWAGEN, Línea AMAROK ANDINA, MODELO 2015, PLACA OJX 750 LA REVISION GENERAL Y DIAGNOSTICO COMPRENDE: Estado de la batería, niveles y estado de los líquidos, estado de suspensión, luces, escaneo del vehículo, diagnósticos de anomalías que estén presentes (fallos), carrocería (latonería y pintura), informe y balance general. Además, debe presentarse el valor del mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada vehículo especificando el costo de repuestos originales nuevos de todos los sistemas, dispositivos y apartes y mano de obra para que queden en óptimas condiciones de uso de acuerdo al nivel de operabilidad.	1,00	UN	565.000,00	505.750,00	565.000,00	505.750,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la	☐	☐

	naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.		
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CERTIFICACION BANCARIA - Expedicion menor a 30 dias	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACION BANCARIA - Expedicion menor a 30 dias	***Sin documento***			

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 horas para terminar *(30/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	25. Anexo al Contrato o Aceptaci?n de Oferta 2.pdf	25. Anexo al Contrato o Aceptaci?n de Oferta 2.pdf	(detalle)
	6. Estudios previos - Diagnostico Vehiculos Regional.pdf	6. Estudios previos - Diagnostico Vehiculos Regional.pdf	(detalle)
	5. CDP 4021 16-06-2021.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-172121 - 18-06-2021.pdf	5. CDP 4021 16-06-2021.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS 2021-02-172121 - 18-06-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CANDIDO HERRERA G(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79538561	Guardar y notificar
Supervisor	JAIVER DIAZ TRUJILLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7701717	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	2.023.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.023.000

Código BPIN: 2018011000629 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4021	CDP	Generado	10.000.000 COP	2.310.000 COP	36-02-00-041-000000	Editar

Saldo de CDP: 10.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 2.310.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 29/07/2021 4:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-