Informe de la Subasta "SASI-ANT-CTAPT-001-2021 SUBASTA LOTE 15 CABLEADO E"

Datos de la Subasta

Tipo de subasta	Descendente
Versión de subasta	Por lote
Entidad Estatal	SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CTAPT
Fecha de inicio actual	29/07/2021 14:40:00 (UTC -05:00:00)
Fecha fin actual	29/07/2021 15:30:00 (UTC -05:00:00)
Tiempo extra minutos	5
Total de Proveedores	3
Total de Lances	8

Lote.15 CABLEADO ESTRUCTURADO Resumen

Mejor Lance

15.200.000,00 COP

Ahorro de Valor Inicial (19.000.000,00 COP)	3.800.000,00 COP
Ahorro en %, Valor Inicial	20%

Resumen de los Lances

Proveedor	Número de Lances por Lote	Número de Lances
Deicy Bravo Jojoa	Lance en 1 de 1 lote	3
EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	Lance en 1 de 1 lote	2
SUMINISTROS MAYBE SAS	Lance en 1 de 1 lote	3

Lista de los Lances por Proveedor

Lote.15 CABLEADO ESTRUCTURADO

Posición	Proveedor	Último Lance	Primer Lance	Ahorro de Valor Inicial	Total de Lances
1	SUMINISTROS MAYBE SAS	15.200.000,00 COP	17.400.000,00 COP	20%	3
2	Deicy Bravo Jojoa	15.660.400,00 COP	18.620.000,00 COP	17.58%	3
3	EQUISUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	17.000.000,00 COP	18.200.000,00 COP	10.53%	2

Evolución de los Lances por Proveedor

Lote.15 CABLEADO ESTRUCTURADO

