ANEXO 1 CUADRO DE COSTOS IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN No. 01
(Millones de Pesos)

NOMBRE DEL PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ETAPA		AÑO CALENDARIO		AÑO DEL PROYECTO	
INVERSION		2021		AÑO 1	
ÍTEM	COMPONENTE Y SUS ACTIVIDADES	UN	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL
	I. E. SANTA TERESITA				
1.1	**SEDE ALMIRANTE PADILLA**				
1.1.1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	610,60	13.958,00	8.522.754,80
1.1.2	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO	M2	463,40	14.409,00	6.677.130,60
	I.E. NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA				
2.1	**SEDE FLOR DE MI LLANO**				
2.1.1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	628,25	13.958,00	8.769.113,50
2.1.2	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO	M2	572,48	14.409,00	8.248.864,32
	I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
3.1	**SEDE LUIS CARLOS GALAN**				
3.1.1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	1.041,00	13.958,00	14.530.278,00
3.1.3	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO	M2	166,83	14.409,00	2.403.853,47
4.1	**SEDE JUAN FRANCISCO LARA**				
4.1.1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	1.350,00	13.958,00	18.843.300,00
4.1.2	PINTURA EN ESMALTE SINTETICO	M2	1.663,64	14.409,00	23.971.388,76
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				**$ 91.966.683,45**
	MITIGACIÓN AMBIENTAL				
	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00		**919.667,00**
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	GL	1,00		**484.471,02**
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA + MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL+PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				**$ 93.370.821,47**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 93.370.821,47**

PLAN DE INVERSION ACEPTADO	93.370.821,47
OBRA: 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Fiscal Estampilla Prodesarrollo Departamental (Decreto 1222/86))	4.850.459,15
OBRA: 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Estampilla Prodesarrollo Fronterizo (Ley 191/95))	85.574.463,92
OBRA: 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental)	1.541.760,38
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL : 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental)	919.667,00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Departamental)	451.198,16
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: 06 03 04 09 29 2301 01 03 49 6127 Superavit Rendimientos Financieros Estampilla Prodesarrollo Fronterizo)	33.272,86

Arq. OSCAR SALGUERO MORENO
Profesional Universitario SED

Dra. MARICEL ORTIZ RAMIREZ
Secretaria de Educación Departamental