Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2598202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/06/2021 11:18:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	1050 DE 2021
Objeto del contrato	Mejoramiento, modernización, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica; del municipio de caldas, incluye obras conexas y complementarias
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	150 Días
Fecha de inicio de contrato	3/08/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/01/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ABURRA SUR 2021

COLOMBIA, Medellín
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ABURRA SUR 2021			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN GUISAO CORREA* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2021 3:59:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Esteban Zapata Perez* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2021 4:30:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2598202_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	Secretaría de Infraestructura Física
Proceso de Contratación	LP-002-2021
Título de la oferta	OFERTA CONSORCIO ABURRA SUR 2021 LP-002-2021
Cuantía del contrato	3.778.971.999 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/12/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(16/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(16/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(16/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	400			
Fecha límite para entrega de garantías:	14 días de tiempo transcurrido *(20/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	10 días de tiempo transcurrido *(23/07/2021 6:34:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7258505	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.820.115.268,85 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	16/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7077501	Seriedad de la oferta	Sin documento	377.954.595,30 COP	Sin documento	30/09/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2598202
Proveedor CONSORCIO ABURRA SUR 2021
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones I.E. Joaquín Aristizábal: carrera 51 # 127 sur - 41, barrio La Docena
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección I.E. Joaquín Aristizábal: carrera 51 # 127 sur - 41, barrio La Docena
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	I.E. Joaquín Aristizábal: carrera 51 # 127 sur - 41, barrio La Docena	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2598202

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.779.545.953,00	3.778.971.999,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	MEJORAMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA; DEL MUNICIPIO DE	1,00	UN	3.779.545.953,00	3.778.971.999,00	3.779.545.953,00	3.778.971.999,00

CALDAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	115.712.540
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.663.259.459
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.778.971.999

Código BPIN: 2020051290013 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	589	CDP	No validado	3.779.729.205 COP	3.779.545.953 COP	01-03-01-012-31501	Editar

Saldo de CDP 3.779.729.205 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 3.779.545.953 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1756-1	Presupuestal (CDP)	-	No validado	530.000.000 COP	530.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-2	Presupuestal (CDP)	-	No validado	700.000.000 COP	700.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-3	Presupuestal (CDP)	-	No validado	100.000.000 COP	100.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-4	Presupuestal (CDP)	-	No validado	79.708.294 COP	79.708.294 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-5	Presupuestal (CDP)	-	No validado	250.000.000 COP	250.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-6	Presupuestal (CDP)	-	No validado	220.000.000 COP	220.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-7	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.348.442.711 COP	1.348.442.711 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-8	Presupuestal (CDP)	-	No validado	35.820.994 COP	35.820.994 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-9	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.000.000 COP	25.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1756-10	Presupuestal (CDP)	-	No validado	490.000.000 COP	490.000.000 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.778.971.999 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 3.778.971.999 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -