Libertad y Orden	GOBERNACION DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS INVITACION PUBLICA MÍNIMA CUANTIA No. 030-2021 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA - MUNICIPIO DE LA FLORIDA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	Secretaría de Infraestructura y Minas Subsecretaría de Infraestructura y Vías

PRESUPUESTO OFICIAL :			$ 46.748.750,45		
EVALUACION TECNICA					
INFORMACION PROPONENTE					
PROPONENTE:	**FIMAC DISEÑOS SAS**				**PROPUESTA No**
REPRESENTANTE LEGAL:	**WILFRIDO MUÑOZ HERRERA**				**2**
INTEGRANTES:	**NOMBRE / RAZON SOCIAL**	**C.C. / NIT**	**% PARTICIPACION**	**REPRESENTANTE LEGAL**	
	WILFRIDO MUÑOZ HERRERA	**79615709**		**X**	

PROPUESTA ECONOMICA						
VALOR PRESENTADO	**$ 25.732.407,29**	**VALOR CORREGIDO**	**$ 25.732.407,29**	**ERROR ≤ A 0,5 %**	**0,00**	**CUMPLE**

OBSERVACION: CUMPLE PROPUESTA ECONÓMICA (**ORDEN ELEGIBILIDAD 2** - SE CONSIDERA PRECIO DE OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJO. (SE DEBE JUSTIFICAR MEDIANTE DOCUMENTO)

EXPERIENCIA PROPONENTE HABILITANTE		
PROFESION (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO):	**ARQUITECTA**	**11.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:** EL PROPONENTE ACREDITARÁ SU EXPERIENCIA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE HASTA TRES (3) CONTRATOS TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS, CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN LOS CUALES HAYA EJERCIDO COMO **CONTRATISTA DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA(S) EN OBRAS Y/O PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL** Y CUYO MONTO EJECUTADO SUMADO COMO MÍNIMO SEA EL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE TERMINACIÓN DE AQUELLOS CONTRATOS.
TARJETA PROFESIONAL No:	**A221382011-52717076**	
CERTIFICADO DE VIGENCIA M.P:	**VIGENTE**	

FOLIOS	FORMATO No 7	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	OBJETO	COPIA DEL CONTRATO Y/O CERTIFICACION	ACTA DE RECIBO FINAL Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR EN S.M.M.L.V.	OBSERVACION

Libertad y Orden

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

INVITACION PUBLICA MÍNIMA CUANTIA No. 030-2021

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA - MUNICIPIO DE LA FLORIDA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Gobernación de Nariño

Secretaría de Infraestructura y Minas
Subsecretaría de Infraestructura y Vías

PRESUPUESTO OFICIAL :	$ 46.748.750,45

EVALUACION TECNICA

1-8	N.A	FUNDACIÓN ALIANZA PARA LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	FIMAC DISEÑOS S.A.S	100%	CONTRATO No. 057-2019: EJECUTAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, LÚDICOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA ADECUADOS A LAS NECESIDADES Y A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PRÁCTICA DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS, LÚDICAS Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA (PARQUES INFANTILES, CANCHAS DE FUTBOL 5, BALONCESTO ENTRE OTROS.	CERTIFICACION DE CONTRATO (FOLIOS 1- 2)	ACTA LIQUIDACION (FOLIOS 3-4)	51,74	DOCUMENTOS APORTADOS: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 057-2019: CERTIFICACIÓN CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN. VALOR CONTRATO: $ 42.850.390 SMMLV DEL CONTRATO A 2019: 51,74
TOTAL:								**51,74**	**CUMPLE**

OBSERVACION: LA OFERTA PRESENTADA SE CONSIDERA ARTIFICIALMENTE BAJA UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS SE CONSTATA QUE EL VALOR PRESENTADO ESTA EN UN 45 % POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ; EN LA PROPUESTA ECONOMICA, EL PERSONAL PROFESIONAL TIENE ASIGNACIONES SALARIALES DE UN 45 % POR DEBAJO DE LO ESTIPULADO EN LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA , RAZON POR LA CUAL SE EVIDENCIARIA QUE EL DESEMPEÑO EN OBRA DE ESTE PERSONAL SERIA DEFICIENTE Y NO CUMPLIRIA A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES Y FUNICIONES QUE SE ANOTAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE ESTA INVITACION.

RESUMEN EVALUACION TECNICA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**HABILITADO:**	**SI**
EXPERIENCIA PROPONENTE	**X**			

Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS
Ubicación: SIMD21 - 2145583

Ing. MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO.

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON
Ubicación: SIMD21 - 2145583

Ing. MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Arq. WILSON CEBALLOS DIAZ
CONTRATISTA DE APOYO SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO