Libertad y Orden	GOBERNACION DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS INVITACION PUBLICA MÍNIMA CUANTIA No. 030-2021 INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA - MUNICIPIO DE LA FLORIDA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"	Gobernación de Nariño Secretaría de Infraestructura y Minas Subsecretaría de Infraestructura y Vías

PRESUPUESTO OFICIAL :	$	46.748.750,45

EVALUACION TECNICA

INFORMACION PROPONENTE

PROPONENTE:	JORGE WUILIAM MENESES RUANO				PROPUESTA No
REPRESENTANTE LEGAL:					5
INTEGRANTES:	NOMBRE / RAZON SOCIAL	C.C. / NIT	% PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	
	JORGE WUILIAM MENESES RUANO	12753950			

PROPUESTA ECONOMICA

VALOR PRESENTADO	$ 30.478.440,43	VALOR CORREGIDO	$ 30.478.440,43	ERROR ≤ A 0,5 %	0,00	CUMPLE

OBSERVACION: CUMPLE PROPUESTA ECONÓMICA (**ORDEN ELEGIBILIDAD 5** - NO SE CONSIDERA PRECIO DE OFERTA ARTIFICIALMENTE BAJO.

EXPERIENCIA PROPONENTE HABILITANTE

PROFESION (INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO):	INGENIERO	**11.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:** EL PROPONENTE ACREDITARÁ SU EXPERIENCIA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE HASTA TRES (3) CONTRATOS TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS, CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN LOS CUALES HAYA EJERCIDO COMO **CONTRATISTA DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA(S) EN OBRAS Y/O PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL** Y CUYO MONTO EJECUTADO SUMADO COMO MÍNIMO SEA EL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE TERMINACIÓN DE AQUELLOS CONTRATOS.
TARJETA PROFESIONAL No:	52202-206506 NRÑ	
CERTIFICADO DE VIGENCIA M.P:	VIGENTE	

FOLIOS	FORMATO No 7	CONTRATANTE	CONTRATISTA	% PARTICIPACIÓN	OBJETO	COPIA DEL CONTRATO Y/O CERTIFICACION	ACTA DE RECIBO FINAL Y/O ACTA DE LIQUIDACIÓN	VALOR EN S.M.M.L.V.	OBSERVACION

Libertad y Orden	**GOBERNACION DE NARIÑO**							Secretaría de Infraestructura y Minas Subsecretaría de Infraestructura y Vías	
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS								
	INVITACION PUBLICA MÍNIMA CUANTIA No. 030-2021								
	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA - MUNICIPIO DE LA FLORIDA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"								
	PRESUPUESTO OFICIAL :					**$ 46.748.750,45**			
EVALUACION TECNICA									
1-22	N.A	ALCALDIA DELA LLANADA NARIÑO	JORGE WUILIAM MENESES RUANO	100%	CONTRATO No. 004- 2019. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL LP. 006 – 2018 – CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE EL VERGEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO"	CERTIFICACION (FOLIO 4- 4)	ACTA LIQUIDACION (FOLIOS 5-7)	0,00	TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA EL OFERENTE NO APORTO: COPIA DEL MODIFICATORIO MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 004- 2019 APORTADO
9-22	N.A	GOBERNACION DE NARIÑO	JORGE WUILIAM MENESES RUANO	100%	CONTRATO No. 1543- 2018. INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA EN VIRTUD DEL CONVENIO: No 2619-17 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMINENTO Y REPOSICION DE LA PLACA DEL POLIDERPORTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	CONTRATO FOLIO 9- 22)	ACTA DE RECIBO FINAL (FOLIOS 21-23)	16,07	EL OFERENTE PRESENTO: COPIA DE CONTRATO Y/O ACEPTACION DE OFERTA Y COPIA DE ACTA DE RECIBO FINAL. VALOR CONTRATO: $ 12. 551.873,55 SMMLV DEL CONTRATO A 2018: 16,07
TOTAL:								**16,07**	**NO CUMPLE**

Libertad y Orden	**GOBERNACION DE NARIÑO** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS** **INVITACION PUBLICA MÍNIMA CUANTIA No. 030-2021** **INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ROSAPAMBA - MUNICIPIO DE LA FLORIDA - DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**	Secretaría de Infraestructura y Minas Subsecretaría de Infraestructura y Vías

PRESUPUESTO OFICIAL :	**$**	**46.748.750,45**

EVALUACION TECNICA

OBSERVACION: CTO 1: EL PROPONENTE DEBE APORTA COPIA DEL MODIFICATORIO # 1 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO No. 004- 2019.

RESUMEN EVALUACION TECNICA	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**HABILITADO:**	**NO**
EXPERIENCIA PROPONENTE		**X**		

Firmado digitalmente por MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS
Ubicación: SIMD21 - 214619

Ing. MARIO ERNESTO ENRIQUEZ CHENAS
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO.

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO TRUJILLO CERON
Ubicación: SIMD21 - 214619

Ing. MARIO ALBERTO TRUJILLO CERÓN
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO

Arq. WILSON CEBALLOS DIAZ
CONTRATISTA DE APOYO SIMD
GOBERNACIÓN DE NARIÑO