
OBJETO

10 MESES

A. PERSONAL PROFESIONAL DE LA CONSULTORIA 

CANTIDAD CARGO O FUNCIÓN
SALARIO MENSUAL ($)

[1]

DEDICACIÓN MENSUAL
Hombre/mes

[2]

CANTIDAD TIEMPO 
No meses

[3]

TOTAL 
PARCIAL ($)

[4]=[1]X[2]X[3]

1
DIRECTOR ARQUITECTO O INGENIERO   - ESPECIALISTA CONSERVACION 
Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO

5.400.000$                                50,00% 10,00 27.000.000$                              

1 ASESOR -ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 5.000.000$                                50,00% 9,00 22.500.000$                              

1

ARQUITECTO O INGENIERO ESPECIALISTA EN CONSERVACION Y 
RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO   CON EXPERIENCIA 
ESPECIFICA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS.

3.800.000$                                50,00% 6,00 11.400.000$                              

1 INGENIERO HIDROSANITARIO 4.000.000$                                30,00% 6,00 7.200.000$                                

1 INGENIERO ELECTRICO  4.000.000$                                30,00% 6,00 7.200.000$                                

1 ASESOR RESTAURADOR EN BIENES MUEBLES 3.500.000$                                20,00% 3,00 2.100.000$                                

1 ASESOR EN ARQUEOLOGÍA "Título profesional en Antropología o Arqueología" 3.500.000$                                20,00% 3,00 2.100.000$                                

1 CONTADOR 2.400.000$                                10,00% 3,00 720.000$                                   

1 ABOGADO 2.400.000$                                10,00% 3,00 720.000$                                   

80.940.000$                              

C. FACTOR MULTIPLICADOR 197,68%

80.940.000$                              

197,68%

160.004.890$                            

IVA: 19,00% 30.400.929$                         

190.405.820$                       

190.405.820$             

ARQ. REST.  ARIEL R. FERNANDEZ BACA 

SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION  DEL PATRIMONIO 

EQUIPO DE APOYO TRANSVERSAL - IDPC

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR D = (A) X (F.M):

TOTAL SUMA - PERSONAL PROFESIONAL FIJO (A) + PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B) + F.M. + IVA:

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - INTERVENTORIA

GASTOS PERSONAL INTERVENTORIA

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL VARIABLE (B):

SUMA (A) - GASTOS PERSONAL INTERVENTORIA :

FACTOR MULTIPLICADOR (F.M):

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

IDPC -CMA-XX - 2021 BORRADOR 

ANÁLISIS  ECONÓMICO -IDPC 

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DE LA CONSULTORIA CUYO OBJETO ES :  ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL PREDIO DEL 
COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ

PLAZOS CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN 

1 PLAZO DE EJECUCIÓN INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA 9


