RESPONSABILIDAD Y CONFIANZA

# CIGOT SIDER DE COLOMBIA LIMITADA.

NIT.
900345429-1.

CISCOL. LTDA.
MALAGA SANTANDER.

Málaga Junio 17 de 2021

Señores:
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES.
SENA MALANGA.

Rf. Cotización.

La empresa CIGOT SIDER DE COLOMBIA LIMITADA con nit 900345429-1, representada legalmente por el señor: ESTEBAN SUAREZ RODRÍGUEZ; identificado con la cedula de ciudadanía N° 13924567, en atención a su amable solicitud se permite presentar la siguiente cotización:

| ITEM | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VR UNITARIO ANTES DE IVA | % DE IVA | IVA DISCRIMINADO | VR UNITARIO IVA INCLUIDO | VR PARCIAL ANTES DE IVA | VR PARCIAL IVA INCLUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaptador hembra 20 mm x 1/2" | unidad | 1 | $ 585 | 19% | $ 111 | $ 696 | $ 585 | $ 696 |
| 2 | Adaptador hembra de 1/2" en polietileno | unidad | 1 | $ 585 | 19% | $ 111 | $ 696 | $ 585 | $ 696 |
| 3 | Adaptador macho 20 mm x 1/2" | unidad | 2 | $ 585 | 19% | $ 111 | $ 696 | $ 1.170 | $ 1.392 |
| 4 | Alambre negro recocido No 18 | kg | 24 | $ 6.338 | 19% | $ 1.204 | $ 7.542 | $ 152.112 | $ 181.013 |
| 5 | Alicate 8 plg | Unidad | 6 | $ 34.125 | 19% | $ 6.484 | $ 40.609 | $ 204.750 | $ 243.653 |
| 6 | Alicate de 8" | Unidad | 20 | $ 36.563 | 19% | $ 6.947 | $ 43.510 | $ 731.260 | $ 870.199 |
| 7 | Almadana 18 libras con cabo | Unidad | 3 | $ 136.013 | 5% | $ 6.801 | $ 142.814 | $ 408.039 | $ 428.441 |
| 8 | Almadana 4 libras con cabo | Unidad | 3 | $ 36.563 | 5% | $ 1.828 | $ 38.391 | $ 109.689 | $ 115.173 |
| 9 | Almadana de 3 libras con cabo | Unidad | 3 | $ 32.370 | 5% | $ 1.619 | $ 33.989 | $ 97.110 | $ 101.966 |
| 10 | Arena de peña | m3 | 14 | $ 58.500 | 19% | $ 11.115 | $ 69.615 | $ 819.000 | $ 974.610 |
| 11 | Arena de rio | m3 | 35 | $ 58.500 | 19% | $ 11.115 | $ 69.615 | $ 2.047.500 | $ 2.436.525 |
| 12 | Automatico de 15 A monopolar | Unidad | 6 | $ 16.575 | 19% | $ 3.149 | $ 19.724 | $ 99.450 | $ 118.346 |
| 13 | Automatico de 20 A bipolar | Unidad | 1 | $ 16.575 | 19% | $ 3.149 | $ 19.724 | $ 16.575 | $ 19.724 |
| 14 | Automático de 20 A monopolar | Unidad | 3 | $ 16.575 | 19% | $ 3.149 | $ 19.724 | $ 49.725 | $ 59.173 |
| 15 | Automático de 30 A monopolar | Unidad | 4 | $ 16.575 | 19% | $ 3.149 | $ 19.724 | $ 66.300 | $ 78.897 |
| 16 | Balde Concretero | unidad | 10 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 43.880 | $ 52.217 |
| 17 | Boquillas fragues y pastina | bolsa x 2 kg | 2 | $ 11.700 | 19% | $ 2.223 | $ 13.923 | $ 23.400 | $ 27.846 |
| 18 | Brochas para pintura de 3" | Unidad | 2 | $ 73.125 | 19% | $ 13.894 | $ 87.019 | $ 146.250 | $ 174.038 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Cable concentrico 2 No.8 + 8 AWG cobre | m | 55 | $ 19.013 | 19% | $ 3.612 | $ 22.625 | $ 1.045.715 | $ 1.244.401 |
| 20 | Cable concentrico 3 No.8 + 8 AWG cobre | m | 55 | $ 27.495 | 19% | $ 5.224 | $ 32.719 | $ 1.512.225 | $ 1.799.548 |
| 21 | cable de cobre No 8 AWG aislante THWN color amarillo | Rollo DE 100m | 1 | $ 5.411 | 19% | $ 1.028 | $ 6.439 | $ 5.411 | $ 6.439 |
| 22 | cable de cobre No 8 AWG aislante THWN color azul | Rollo DE 100m | 1 | $ 5.411 | 19% | $ 1.028 | $ 6.439 | $ 5.411 | $ 6.439 |
| 23 | cable de cobre No 8 AWG aislante THWN color blanco | Rollo DE 100m | 1 | $ 5.411 | 19% | $ 1.028 | $ 6.439 | $ 5.411 | $ 6.439 |
| 24 | cable de cobre No 8 AWG aislante THWN color rojo | Rollo DE 100m | 1 | $ 5.411 | 19% | $ 1.028 | $ 6.439 | $ 5.411 | $ 6.439 |
| 25 | cable de cobre No 8 AWG aislante THWN color verde | Rollo DE 100m | 1 | $ 5.411 | 19% | $ 1.028 | $ 6.439 | $ 5.411 | $ 6.439 |
| 26 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THHN color amarillo | Rollo DE 100m | 4 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 9.556 | $ 11.372 |
| 27 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THHN color azul | Rollo DE 100m | 2 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 4.778 | $ 5.686 |
| 28 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THHN color blanco | Rollo DE 100m | 5,5 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 13.140 | $ 15.636 |
| 29 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THHN color rojo | Rollo DE 100m | 4,5 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 10.751 | $ 12.793 |
| 30 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THHN color verde | Rollo DE 100m | 3,5 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 8.362 | $ 9.950 |
| 31 | Cable No. 12 AWG cobre aislado THWN color negro | Rollo DE 100m | 3,5 | $ 2.389 | 19% | $ 454 | $ 2.843 | $ 8.362 | $ 9.950 |
| 32 | Cable trenzado 3No.2/0+1No.1/0 AWG | m | 120 | $ 28.470 | 19% | $ 5.409 | $ 33.879 | $ 3.416.400 | $ 4.065.516 |
| 33 | Caja de distribución bifásico con barraje de neutro y de puesta a tierra para 8 breaker enchufables | Unidad | 2 | $ 102.375 | 19% | $ 19.451 | $ 121.826 | $ 204.750 | $ 243.653 |
| 34 | Caja de distribución monofásico con barraje de neutro y de puesta a tierra para 6 breaker enchufables | Unidad | 1 | $ 70.005 | 19% | $ 13.301 | $ 83.306 | $ 70.005 | $ 83.306 |
| 35 | Caja de distribución trifásico con totalizador de 100 A, con barraje de neutro y de puesta a tierra para 12 breaker enchufables. | Unidad | 1 | $ 340.519 | 19% | $ 64.699 | $ 405.218 | $ 340.519 | $ 405.218 |
| 36 | Cajas rectangulares PVC | unidad | 12 | $ 1.170 | 19% | $ 222 | $ 1.392 | $ 14.040 | $ 16.708 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Carreta con llanta inflable | Unidad | 3 | $ 238.875 | 19% | $ 45.386 | $ 284.261 | $ 716.625 | $ 852.784 |
| 38 | Carrete Nylon construcción x 100 metros*1mm | Carrete x 100 m * 1mm | 3 | $ 7.313 | 19% | $ 1.389 | $ 8.702 | $ 21.939 | $ 26.107 |
| 39 | Cemento gris | Bulto* 50Kg | 205 | $ 23.546 | 19% | $ 4.474 | $ 28.020 | $ 4.826.930 | $ 5.744.047 |
| 40 | Cimbra + Tiza | Unidad | 3 | $ 17.745 | 19% | $ 3.372 | $ 21.117 | $ 53.235 | $ 63.350 |
| 41 | CINCEL DE 1/2 X10" | unidad | 10 | $ 19.013 | 19% | $ 3.612 | $ 22.625 | $ 190.130 | $ 226.255 |
| 42 | Cinta aislante color Amarilla | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 43 | Cinta aislante color Azul | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 44 | Cinta aislante color blanco | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 45 | Cinta aislante color Rojo | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 46 | Cinta aislante color verde | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 47 | Cinta Aislante Negra | Rollo 10 m * 19 mm | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 48 | Cinta Metrica 30M Fibra Vidrio | Unidad | 1 | $ 4.388 | 19% | $ 834 | $ 5.222 | $ 4.388 | $ 5.222 |
| 49 | Cizalla de Tijera de 36" | Und | 1 | $ 248.625 | 19% | $ 47.239 | $ 295.864 | $ 248.625 | $ 295.864 |
| 50 | Conector de resorte 14-6 AWG para instalaciones eléctricas | Unidad | 50 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 170.650 | $ 203.074 |
| 51 | Conector de resorte 18-8 AWG para instalaciones eléctricas | Unidad | 50 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 170.650 | $ 203.074 |
| 52 | Conector de resorte 22-12 AWG para instalaciones eléctricas | Unidad | 50 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 170.650 | $ 203.074 |
| 53 | conector para derivación eléctrica | Unidad | 50 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 170.650 | $ 203.074 |
| 54 | Conjunto registro ducha 1/2" | Unidad | 1 | $ 63.375 | 19% | $ 12.041 | $ 75.416 | $ 63.375 | $ 75.416 |
| 55 | Contador Digital Bifasico | Unidad | 2 | $ 219.375 | 19% | $ 41.681 | $ 261.056 | $ 438.750 | $ 522.113 |
| 56 | Correa plástica resistente a rayos UV, color negro, con dientes internos | Unidad | 100 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 341.300 | $ 406.147 |
| 57 | Curvas conduit de 90° SCH 40 de 1/2" | Unidad | 6 | $ 2.194 | 19% | $ 417 | $ 2.611 | $ 13.164 | $ 15.665 |
| 58 | Curvas conduit de 90° SCH 40 de 3/4" | Unidad | 5 | $ 4.095 | 19% | $ 778 | $ 4.873 | $ 20.475 | $ 24.365 |
| 59 | Disco de corte de 4 1/2 pulgadas | unidad | 6 | $ 6.338 | 19% | $ 1.204 | $ 7.542 | $ 38.028 | $ 45.253 |
| 60 | Disco diamantado segmentado de 4 1/2 pulgadas | Unidad | 1 | $ 21.450 | 19% | $ 4.076 | $ 25.526 | $ 21.450 | $ 25.526 |
| 61 | Espátula 3" | unidad | 6 | $ 5.363 | 19% | $ 1.019 | $ 6.382 | $ 32.178 | $ 38.292 |
| 62 | Estuco Plastico | Caneca x 5 Galones | 10 | $ 73.125 | 19% | $ 13.894 | $ 87.019 | $ 731.250 | $ 870.188 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Flexometro de 5 m3/4¨ /19 mm | Unidad | 3 | $ 15.113 | 19% | $ 2.871 | $ 17.984 | $ 45.339 | $ 53.953 |
| 64 | Hojas de segueta | und | 6 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 20.478 | $ 24.369 |
| 65 | Interruptor magnético 1x40 A enchufable para salida de medidor | Unidad | 1 | $ 39.995 | 19% | $ 7.599 | $ 47.594 | $ 39.995 | $ 47.594 |
| 66 | Interruptor magnético 2x40 A enchufable para salida de medidor | Unidad | 1 | $ 86.873 | 19% | $ 16.506 | $ 103.379 | $ 86.873 | $ 103.379 |
| 67 | lija de agua # 120 | pliego | 12 | $ 1.268 | 19% | $ 241 | $ 1.509 | $ 15.216 | $ 18.107 |
| 68 | lija de agua # 240 | pliego | 12 | $ 1.268 | 19% | $ 241 | $ 1.509 | $ 15.216 | $ 18.107 |
| 69 | Lija de agua Nro 220 | Unidad | 12 | $ 1.268 | 19% | $ 241 | $ 1.509 | $ 15.216 | $ 18.107 |
| 70 | Listones de madera | Unidad | 105 | $ 9.311 | 5% | $ 466 | $ 9.777 | $ 977.655 | $ 1.026.538 |
| 71 | llana de madera | Und | 3 | $ 17.063 | 19% | $ 3.242 | $ 20.305 | $ 51.189 | $ 60.915 |
| 72 | LLANA METALICA LISA | Und | 7 | $ 19.013 | 19% | $ 3.612 | $ 22.625 | $ 133.091 | $ 158.378 |
| 73 | Llana plástica | Unidad | 5 | $ 17.063 | 19% | $ 3.242 | $ 20.305 | $ 85.315 | $ 101.525 |
| 74 | Malla eslabonada para cerramiento huecos de 2" | m2 | 60 | $ 37.050 | 19% | $ 7.040 | $ 44.090 | $ 2.223.000 | $ 2.645.370 |
| 75 | Manguera para niveles 3/8" | Metro | 15 | $ 3.120 | 19% | $ 593 | $ 3.713 | $ 46.800 | $ 55.692 |
| 76 | MARTILLO | Und | 3 | $ 26.813 | 19% | $ 5.094 | $ 31.907 | $ 80.439 | $ 95.722 |
| 77 | Martillo de goma de 16 onzas mango en fibra de vidrio | Unidad | 3 | $ 15.600 | 19% | $ 2.964 | $ 18.564 | $ 46.800 | $ 55.692 |
| 78 | Pala redonda N° 4 con cabo | Unidad | 6 | $ 21.450 | 5% | $ 1.073 | $ 22.523 | $ 128.700 | $ 135.135 |
| 79 | Palustre 9" | Und | 3 | $ 15.113 | 19% | $ 2.871 | $ 17.984 | $ 45.339 | $ 53.953 |
| 80 | Resma de papel | Resma | 4 | $ 16.088 | 19% | $ 3.057 | $ 19.145 | $ 64.352 | $ 76.579 |
| 81 | pegante pvc para tubería conduit | 1/8 Galon | 2 | $ 34.125 | 19% | $ 6.484 | $ 40.609 | $ 68.250 | $ 81.218 |
| 82 | Perfiles estructural de 100 mm x 50 mmx 15 mm cal 15,5 mm | und | 1 | $ 209.625 | 19% | $ 39.829 | $ 249.454 | $ 209.625 | $ 249.454 |
| 83 | Perfiles estrucural de 2,45 mm x 63,5 mmx 19,05 mm cal 2 mm | und | 8 | $ 92.625 | 19% | $ 17.599 | $ 110.224 | $ 741.000 | $ 881.790 |
| 84 | Pica Zapa con cabo | Unidad | 3 | $ 28.275 | 5% | $ 1.414 | $ 29.689 | $ 84.825 | $ 89.066 |
| 85 | Pintura acrilica | 1/4 de galon | 10 | $ 131.625 | 19% | $ 25.009 | $ 156.634 | $ 1.316.250 | $ 1.566.338 |
| 86 | Pintura en esmalte | galon | 1 | $ 45.825 | 19% | $ 8.707 | $ 54.532 | $ 45.825 | $ 54.532 |
| 87 | Placa Topográfica de Aluminio con Chip Inteligente | und | 5 | $ 92.625 | 19% | $ 17.599 | $ 110.224 | $ 463.125 | $ 551.119 |
| 88 | Placas topograficas | Unidad | 30 | $ 85.313 | 19% | $ 16.209 | $ 101.522 | $ 2.559.390 | $ 3.045.674 |
| 89 | Puerta metalica | m2 | 7,29 | $ 375.375 | 19% | $ 71.321 | $ 446.696 | $ 2.735.170 | $ 3.254.852 |
| 90 | Puntilla de Acero Estria Vertical de 1" 500 gramos | caja de libra | 60 | $ 5.363 | 19% | $ 1.019 | $ 6.382 | $ 321.780 | $ 382.918 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Puntilla con cabeza 2-1/2" x 11 500 gramos | caja de libra | 3 | $ 3.413 | 19% | $ 648 | $ 4.061 | $ 10.239 | $ 12.184 |
| 92 | Rodillos de felpa | Unidad | 1 | $ 6.825 | 19% | $ 1.297 | $ 8.122 | $ 6.825 | $ 8.122 |
| 93 | SERRUCHO 24" | Und | 1 | $ 34.125 | 5% | $ 1.706 | $ 35.831 | $ 34.125 | $ 35.831 |
| 94 | Tabla pulida por una cara ancho 25 cm L=3,00m e 2,5 cm | Und | 30 | $ 25.838 | 5% | $ 1.292 | $ 27.130 | $ 775.140 | $ 813.897 |
| 95 | Terminales 1/2" a cajas PVC | Unidad | 150 | $ 634 | 19% | $ 120 | $ 754 | $ 95.100 | $ 113.169 |
| 96 | Terminales 3/4" a cajas PVC | Unidad | 150 | $ 829 | 19% | $ 158 | $ 987 | $ 124.350 | $ 147.977 |
| 97 | Terminales conduit SCH 40 de 1/2" | Unidad | 10 | $ 1.511 | 19% | $ 287 | $ 1.798 | $ 15.110 | $ 17.981 |
| 98 | Terminales conduit SCH 40 de 3/4" | Unidad | 10 | $ 2.438 | 19% | $ 463 | $ 2.901 | $ 24.380 | $ 29.012 |
| 99 | thinner fino x 3750 cm3 | galon | 1 | $ 18.038 | 19% | $ 3.427 | $ 21.465 | $ 18.038 | $ 21.465 |
| 100 | Trirurado de 1/2" | m3 | 21 | $ 92.625 | 19% | $ 17.599 | $ 110.224 | $ 1.945.125 | $ 2.314.699 |
| 101 | Tuberia conduit SCH40 de 1/2" | Unidad | 4 | $ 9.360 | 19% | $ 1.778 | $ 11.138 | $ 37.440 | $ 44.554 |
| 102 | Tuberia conduit SCH40 de 3/4" | Unidad | 3 | $ 12.480 | 19% | $ 2.371 | $ 14.851 | $ 37.440 | $ 44.554 |
| 103 | Tuberia PVC de 1" conduit eléctrico tipo pesado | Unidad | 18 | $ 9.653 | 19% | $ 1.834 | $ 11.487 | $ 173.754 | $ 206.767 |
| 104 | Tuberia PVC de 1/2" conduit eléctrico tipo pesado | Unidad | 86 | $ 6.338 | 19% | $ 1.204 | $ 7.542 | $ 545.068 | $ 648.631 |
| 105 | Tuberia PVC de 3/4" conduit eléctrico tipo pesado | Unidad | 91 | $ 7.995 | 19% | $ 1.519 | $ 9.514 | $ 727.545 | $ 865.779 |
| 106 | Tubo EMT de 1" de 3 metros | Unidad | 7 | $ 33.150 | 19% | $ 6.299 | $ 39.449 | $ 232.050 | $ 276.140 |
| 107 | Union de 2" presiónn | unidad | 1 | $ 4.436 | 19% | $ 843 | $ 5.279 | $ 4.436 | $ 5.279 |
| 108 | Unión pvc de 2" | unidad | 1 | $ 23.693 | 19% | $ 4.502 | $ 28.195 | $ 23.693 | $ 28.195 |
| 109 | Uniones conduit SCH 40 de 1/2" | Unidad | 10 | $ 1.706 | 19% | $ 324 | $ 2.030 | $ 17.060 | $ 20.301 |
| 110 | Uniones conduit SCH 40 de 3/4" | Unidad | 10 | $ 2.730 | 19% | $ 519 | $ 3.249 | $ 27.300 | $ 32.487 |
| 111 | Uniones EMT de 3/4" para tuberia electrica | Unidad | 10 | $ 1.170 | 19% | $ 222 | $ 1.392 | $ 11.700 | $ 13.923 |
| 112 | Uniones PVC de 1" para tuberia conduit electrica | unidad | 14 | $ 1.073 | 19% | $ 204 | $ 1.277 | $ 15.022 | $ 17.876 |
| 113 | Uniones PVC de 1/2" para tuberia conduit electrica | unidad | 110 | $ 536 | 19% | $ 102 | $ 638 | $ 58.960 | $ 70.162 |
| 114 | Uniones PVC de 3/4" para tuberia conduit electrica | unidad | 105 | $ 634 | 19% | $ 120 | $ 754 | $ 66.570 | $ 79.218 |
| 115 | Varilla de 1/2" 0 N 4 W G 60 corrugado x 6m | Unidad | 30 | $ 26.130 | 19% | $ 4.965 | $ 31.095 | $ 783.900 | $ 932.841 |
| 116 | Varilla de 3/8"W G 60 ó Nro 3, corrugado x 6m | Unidad | 195 | $ 17.063 | 19% | $ 3.242 | $ 20.305 | $ 3.327.285 | $ 3.959.469 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Varrilla de cobre puro de 5/8" por 2.4 m para puesta a tierra con conector | Unidad | 2 | $ 41.438 | 19% | $ 7.873 | $ 49.311 | $ 82.876 | $ 98.622 |
| 118 | Ventana metalica | m2 | 4,98 | $ 277.875 | 19% | $ 52.796 | $ 330.671 | $ 1.382.706 | $ 1.645.420 |
| 119 | Vinilo Tipo 1 | Caneca x 5 Galones | 8 | $ 56.160 | 19% | $ 10.670 | $ 66.830 | $ 449.280 | $ 534.643 |
| | | | | | | | | **VALOR TOTAL** | **$ 51.866.026** |

El costo de la presente cotización es la suma de cincuenta y un millones ochocientos sesenta y seis mil ventaseis pesos m/c ($ **51.866.026)**
Valides de la oferta odias.

Cordialmente


| | |
|---|---|
| Cotizante. | **CIGOT SIDER DE COLOMBIA LIMITADA** |
| Nit | **900345429-1** |
| Representante legal | **ESTEBAN SUAREZ RODRÍGUEZ** |
| Identificación C.C | **13’924.567. DE MÁLAGA.** |
| Dirección | Calle 12 No 9 – 20 Centro Málaga. |
| celular | 3114529455 |
| Correo electrónico | ciscol.ltda@hotmail.com essuroz@gmail.com |
| Ciudad | Málaga Santander. |




**ESTEBAN SUAREZ RODRIGUEZ**
**GERENTE**