FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

3.3.1 EXPERIENCIA EXIGIDA A LOS PROPONENTES
FORMATO 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
7145160 | IMternationalFinance | 1o ies & Gleave Limited 16/11/2007 4 1.397,97 100% 811015 1397,97
Corporation IFC 81]10]22
Sin informacign | CONSOCIo AUTOPIStaS Vias | bavies & Gleave Limited 7/03/2017 272 614,13 100% 81110115 614,13
Urbanas 8111022
049-2017 Concesion Ruta al Mar . - 21/02/2017 269 337,18 100% 811015 337,18
Steer Davies & Gleave Limited
SAS 8111022
Sin informacién |Doble Calzada de Oriente [Steer Davies & Gleave Limited 30/05/2018 323 460,08 100% 81]10]| 15 460,08
DCO 8111022
01-2015 Financiera de Desarrollo [Steer Davies & Gleave Limited Sucursal 13/04/2015 128 1.004,11 100% 81]10]| 15 1004,11
Nacional Colombia 811022
VALOR TOTAL ACREDITADO 3.813,47
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
S| S|
SIGMA Gestidn de Proyectos S.A.S.
VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
DEPARTAMENTO
IGMA GESTION DE PROYECT!
1 NACIONAL DE 2AGS GESTIO OVECTOS 9/12/210 8 1049,02 100% 811022 1049,02
PLANEACION
DEPARTAMENTO
2 NACIONAL DE ;LGSMA GESTION DE PROYECTOS 12/12/2014 38 1008,16 100% 811022 1008,16
PLANEACION
3 FINDETER CONSORCIO SIGMA GP - GECIVAL Sin informacion 45 1003,26 70% 811022 702,28
811015
4 FINDETER zfsMAGESTION DE PROYECTOS Sin informacién 51 1139,27 100% 1139,27
811022
811015
5 FINDETER ;GSMAGESHON DE PROYECTOS Sin informacién 56 1991,60 100% 1991,60
811022
VALOR TOTAL ACREDITADO 5.890,33
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
S| S|
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

3.3.1 EXPERIENCIA EXIGIDA A LOS PROPONENTES
FORMATO 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

C & M Asesoria y C ia S.A.S. - BIC
VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
20161267 Secré?ana Distrital de C&MASésorlay 23/12/2016 157 7.454 65% 81]10]| 15 4845,15
Movilidad Consultoria S.A.S - BIC 811022
637 Agencia Nacional de C&MASésorlay 27/12/2016 177 15.698 25% 811015 392457
Infraestructura Consultoria S.A.S.- BIC 8111022
185 Fondo Adaptacion C&M Asesoriay 1/10/2013 172 70.145 20% 8111015 14029,04
Consultoria S.A.S.- BIC
VALOR TOTAL ACREDITADO 22.798,76
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
S| S|
Consorcio INFORMETRICS - VEA
VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
96772731;2827 FIDUPREVISORA \S/iLSO RACION ECONOMICA AMBIENTAL 1/06/2018 35,00 456,73 100% 811015 456,73
J Andrés Perd: Cal 81]10]15
Sin informacién |HSE LTDA orge Andres Perdomo talvo 31/07/2014 3,00 898,39 100% 1101 898,39
(INFORMETRICS S.A.S) 8111022
20171639 SECRETARIA DISTRITAL DE [Jorge Andrés Perdomo Calvo 13/09/2017 6,00 473,36 50% 811015 236,68
MOVILIDAD (INFORMETRICS S.A.S) 8111022
Sin informacién |CITY PARKING S.A.S Jorge Andrés Perdomo Calvo 1/03/2013 18,00 195,08 100% 8111022 195,08
(INFORMETRICS S.A.S)
VALOR TOTAL ACREDITADO 1.786,88
¢CUMPLE CODIGO éCUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
S| S|
Consorcio VIAL BETA
VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOREN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
Agencia de Renovacién X . B 811015
1 L Consorcio Beta Group Sin informacién 26 4.227,98 90% 3805,18
del Territorio
811022
2 CONSORCIO CC Grupo Vial S.AS Sin informacién 2 435,70 100% 811015 435,70
VALOR TOTAL ACREDITADO 4.240,88
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
S| S|
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

3.3.1 EXPERIENCIA EXIGIDA A LOS PROPONENTES
FORMATO 6 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Consorcio 1B2

VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
Sin informacién |Transcaribe S.A. Ikon Banca de inversion SAS Sin informacion 12,00 2.475,07 100% 811015 2475,07
Sin informacien [AUfoviaNelvaGirardot g oo ca de Inversisn SAS Sin informacién 24,00 6.193,35 100% 81110115 6193,35
SAS 8111022
. ., |Secretaria Distrital de . " . .
Sin informacién Movilidad lkon Banca de inversion SAS Sin informacion 21,00 3.014,10 40% 811022 1205,64
ovilida
A ia Nacional d
Sin informacién |/ Bcn¢la hacionalde Bonus Banca de Inversién SAS Sin informacion 31,00 1.501,75 60% 8111022 901,05
Infraestructura - ANI
Sin informacién |Transmetro S.A. lkon Banca de inversién SAS Sin informacién 3,00 1.497,86 100% 81]10] 22 1497,86
VALOR TOTAL ACREDITADO 12.272,97
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNSPSC? REQUISITO?
Sl S|
Consorcio ITTUS E INVELER
VALOR % PARTICIPACION DEL OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA FECHA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
. |UNIVERSIDAD DE . L. 811015
Sin informacién CUNDINAMARCA CONSORCIO ITTUS GITT Sin informacién 15,00 3.120,50 60% 81 } 10 : 2 1872,30
- . |iNsTITUTO DE . B 811015
f NSORCIO ID! f 17, 1.7¢ 9
Sin informacién DESARROLLO URBANO CONSORCIO IDS Sin informacién ,00 08,66 33% 8101022 569,50
Sin informacién UNIVERSIDAD DE ITTUS CONSULTORES ASOCIADOS SAS Sin informacion 6,00 350,11 100% 81110115 350,11
CUNDINAMARCA 8111022
VALOR TOTAL ACREDITADO 2.791,91
¢CUMPLE CODIGO ¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PRESENTADO UNsPsC? REQUISITO?
Sl Sl
Firma del Comité técnico evaluador
/,
/ // .
T apore /. ,\u’/fféf,; e -
LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA JESUS 07LANDO FERNAPMEZ FLOREZ ROBERTolDELGADo CELIS
J

Pgina3de3



FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 3 - 3.3.2 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
FORMATO PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

PROPONENTE FORMATO HABILITADO
Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia S| S|
SIGMA Gestidn de Proyectos S.A.S. SI S
C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC S S
Consorcio INFORMETRICS - VEA S S
Consorcio VIAL BETA S SI
Consorcio I1B2 S S
Consorcio ITTUS E INVELER SI SI

Firma del Comité técnico evaluador

e~ ———f— ,
JESUS/DRLANDO!\F!ERNANDEZ FLOREZ
v

Vi

/
/
/ 7
T pere / ‘_{;?K{‘A/A‘
LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA

ROBERJTO DELGADO CELIS
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS

CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS(HABILITANTE)

Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

ESPECIALISTA

PROPONENTE 1 HABILITADO

NOMBRE 3 CUMPLE REQUISITO? SI
LILIANA YANNETH B~OHORQUEZ Q HABILITADO
AVENDANO
TITULO DE . . CARTA DE
Ingeniera Civil Sl . Sl
PREGRADO INTENCION
Sl
TITULO DE Especializacidn en Disefio de Vias S|
POSGRADO Urbanas, Transito y Transporte
Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato - MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
ELesal) P ) P proy proyecto desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA
Sistema Integrado de Transporte SI99
1. Analizar y disefar estrategias que conlleven al
mejoramiento de la operacién en troncal
. 2. Evaluacién de Infraestructura, corredores viales vy
Servitempore o e 4 L. . .
sefializacién para prevencion de accidentes Sistema ,
Ltda para . ) L . Profesional
. 3. Construir y realizar el analisis de los indicadores de |Integrado .
L. L, Sistema . . . Facilitador de
Sin informacién Inteerado de puntualidad y regularidad de los servicios mensualmente de Troncal — 25/07/2002 25/07/2003 1,014 12,167
8 4. Elaboracion de manuales e informes técnicos de transito y |Transporte . i
Transporte S| Seguridad Vial
99 S.A transporte SI99S.A.
o 5. Disefio y seguimiento del sistema de gestidn de calidad para
el proceso de operaciones
6. Evaluacion de la accidentalidad de la empresa desde 2001
al 2003
Sistema Integrado de Transporte SI99
1. Analizar y disefiar estrategias que conlleven al
mejoramiento de la operacién en troncal
. 2. Evaluacién de Infraestructura, corredores viales vy
Cooperativa o e s . . .
. sefializacion para prevencion de accidentes Sistema ,
de trabajo . ) L . Profesional
. 3. Construir y realizar el analisis de los indicadores de |Integrado o
Lo L, asociado para . . . Facilitador de
Sin informacidn . puntualidad y regularidad de los servicios mensualmente de 26/07/2003 06/03/2006 2,650 31,800
Sistema Integrado de -, i .. .. Troncal -
4. Elaboracion de manuales e informes técnicos de transito y |Transporte . .
Transporte S| Seguridad Vial
transporte SI99 S.A.

99S.A.

5. Disefio y seguimiento del sistema de gestidn de calidad para
el proceso de operaciones

6. Evaluacion de la accidentalidad de la empresa desde 2001
al 2006
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CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato

Contratante del
proyecto

Rol
desempenado

Inicio del contrato
(DD/MM/AA)

Fin del contrato
(DD/MM/AA)

ANOS DE
EXPERIENCIA

MESES DE EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

Sin informacion

Secretaria de
Transito y
Transporte

Subsecretaria Técnica

1. Verificar el disefio de intersecciones semaforizadas y a
semaforizar, la geometria de las intersecciones propuestas
para semaforizar y los modelos de transito realizados en los
proyectos, contribuyendo a mejorar la movilidad y seguridad
vial en el Distrito

2. Priorizar y ejecutar los planes de desarrollo que el sistema
de semaforizacién requiera, de acuerdo con las politicas
establecidas por la administracién

3. Realizar estudios técnicos, diseiar estrategias y desarrollar
acciones de mantenimiento, expansidon, modernizacién vy
tecnificacion del sistema de semaforizacidn electrénica 4.
Verificar el disefio de las intersecciones semaforizadas y a
semaforizar, la geometria de las intersecciones propuestas
para semaforizar, y los modelos de transito realizados a los
proyectos, contribuyendo a mejorar la movilidad y seguridad
vial en el distrito.

5. Realizar las gestiones necesarias para estudiar, justificar
técnicamente, priorizar y materializar los disefios de

semaforizacién que permitan mantener actualizado el sistema
de control semafdrico, con base en los requerimientos de la
ciudadania y la ampliacién y construccién del plan vial.

Indica N.A.

Profesional
especializado
Cédigo 222
Grado 19 - Area
Técnica

14/03/2006

02/01/2007

0,817

9,800

Sin informacion

Grupo de
Gestidny
Tecnologia
S.A.

Disefio técnico, legal y financiero del Sistema Integrado de
Transporte de Bogotd Identificar y proponer soluciones a los
problemas de movilidad que se presentan en los corredores
locales de movilidad para siete localidades del distrito capital,
dentro del desarrollo del proyecto "Disefio técnico, legal y
financiero del Sistema Integrado de Transporte de Bogota"

Indica N.A.

Especialista en
Transitoy
Seguridad Vial

24/09/2007

23/12/2007

0,250

3,000

Sin informacidén

Tranvias LTDA

1. Apoyo técnico como profesional especializado en el
desarrollo de proyectos de consultoria en el drea de Estudios y
Disefios de transito, transporte y seguridad vial

2. Mantenimiento y seguimiento del sistema de gestion de la
calidad de la organizacién

3. Apoyo técnico en el desarrollo de proyectos de consultoria
en el drea de interventoria

Indica N.A.

Coordinadora de
Calidad

02/01/2008

30/06/2008

0,500

6,000

Sin informacidén

Secretaria de
Movilidad

Direccién de Control y vigilancia

1. Coordinar la realizacién de estudios sobre necesidades de
sefializacién o semaforizacidn en los casos que expresamente
se le asignen

2. Evaluar las medidas de intervencién en sefalizacién vy
semaforizacién de acuerdo a los estudios técnicos realizados
3. Coordinar la realizacion de estudios en intersecciones
semaforizadas, sobre alternativas diferentes de
administracion de los conflictos de trafico, modelarlas y
recomendar su adopcién.

4. Coordinar la elaboracién de los inventarios de sefalizacion y
semaforizacién en las zonas que se le asignen

5. Realizar las gestiones necesarias para estudiar, justificar
técnicamente, priorizar y materializar los disefios de
semaforizacién que permitan mantener actualizado el sistema
de control semaférico, con base en requerimientos de la
ciudadania y la ampliacion y construccién del plan vial

6. Evaluar las propuestas de nuevas intersecciones
semaforizadas en los proyectos de expansidn del plan vial de
la ciudad.

7. Disefar y revisar redes semaforizadas coordinadas por

Indica N.A.

Profesional
especializado
Codigo 222
Grado 19 -
Direccidén de
Control y
Vigilancia

16/07/2008

21/12/2010

2,467

29,600

7,70

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO

¢CUMPLE
REQUISITO?

Sl
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Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

ESPECIALISTA

NOMBRE CUMPLE REQUISITO?
Jesus Manuel Rodriguez Mufioz Q HABILITADO
TITULO DE S| CARTA DE S|
PREGRADO Economista INTENCION S|
TITULO DE Especializacidn en Finanzas con énfasis en "
POSGRADO Banca de Inversién
Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato - MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
il P ) P proy proyecto desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA
En ejecucién. No cumple. Nota "e" del numeral 1.9.1.5.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, el cual indica lo siguiente: e) El proyecto o contrato
Consultoria para la realizacién de estudios y disefios a nivel de con los cuales pretenda acreditar la experiencia del personal
. ., factibilidad para la estructuracién técnica, legal, financiera y |DELOITTE - Experto en ) ., solicitado debera estar terminado. Para el presente proceso de
Sin informacion LAT GLOBAL - DELOITTE - FINDETER ) , . .. ) » 12/08/2020 En ejecucidn .. ] L
de equidad de género e inclusion social de un tren de carga y |[FINDETER estructuracion seleccidn, se tomara como fecha de terminacién del proyecto o
pasajeros entre Bogota y Zipaquira. contrato la del recibo del informe final, o la del acta de
terminacién, o del acta de recibo final, o el acta de liquidacién
suscrita por el contratante o su representante.
Fecha de certificacion: 2 de julio de 2021
En ejecucién. No cumple. Nota "e" del numeral 1.9.1.5.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, el cual indica lo siguiente: e) El proyecto o contrato
. L, . BANCO con los cuales pretenda acreditar la experiencia del personal
Desarrollo de esquemas de financiacién e instrumentos de . ] .
LAT GLOBAL - BANCO ., INTERAMERI solicitado debera estar terminado. Para el presente proceso de
o L, renovacion de flota de transporte . . L, L. . L
Sin informacién INTERAMERICANO DE . o . CANO DE Director 6/05/2020 En ejecucion seleccion, se tomard como fecha de terminacién del proyecto o
de carga y de pasajeros. en el marco del Fideicomiso para la . ) !
DESARROLLO . Lo o DESARROLL contrato la del recibo del informe final, o la del acta de
Movilidad y el Transporte (FIMOVIT) en Republica Dominicana L . . L
0 terminacién, o del acta de recibo final, o el acta de liquidacién
suscrita por el contratante o su representante.
Fecha de certificacion: 2 de julio de 2021
i o i oo No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
Realizar el andlisis financiero y de presupuesto publico para N L
o L . S - . L . (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de experiencia,
Sin informacion LAT GLOBAL - DNP - KFW potenciar el marco juridico que facilite la implementacién de [DNP - KFW Director 1/04/2018 15/01/2019 ) i . i
- . , cuando los tiempos de ejecucion de dos o mas contratos se
proyectos de movilidad sostenible en el pais o,
encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
Se ajusta fecha de terminacidn por traslapo. (NOTA 6: Para
LAT GLOBAL - STEER DAVIES & Asesoramiento financiero en la estructuracion del STEER Especialista efectos de computar los afios de experiencia, cuando los
Sin informacién o ) DAVIES & . P . 1/10/2018 1/04/2019 0,506 6,067 tiempos de ejecucion de dos o mas contratos se encuentren
GLEAVE Plan Maestro de Movilidad de Bogota financiero o,
GLEAVE traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
Fecha certificacién: 01/03/2018 al 01/04/2019
- L. . . OFICINA DE
Disefio y estructuracion de un (1) modelo financiero que LAS No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
LAT GLOBAL - OFICINA DE LAS permita garantizar la sostenibilidad P P por trasiapo de Tech
Lo L, . . L . NACIONES . (NOTA 6: Para efectos de computar los aflos de experiencia,
Sin informacion NACIONES UNIDAS PARA OTROS financiera del programa de fortalecimiento de capacidades en Director 1/10/2016 1/02/2017 . . L, i
., UNIDAS cuando los tiempos de ejecucion de dos o mas contratos se
PROYECTOS estructuracion de proyectos en las o,
. L ) PARA OTROS encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
entidades territoriales en Colombia
PROYECTOS
Agencia De No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
. ., LAT GLOBAL - AGENCIA DE Elaboracién de costos y financiamiento de la NAMA de & ., . (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de experiencia,
Sin informacion . . . Cooperacién Director 1/11/2015 1/04/2016 ) i . )
COOPERACION ALEMANA GIzZ Transporte activo en Colombia Alemana Giz cuando los tiempos de ejecucion de dos o mas contratos se

encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
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Contratante del

Rol

Inicio del contrato

Fin del contrato

ANOS DE

CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato - MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
ELesal) P ) P proy proyecto desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA
Se ajusta fecha de terminacién de acuerdo con lo indicado en el
numeral 3.3.3. REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y
FINANZAS, el cual sefala: "Si el formato es diligenciado de forma
Prestacion de servicios profesionales y de apoyo en economia Experto en parcial o incompleta, o existen diferencias en relacién con la
finanzas para asesorar todas aquellas actividades que surjan [SETP SANTA finanzas informacion contenida en las certificaciones aportadas, primara
Sininformacién  |LAT GLOBAL - SETP SANTA MARTA y P 29 idades que sur) Y 15/10/2015 24/04/2016 0,533 6,400 , ! conte , lones aportadas, p
en el marco del plan de implementacién del Sistema |MARTA evaluaciones la informacion registrada en dichas certificaciones.
Estratégico de Transporte Publico de Santa Marta econdmica Fecha formato 5: 15/10/2015 al 30/11/2018
Fecha certificacién: 15/10/2015 al 30/09/2018
Se toma fecha por traslapar con ponderable asi: 15/10/2015 al
24/04/2016
STEER Especialista No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
o ., LAT GLOBAL - STEER DAVIES & Especialista financiero el Plan Maestro de Movilidad de la financieroy en (NOTA 6: Para efectos de computar los aflos de experiencia,
Sin informacion . , DAVIES & ., 1/11/2014 1/06/2015 ) i . )
GLEAVE ciudad de Popayan GLEAVE evaluacion cuando los tiempos de ejecucién de dos o mas contratos se
econdmica encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
Asesoria econdmica y financiera para el dimensionamiento, . —
. I y ., ’p . L . UNIVERSIDAD o No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
calculo tarifario, evaluacion econémica y modelaje financiero Especialista N L
Sin informacion LAT GLOBAL - UNIVERSIDAD de los provectos NACIONAL econémico 7/03/2014 4/07/2014 (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de experiencia,
NACIONAL DE COLOMBIA p. . y ey , DE . . y cuando los tiempos de ejecucion de dos o mas contratos se
de movilidad del archipiélago de San Andrés y financiero o,
. . L ) COLOMBIA encuentren traslapados, este lapso solo se contabilizard una vez.)
Providencia y del municipio de Fusagasuga.
Pre-factibilidad y Estructuracion técnica, econdmica,
legal y financiera de una Asociacion Publico Privada (APP), PAVIGAS
Sin informacién LAT GLOBAL - PAVIGAS LTDA para la construccién de un parqueadero subterraneo en el LTDA Director 30/09/2013 30/06/2015 1,772 21,267
subsuelo de la Plaza principal del
municipio de Piedecuesta
Acompafiamiento financiero a SIVA S.A.S Ente ) L,
. , . Se ajusta fecha de terminacion por traslapo. (NOTA 6: Para
Gestor del Sistemas Estratégico de Transporte . o .
Pablico de pasajeros (SETP) de Valledupar, en el Especialista efectos de computar los afos de experiencia, cuando los
Sin informacidén LAT GLOBAL - SIVAS.A.S o pasa) R par, SIVAS.A.S econdémico y 18/09/2013 29/09/2013 0,031 0,367 tiempos de ejecucién de dos o mds contratos se encuentren
analisis de la estructuracién Técnica, Legal y . . o
Financiera del Provecto adelantada por la financiero traslapados, este lapso solo se contabilizara una vez.)
ancie o ca p Fecha certificacin: 18/09/2013 al 18/12/2013
Universidad Nacional de Colombia.
e Miembro de las Juntas Directivas de los Sistemas
Estratégicos de Transporte Publico como representante del
Gobierno Nacional — Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
en las Ciudades de Santa Marta, Pasto, Armenia, Popaydn, Asesor
Sincelejo, Monteria y Valledupar. Direccidn
e Asesor desde el punto de vista econdmico, financiero y General de
o 5 MINISTERIO DE HACIENDA Y f'administrativ.o,, en la elaboracién de politicas pu.blicas para la . Crédito Publico
Sin informacidén CREDITO PUBLICO implementacién de proyectos de transporte masivo y urbano. |[Indica N.A. y Tesoro 2/05/2008 6/09/2013 5,425 65,100
e Seguimiento técnico, administrativo y financiero de la Nacional -
implementacion y desarrollo de los proyectos de Transporte Subdireccién de
Masivo y Urbano a nivel nacional. Banca de
e Participacion en la estructuracién y consecucién del Inversion.

financiamiento con la Banca Nacional (afio 2010), por
alrededor de $220.000 millones para los Sistemas Estratégicos
de Transporte Publico de las ciudades de Armenia y Pasto
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Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacién del proyecto o contrato MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES

proyecto desempeiiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA

No se incluye la informacidon en el formato. Se incluye de
acuerdo con lo indicado en el numeral 3.3.3. REQUISITOS
HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS, el cual sefiala: "Si el
formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen
. diferencias en relacion con la informacién contenida en las
L. L, Sociedad de Desarrollo Lo Jefe de e . .. ., .
Sin informacién No se indica 11/12/2000 3/11/2003 certificaciones aportadas, primara la informacién registrada en

Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. Concesiones . e "
dichas certificaciones.

No cumple con los requisitos minimos de contenido de la
certificacion o documento de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 1.9.1.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

No se incluye la informacién en el formato. Se incluye de
acuerdo con lo indicado en el numeral 3.3.3. REQUISITOS
HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS, el cual sefiala: "Si el
formato es diligenciado de forma parcial o incompleta, o existen
Sociedad de Desarrollo Gerente  de diferencias en relacion con la informacién contenida en las

Sin informacidén i No se indica . 4/11/2003 9/05/2004 certificaciones aportadas, primara la informacion registrada en
Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. Concesiones ) o .
dichas certificaciones.

No cumple con los requisitos minimos de contenido de la
certificacion o documento de acuerdo con lo sefialado en el
numeral 1.9.1.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

8,267

¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?

Sl

Firma del Comité técnico evaluador p /

‘/4;;2/
= 11

ROBERTO DELGADO CELIS JESUS ORLANDO FERNANDEZ FLC@(EZ LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA

C; // y
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZASEHABILITANTE)

SIGMA Gestion de Proyectos S.A.S.

¢PROPONENTE 2 HABILITADO?

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL
NOMBRE ROBERTO MONSALVO DIAGO ¢CUMPLE REQUISITO? ¢HABILITADO? si
TITULO DE INGENIERO CIVIL sl CARTA DE sl
PREGRADO INTENCION s
JIRLLO.DE ESPECIALISTA EN TRANSPORTE si
POSGRADO
Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO | Empresa / Contratante del profesional | P Prove . N MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
contrato proyecto 1A
Contrato ICCU No. 310 de 2012: Interventoria No es valida como experiencia habilitante dado que la
Técnica, Administrativa, Juridica y Financiera, para el informacion contenida en la certificacién no relaciona la
TRAZIO No. ICCU- 2012 Especialist; encia profesional especifica solicitada. Igual
Sin informacion contrato de obra No. ICCU-039 de 20 Consorcio Interval ¢j| ESPeclista en 0000 0000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES (mejoramiento y rehabilitacion de la via Guasca - vias toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
Ubals, sector - Sueva del k0+000 hasta el k35+000 del 31/01/2013 al 30/05/2013 (fecha ajustada segin lo
ubicado en Guasca) ignado en la certificacién)
Contrato ANI No. 088 de 2012: Interventoria Técnica,
Financiera, Juridica, Administrativa, Operativa, medio Consorcio
sininformacién. | TRAZIO ambientaly socio-predialal contrato de concesidn | | 0100 | Especiaista en 0000 0000 No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
CONSULTORES No. GC 046 de 2004, Concesionaria de Occidente S.A. o vias ! ! certificacion: del 31/10/2012 al 30/05/2013
Proyecto Pereira - La Victoria. Contratante: Consorcio
Interconcesiones 2012, Nit. 900,546,651-3
Contrato IDU-050 de 2010: Interventoria Técnica, o ) .
" - 2010:1 toria Tecnic: No es valida como experiencia habilitante dado que la
Ambiental, Legal, Administrativa, Predial y Financiera . . i . i y
™ ) Consorcio ) informacion contenida en la certificacién no relaciona la
_ |Trazio para la adecuacién de la Calle 6 al sistema ’ Especialista en e
Sin informacién ' . Diconsultorfa - ’ 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES transmilenio en el tramo comprendido entre las vias o .
troncales Caracas y NGS, inlcuida 1 mterseecion Calle | 10VC0 Calle Sexta toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
inlcuida la i i
Y, ! del 31/10/2012 al 30/05/2013
6 NQS, en Bogota D.C.
Contrato de INVIAS No. 634 de 2012: Interventoria
integral que incluye pero no se limita a la No es valida como experiencia habilitante dado que la
interventoria técnica, financiera, administrativa y ) ) ) informacion contenida en la certificacién no relaciona la
. |TRAZIO i Consorcio Intervial | Especialista en ¢
Sin informacién ambiental para el mejoramiento, gestién social, 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES h ’ 2012 vias o .
predial y ambiental del proyecto corredor Marginal toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
de la Selva fase 2 para el programa de corredores del 31/08/2012 al 30/05/2013
prioritarios para la prosperidad médulo 2
Contrato de INVIAS No. 601 de 2012: Interventoria
integral que incluye pero no se limita a la No es valida como experiencia habilitante dado que la
interventoria técnica, financiera, administrativa y ) . . informacion contenida en a certificacién no relaciona la
- . TRAZIO N N N . N Consorcio Intervial Especialista en N N . e .
Sin informacién ambiental para el mejoramiento, gestién social, 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES " ' 2012 vias o e
predial y ambiental del proyecto corredor transversal toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
Medellin - Quibdo fase 2 para el programa de del 31/07/2012 al 30/05/2013
corredores prioritarios para la prosperidad médulo 1
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera,
Legal, Social y Ambiental, para la Construccion de las No es valida como experiencia habilitante dado que la
RAZIO Obras de a Interseccion a desnivel de la Avenida | 066 especialist informacion contenida en la certificacién no relaciona la
nsorcio Gomez falista en
sin informacion | WP e Laureno Gémez (Ak 9) con Calle 94 y su conexién con ”CS" ° "J ome: specialista e 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
iao -
la Avenida Santa Barbara (Ak 19), correspondiente al ajiao - Joyco vias toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
cédigo de la obra 104 del Acuerdfo 180 de 2005 de del 30/06/2012 al 29/05/2013
valorizacién, en Bogotd D.C.
jo TYT PAYC-001-2012: Le i T&T Transif
s _ |TRAZIO ?'GE" di "ab:"’ N ,0(0 2 ‘ E"a"‘a';';;"‘l’ i 'a"s‘tu Y| Especialista en 0000 0000 No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
i v i v
in Informacion 1 .oNsuLTORES opogratico y diseno geometrico de la carrera 73 el ransporte vias 8 8 certificacién: del 31/03/2012 al 30/12/2012
proyecto clinica de la colina. Ingenieria S.A.S.
Contrato del INVIAS No. 2120 de 2011: 1) Trazado y
TRAZIO disefio geométrico para el mejoramiento de la Eepecinlist Noset techas vilidas por trastapo. Fecha d
. ” ) e specialista en 0 se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
Sin inf tera Barbosa - Tunja. 2) Identif d Dessau - CEI S.AS. 0,000 0,000 e tor
1 InfOrmacion: | consutToRes carretera Barbosa - Tunja. 2) Identificacion de essau vias certificacion: del 31/03/2012 al 30/12/2012
alternativas desde el punto de vista geométrico de la
fase | para la variante Barbosa
No es valida como experiencia habilitante dado que la
TRAZIO Contrato TYTCMSA-001: Levantamiento topogréficoy | T&TTransitoy | .o 0 informacion contenida en la certificacién no relaciona la
sin informacion | SEC8 disefio geométrico de las intersecciones y corredores | Transporte o 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se

viales en el complejo de Cerro Matoso.

Ingenieria S.A.S.

toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacién:

del 30/09/2011 al 29/01/2012
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Objeto, descripcién o identificacién del proyectoo | Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO | Empresa / Contratante del profesional | P Prove . N MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
contrato proyecto IA
RAZIO Elaboracion del estudio y disefio geométrico para las eepecialist Noset techas vilidas por trasiapo. Fecha d
falista en man com validas por traslapo.
Sin informacion vias priorizadas en el plan vial departamental de | CTY INGENIERIAE.U.| —PeC'2st@ € 0,000 0,000 0 se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
CONSULTORES ) vias certificacion: del 30/09/2011 al 29/12/2011
Cundinamarca. Contratante
Elaboracion del estudio a nivel conceptual para
sininformacion. | TRAZIO obtener el mejor planteamiento vial para a bessau CEI A, | Especialistaen 0000 0000 No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
CONSULTORES interseccion de la calle 134 con carrera 7, e integrarla vias certificacion: del 30/09/2011 al 29/11/2011
con la via de acceso al predio contador.
No es valida como experiencia habilitante dado que la
Contrato 116-051: Elaboracién de los Estudios y . informacion contenida en la certificacién no relaciona la
) . |razio e PR ‘ UTSIGMAGP- | Especialista en ract ) p ,
Sin informacién disefios de las visa priorizadas en el plan vial 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES ’ ISOVIALS.ASS. vias o e
departamental de Risaralda toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
del 31/03/2011 al 30/07/2011
No es valida como experiencia habilitante dado que la
Contrato BIOD1-2011: Elaboracién de los estudios de ) informacion contenida en a certificacién no relaciona la
. . |razio oo orack ! Baysega Especialista en ract ) oo
Sin informacién geometria vial para las vias e intersecciones de la ° ’ 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES Internacional S.A. vias P PP
planta en Cerro Matoso S.A. toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
del 31/01/2011 al 28/04/2011
Contrato 002-2009 Interventoria al trazado y disefio
geomeétrico del proyecto de Estudios y disefios, » .
. . |razio eome? ° ’ ) ) Especialista en No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
Sin informacién gestion social, predial, ambiental, y mejoramiento el | Consorcio CEI - EDL 0,000 0,000 :
CONSULTORES " vias certificacion: del 31/10/2010 al 30/05/2013
proyecto, construccién de la calzada Bucaramanga -
Cicuta.
Elaboracién, ajuste, complementacion, adecuacién y
. . |razio actualizacién de los estudios y disefios geomeétricos Especialista en No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
Sin inf CONALVIAS S.A. 0,000 0,000 )
in informacion | consuLTORES del patio garaje prestando acompafiamiento de obra, vias certificacion: del 31/08/2010 al 30/12/2010
en las obras objeto del contrato IDU 138 de 2007
sininformacién | TRAZIO Revision del disefio geométrico del proyecto Estudios | DIMCO INGENIEROS | Especialista en 0000 0000 No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
CONSULTORES v disefios obras plan vial del municipio de Palmira. LTDA vias ! ! certificacion: del 31/08/2010 al 29/09/2010
No s valida como experiencia habilitante dado que la
TRAZIO Estimacion de movimientos de tierra para el proyecto Especialista en informacién contenida en la certificacion no relaciona la
Sin informacion P proye CONALVIAS S.A. P 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. lgualmente, no se
CONSULTORES de la mina Angostura vias 2 e nos
toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
del 31/08/2010 al 14/09/2010
Ejecucion del disefio geomeétrico para la construcién ) )
TRAZIO c Especialist:
Sin informacion de la malla vial arterial, intermedia y local (Grupo 6), onsorcio | Especialista en 30/04/2010 29/05/2013 3125 37,500
CONSULTORES Metrovias Malla Vial vias
para el contrato IDU 074-2008
Elaboracién de estudios de trazado y disefios
T ¢ las vi ] 4 . F
Sin informacion | TRAZO geométricos para as vias priorizadas en el plan vial JoycoLida Especialista en 0,000 0000 No s toman como fechas vlidas por tralapo. Fecha de
CONSULTORES del Quindio (32,2 km), Tolima (48 km) y Guajira (31,8 vias certificacion: del 31/03/2010 al 30/05/2010
km)
Interventoria Técnica, Legal, Financiera,
Administrativa, Predial y Social del Proyecto "Estudios Especialista en
Sin informacién | CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI |y Disefios, Gestion Social, Predial, Ambiental y Sin informacion disefio 30/09/2009 1/02/2010 0,344 4,133
Construccién del Proyecto Doble Calzada geométrico
Bucaramanga - Clcuta”
Interventoria Técnica, Legal, Finandiera, .
Administrativa, Predial y Social del Proyecto "Estudios Especialista en No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
Sin inf 6n | CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI »recl Sin inf 6 disef 0,000 0,000 : "
in informacion @ Estudios e Interventoria y Disefios, Gestion Social, Predial, Ambiental y in informacion eo':é"(‘:iw certificacién: del 30/09/2009 al 1/02/2010
Mejoramiento del Proyecto Corredor de Las Palmeras &
Elaboracion de los estudios y disefios d . ) ’
avoracion de los estudios y disenos de cargas No es valida como experiencia habilitante dado que la
urbanas del plan de implantacién del proyecto Titén ) ° ;
! Ingenieria de ) informacion contenida en a certificacién no relaciona la
. _ | TRazZIO plaza centro comercial, en el desarrollo del convenio ' ) Especialista en " " ertiicad
Sin informacién _ Materiales y vias ’ 0,000 0,000 experiencia profesional especifica solicitada. Igualmente, no se
CONSULTORES celebrado con IDU y el cliente, de acuerdo con los vias 2 e nos
e et ol 10U s o . IMVS.A. toman como fechas validas por traslapo. Fecha de certificacion:
rminos de referenci ntr cri
erminos de reterencia de’ [UU y & contrato suscrito del 31/08/2009 al 30/12/2009
entre Titén Plaza y OSPINAS & CIA S.A. - CUSEZAR S.A.
Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera de Especialista en )
Se t fechas vlidas del 31/07/2009 al 29/09/2009
Sin informacién | CIA. de Estudios e Interventoria S.A., CEl | la Construccion de la Carretera de Acceso al Puerto | Sin informacion disefio 31/07/2009 29/09/2009 0,167 2,000 e toman como fechas vilidas del 31/07/2009 al 29/09/.
' e por traslapo. Fecha de certificacin: del 31/07/2009 al 1/11/2009
Industrial Aguadulce en Buenaventura. geomeétrico
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Objeto, descripcién o identificacion del proyect Contratante del Rol Inicio del contrat Fin del contrat, ANOS DE
CONTRATO | Empresa / Contratante del profesional Ja LR OLEL I EEIICRITORED0 ontratante de o nicio ce’ contrato in g€ contrato MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
contrato proyecto 1A
Consultoria para las obras de vias, intersecciones
tes peatonal io publi 1 Especial
Sin informacién | CIA. de Estudios e Interventoria S.A., CE| | PUeNtes peatonalesy espacio piblico que conforman | ¢ e cig specialista en 31/01/2008 1/01/2009 0,933 11,200
el grupo C, Zona B de proyectos de valorizacion en vias
Bogotd D.C.
4,57
(CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
si
SIGMA Gestién de Proyectos SAS.
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
NOMBRE GUILLERMO SARMIENTO USECHE {CUMPLE REQUISITO? HABILITADO?
JEILLODE ADMINISTRADOR DE EMPRESAS si CARTA DE si
PREGRADO INTENCION .
JUILLODE ESPECIALISTA EN FINANZAS si
POSGRADO
Objeto, descripcion o identificacién del proyectoo | Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional 4 P proye N N MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
contrato proyecto 1A
EXPRESS DE ﬁun:e:zn pars Ia lr::;c:\ ‘NSAtcun e\dgu:.emu d.: chile cerente
i r
Sin informacion |SANTIAGO UNO nidad ce Negocio el dlstema de Transporte ;1 intormacion financiero 1/03/2011 27/06/2013 2,358 28,300
Publico de Pasajeros Mediante 8uses para la Region naer.
SA. N 5 3 y administrativo
Metropolitana de Santiago, en adelante, Transantiago
Concesion para la troncal N°1 con el gobierno de Chile erente de
. | nversiones Unidad de Negocio NI del Sistema de Transporte ) ) rente e No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
Sin informacién ; ) ) | sin informacion administracion 0,000 0,000 oo
ALSACIA Publico de Pasajeros Mediante Buses para la Regién  finanans certificacion: del 01/06/2011 al 27/06/2013
Metropolitana de Santiago, en adelante, Transantiago
Consultoria para adelantar la prefactibilidad y
tr ficiente
Sin informacion | SELFINVER un esquema trar eridente | i informacion Consultor 2/06/2014 3/10/2014 0342 4,100
para la ejecucion del proyecto "corredor verde de
cali"
Consultoria para Ia elaboracién del diagnéstico del
estado de los fondos de reposicién del servicio
iblico de t te terrestre automotor d Especialist
sin informacion | GSD+ publico de transporte terrestre automotor de Sin informacién specialista 24/10/2014 31/12/2014 0,189 2,267
pasajeros por carretera y presentacién de estrategia Financiero
para su implementacién en el servicio péblico de
transporte terrestre automotor especial.
Estruct i | siste inte tr t
s on | insause struct ”I':‘;':';dle SIS e;"z n :g?d" deD 'at"s"”' e s X Director 311272018 Yoi/201 0003 0033 Se toman como fechas validas del 31/12/2014 al 01/01/2015
i - Duitama- infor
in informacion regiona € las clucades deTunja- Dultama in informacion financiero 8 8 por traslapo. Fecha de certificacion: del 31/12/2014 al 1/09/2015
Sogamoso y area de influencia
Actualizacién de la oferta y demanda de transporte y
el disefio a nivel de prefactibilidad de los
. . componentes de infraestructura, técnico operacional, | . Especialista Se toman como fechas validas del 15/04/2015 al 2/09/2015 por
fe GSD: fi 1 4/201! 2 201! 4,667
Sin informacién | GSD+ institucional, legal y social bajo un enfoque de Sin informacién Financiero 5/04/2015 /09/2015 0,389 66 traslapo. Fecha de certificacion: del 15/04/2015 al 14/05/2016
movilidad sostenible y un sistema de transporte
integrado en la ciudad de Tarija.
Elaborar el Plan Maestro de Movilidad y Espacio
. . Publico del Municipio de Galapa, localizado en el - . Especialista No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
1 GSD. f o
Sin informacién | GSD+ Departamento del Atléntico al suroccidente de la | Mformacion Financiero 0,000 0,000 certificacién: del 26/05/2015 al 26/02/2016
ciudad de Barranquilla
Disefiar el procedimiento y la metodologia que
permita crear los mecanismos para la asignacion de Se toman como fechas validas del 28/12/2015 al 15/05/2016
matriculas de vehiculos nuevos u objeto de Esmecialista por traslapo. Fecha de certificacion: del 28/12/2015 al
171231 [SIGMA reposicién, que permitan al Departamento de San [ Sin informacién RSN, 28/12/2015 15/05/2016 0,386 4,633 01/06/2016.

Andrés, Providencia y Santa Catalina, determinar la
cantidad y especificaciones de los vehiculos que
podrén transitar en el Archipiélago
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CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Obieto, descripcién o identificacién del proyecto o
contrato

Contratante del
proyecto

io del contrato

Fin del contrato

ANOS DE

1A

MESES DE EXPERIENCIA

(OBSERVACIONES

174-259.

SIGMA - INSAUCE

Determinar criterios técnicos y operacionales que
permitan considerar el uso eficiente en términos
financieros, ambientales y de seguridad vial de un
vehiculo de servicio publico de transporte terrestre
de carga.

Sin informacién

Especialista
Financiero

25/10/2016

30/12/2016

0,183

2,200

176-268.

SIGMA - INSAUCE

Estr 6n Técnica, Legal y Financiera del Sistema
de Transporte Fluvial de Pasajeros del Rio Sint -
Linea Azul y el Disefio de Ingenierfa de Detalle de un
Proyecto Piloto del Sistema en Ia ciudad de Monteria

Sin informacién

Especialista
Financiero

20/02/2017

30/11/2017

0,786

9,433

191-368.

SIGMA

Formular lineamientos y recomendaciones de
politica para la implementacién de iniciativas de
Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS)
en Colombia

Sin informacion

Especialista
Financiero

1/04/2019

30/08/2020

1,436

17,233

Sin informacion

STRATEGAS
CONSULTORES

Estructuracion Financiera del Contratos de concesién
de buses eléctricos para la explotacion del servicio
publico de transporte masivo de pasajeros del
Sistema Integrado de Transporte Publico en los
componentes de Provisién y Operacién de Flota para
la zona de USME I, en el marco de la Licitacion de las
Etapas 1y 2 de la Fase V del sistema SITP de Bogots,
invitaciones publicas No. LP 10-2019y LP 11-2019

Sin informacion

Estructurador

0,000

0,000

No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
certificacién: del 03/09/2019 al 31/01/2020

CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcién o identificacion del proyecto o
contrato

Contratante del
proyecto

Rol

Inicio del contrato

Fin del contrato

ANOS DE

MESES DE EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

Sin informacién

STRATEGAS
CONSULTORES

Estructuracién Financiera del Contratos de concesién
de buses eléctricos para la explotacion del servicio
plblico de transporte masivo de pasajeros del
Sistema Integrado de Transporte Piblico en los
componentes de Provision y Operacién de Flota para
la zona de FONTIBON Il, en el marco de la Licitacién
de las Etapas 1y 2 de la Fase V del sistema SITP de
Bogotd, procesos de seleccién abreviada TMSASAM-
18-2019 y TMSA-SAM-19-2019.

Sin informacién

Estructurador

0,000

0,000

No se toman como fechas validas por traslapo. Fecha de
certificacién: del 03/09/2019 al 31/01/2020

193-429.

SIGMA

Establecer la metodologfa para la categorizacién,
condiciones de habilitacién y operacion de las
Terminales de Transporte de servicio publico de
transporte terrestre automotor de pasajeros por
carretera y la infraestructura de servicios de ascenso
o descenso para municipios, que no cuenten con
terminal de transporte terrestre.

Sin informacion

Especialista
Financiero

1/10/2020

18/12/2020

0,217

2,600

6,29

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO

éCUMPLE

REQUISITO?

S|
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS(HABILITANTE)

C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL LT
NOMBRE José Edwin Torres Rueda CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE o CARTA DE III o
PREGRADO Ingeniero civil INTENCION sl
TITULO DE sl
POSGRADO Especialista en vias y transporte
. Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o Contratante del o Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE MESES DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional v— EEEED Rol desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA EXPERIENCIA OBSERVACIONES
No es valida como experiencia habilitante dado
que una toma de informacidn de transito no
Toma de informacién de campo par‘a el prog‘rama de Ingeniero de esta relacionada con la experiencia profesional
105 de 2008 | TPD Ingenieria monitoreo, segulmle.ntz? y p.|'al'\€aC.IOn del tr.an5|to yel TPD Ingenieria analisis y 0,000 0,000 especifica solicitada, segun lo estipulado en el
transporte para la priorizacion de intersecciones a ; numeral 1.9.1.5 de los TDR.
semaforizar en la ciudad de Bogota procesamiento Fecha de certificacién: del 10/02/2009 al
31/07/2010
Elaborar el estudio de trénsito para el sector en el que se
033 de 2010 |TPD Ingenieria desarrollard el plan de renovacién urbana "estacién TPD Ingenieria Coordinador 1/08/2010 30/09/2010 0,167 2,000
Central" y su a’rea de influencia en el marco del Decreto técnico
596 de 2007
No es valida como experiencia habilitante dado
que una toma de informacion no esta
relacionada con la experiencia profesional
Toma de informacién de campo como insumo para el Coordinador de especifica solicitada, segun lo estipulado en el
966 de 2010 [TPD Ingenieria programa de monitoreo, seguimiento y planeacion del TPD Ingenieria anilisis 0,000 0,000 numeral 1.9.1.5 de los TDR.
transito y el transporte de Bogota. Fecha de certificacion: del 01/10/2010 al
15/11/2010
No es valida como experiencia habilitante dado
Elaboracién del plan maestro de movilidad que en objeto del cargo se describen acciones
Elaboracién del plan maestro de espacio publico y que no estan relacionadas con la experiencia
mecanismos de sostenibilidad y financiacién del espacio especifica solicitada, segun lo estipulado en el
publico mediante la aplicacion del Decreto 4533 de 2008 numeral 1.9.1.5 de los TDR. La certificacién
en el drea urbana y rural del municipio de Bello. indica que el profesional debfa "hacer cumplir
I . coR ~ : los cronogramas... coordinar todas las
Sin informacién|TPD Ingenieria z:'Zi(i)tr:cctlz:i(cjs:3Sdeesit::::1?e‘:i:ieazzz ILIjlrzZ?;)la TPD Ingenieria CO:;‘::;:SW 0,000 0,000 reuniones necesarias...aprobar y garantizar la
construccion del tramo de la Autopista Norte entrega oportuna de la documentacion..." entre
comprendido entre la Estacién Madera y Estacion Niquia otros, lo cual no tiene relacion con lo solicitado.
(Bulevar del renacimiento). Fecha de certificacién del 16/11/2010 al
Elaboracién del anteproyecto arquitectdnico parque La 24/10/2011
Montafia.
Consultoria especializada para la estructuracion de No se toman como fecha vélida por traslapo.
concesiones viales para el grupo de carreteras 2 Centro Fecha de certificacién: del 15/07/2012 al
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda Occidente VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 31/12/2012

Consultoria especializada para la estructuracion de
concesiones viales para el grupo de carreteras 1 centro
sur.

1DE3



Estudio de transito y movilidad para la implantacién de la

No es valida como experiencia habilitante segin
lo estipulado en el numeral 1.9.1.5 de los TDR.
La experiencia especifica requerida es sobre
"estudios de transito de proyectos de
infraestructura de la red vial nacional
carreteras". La experiencia presentada es de un
estudio de transito que se realiza para soportar

Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda ) R . VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000
universidad Nacional de Tumacp la implantacién de un equipamiento educativo y
no de un proyecto de infraestructura vial.
Fecha de certificacién: del 10/07/2014 al
15/12/2014
No es valida como experiencia habilitante dado
que la rehabilitacién de redes locales de
alcantarillado no esta relacionada con la
Sin informacién| VCR Ingenieria Ltda Rehab.ilitacién de rfedes Iocalesl de ?Icantarillado sanitario VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 expériencia Profesional especifica solicitada,
y pluvial en la localidad de Tunjuelito segun lo estipulado en el numeral 1.9.1.5 de los
TDR.
Fecha de certificacién: del 28/01/2010 al
24/10/2011
- L. L Diagndstico, estudios, disefios para la rehabilitacion y L .-
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda . VCR Ingenieria Ltda Especialista 25/10/2011 22/06/2012 0,669 8,033
mantenimineto de la malla local de Kennedy.
Diagnéstico, estudios, disefios para la rehabilitacion y
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda mantenimineto de la malla local de la Localidad de la VCR Ingenieria Ltda Especialista 25/06/2012 28/01/2013 0,603 7,233
Candelaria.
Se toman como fecha vélida del 01/02/2013 al
Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal, 17/07/2013 por traslapo. Fecha de certificacion:
social y ambiental para la conservacién de la del 01/02/2013 al 12/02/2014
infraestructura del sistema integrado de transporte
publico, Troncales del Sistema Transmilenio y rutas
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda auxiliares alimentadoras, complementarias y especfiales VCR Ingenieria Ltda Especialista 1/02/2013 17/07/2013 0,461 5,533
grupo 3: Troncal Av. Suba comprendida entre el
intercambiador de |a calle 80y la avenida Ciudad de Caliy
rutas auxiliares aliomentadoras complementarias y
especiales Localidad de Suba.
No se toman como fecha vélida por traslapo.
Complementacion y/o actualizacién y/o ajustes y/o Fecha de certificacion: del 24/02/2014 al
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda disefios y construcclor_\ de accesos a barrios y pavimentos VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 15/09/2015
locales grupo 5 - localidades de Suba, usaquén, bosa,
Ciudad Bolivar y Rafael Uribe en Bogotd
Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal,
social y ambiental para la complementacién de los
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda estudios y disefios, mantenimiento, rehabilitacion y/o VCR Ingenieria Ltda Especialista 18/07/2013 18/11/2015 2,369 28,433
reconstruccion de la calle 169B en el sector comprendido
en el Canal de Cérdoba y la Avenida Boyacd en Bogota.
Estudios, disefios y construccién de obras de No se toman como fecha vélida por traslapo.
Sin informacion| VCR Ingenieria Ltda myantenimiento y cm{ns(ervacién en puentes vehiculares VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 Fecha de certificacién: del 18/12/2015 al
afio 2015, en Bogota, incluye superestructura, 09/06/2016
subestructura y accesos
Complementacién actualizacidn o ajustes o estudios y No se toman como fecha vélida por traslapo.
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda disefio de la cicloruta de la calle 116 entre carrera 11y la VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 Fecha de certificacién: del 15/01/2016 al
carrera 50 09/06/2016
L - P No se toman como fecha valida por traslapo.
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda Elaboracién del pla_n mae.stros de mOVIII.d_aq' transito, VCR Ingenieria Ltda Especialista 0,000 0,000 Fecha de certificacién: del 15/02/2015 al
transporte y seguridad vial para el municipio de Aguazul
15/09/2015
Se toman como fecha valida del 19/11/2015 al
Diagnéstico y formulacién del plan integrado de movilidad 09/06/2016 por traslapo. Fecha de certificacion:
Sin informacién|VCR Ingenieria Ltda urbana y rural del municipio de Yopal, departamento del VCR Ingenieria Ltda Especialista 19/11/2015 9/06/2016 0,564 6,767 del 15/10/2015 al 09/06/2016
Casanare.
4,83
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
Sl
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C & M Asesoria y C Itoria S.A.S. - BIC

NOMBRE

Beatriz Eugenia Morales Vélez

ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

CUMPLE REQUISITO?

TITULO DE
PREGRADO

Contadora publica

CARTA DE

St INTENCION

TITULO DE
POSGRADO

Especialista en finanzas

Sl

[ = ]

HABILITADO

Sl

CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o Contratante del
contrato proyecto

Rol desempefiado|

Inicio del contrato
(DD/MM/AA)

Fin del contrato
(DD/MM/AA)

ANOS DE
EXPERIENCIA

MESES DE
EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

NA

Agencia Nacional de Infraestructura

Cargo como funcionaria publica. Se relacionan algunas de
las funciones: 1. "Dirigir y responder por la estructuracion
técnica, legal y financiera de los proyectos de concesion y
demds formas de asociacién publico privada
relacionadas..."

2. "Definir las metodologias requeridas para la
estructuracion técnica, legal y financiera de los proyectos
de concesion y demas formas de asociacion...

NA

Vicepresidente de
estructuracion de
la ANI

18/11/2011

12/01/2014

2,183

26,200

NA

Bemoles SAS

Varias funciones como gerente general. Se relacionan
algunas de las funciones:

Prestar asesoria financiera en proyectos de asociacion
publico privadas APP's a entidades del sector publico y
privado, vinculados a la compafifa. @ Dirigir y coordinar la
estructuracion y modelacion financiera y de riesgos y en
proyectos del sector de infraestructura de transporte,
vinculados a la compaiiia. B Dirigir y/o elaborar la
evaluacidn socioecondmica y el comparador publico
privado de proyectos de APP de infraestructura de
transporte, vinculados a la compafiia B Realizar debidas
diligencias financieras y de riesgos de proyectos de APP
de infraestructura de transporte en proceso de venta por
parte de socios de las empresas concesionarias,
vinculadas a la compaiiia.

Bemoles SAS

Gerente General

03/03/2016

24/08/2018

2,511

30,133

4,69

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO

éCUMPLE
REQUISITO?

S|
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS(HABILITANTE)

Consorcio INFORMETRICS - VEA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

PROPONENTE 4 HABILITADO

NOMBRE Magda Fabiola Rojas Ramirez CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE S| CARTA D!E S| S|
PREGRADO Ingeniera Civil INTENCION si
TITULO DE "
POSGRADO pecialista en Transito, Disefio y Seguridad V
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato con;:i?:;idel deser:::eﬁa do Im:;:;zg;::to FI{‘D‘;(;I“:::;;E:;’ E):::gISEII\)lEI A MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Convenio
Universidad
269 Uniyersidad Coo.rdinar y Formula.r ?I.Plan de Movilidad Urbana con visiéon [Nacional - Consultora 22/02/2011 18/11/2011 0,747 8 967
Nacional regional para el municipio de Mosquera Gobernacidn de
Cundinamarca
ca
Unidn Unidn
Sin informacin Temporal Estudi.os de transito para la construccién del tramo de la [Temporal Especiiali.sta 19/11/2011 20/12/2013 2117 25,400
Proyectos y autopista norte Proyectos y en transito
Desarrollos Desarrollos
El comité evaluador acepta la aclaracién del proponente con
respecto a la experiencia de la especialista en seguridad vial,
Civiles . ) ., ~ 1. ., |Civiles sustentada en la certificacién de aclaracién de Civiles Ingenieria
Ingenieria Disefiar y revisar los proyectos de modelacion, sefializacion Ingenieria Coordinador S.A.S. donde se describe la fecha de terminacién de actividades
Sin informacidn . vial y estudios de transito de proyectos de infraestructura vial i , 21/05/2014 30/08/2015 1,294 15,533 , , , ] .
Nacional del modo carretero (urbana o rural) Nacional Técnica que ejecutéd la profesional. Por lo anterior, se atiende la
S.AS S.AS solicitud realizada sobre este documento objeto de aclaracién y
se cumple con el requisito técnico habilitante de experiencia del
especialista en seguridad vial.
4,16
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
SI
Consorcio INFORMETRICS - VEA
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
NOMBRE Oscar Segundo Arellano Vasquez CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE S| CARTA D!E S|
PREGRADO Contador publico INTENCION S|
TITULO DE
POSGRADO Especialista en Administracion Financiera St
. ) .. : e as Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional | Objeto, descripcion o identificacién del proyecto o contrato B— e e (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Sociedad Sociedad
Portuaria Estructuracion de tarifas de servicios portuarios Portuaria ,
- . ., . . Coordinador
Indefinido Regional de Estructuracién de costos para presupuestos Manejo y control |Regional de de tesoreria 31/01/1994 30/01/1999 5,069 60,833
Barranquilla del portafolio de inversiones Barranquilla
S.A. S.A.
5,07
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
Sl
Firma del Comité técnico evaluador . p .
‘-i/i.l)\ 45)./ C. [ // )
= ﬁ/ — li — . ,QZ/M \5'/"4{;
y | _

ROBERTO DELGADO CELIS |

JESUS ORLANDO FERNANDEZ FLOREZ ¥

LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZASEHABILITANTE)

Consorcio VIAL BETA

PROPONENTE 5 HABILITADO?
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL ¢

NOMBRE FIDEL ERNESTO CANDANOZA NORIEGA &¢CUMPLE REQUISITO? ¢HABILITADO? SI

TITULO DE INGENIERO CIVIL Sl CARTA D,E
PREGRADO INTENCION
TITULO DE

POSGRADO

Sl
ESPECIALISTA EN VIAS Y TRANSPORTE sl

Objeto, descripcién o identificacion del proyecto o Contratante del Rol Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE

CONTRATO Empresa / Contratante del profesional
contrato proyecto ) ) 1A

MESES DE EXPERIENCIA OBSERVACIONES

AZIMUT - SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. NIT:
901281443 - 2: Asesorfa en sefializacion vial y
mejoramiento de las condiciones de seguridad vial en
2 intersecciones viales del municipio de Aguachica,
Cesar.

Dentro de las asesorias y disefios, que se estin
adelantando para esta empresa, se encuentra:

V Disefio de fases y tiempos de seméforo y
mejoramiento de sefializacién en Calle 14 con Carrera
10B. Se propuso implementar sefializacién de zona
escolar debido a la presencia de institucién educativa
en la zona. Noviembre de 2020

V Disefio de fases y tiempos de seméforo y propuesta

de meje i de sefializacién horizontal para

canalizar y ordenar los flujos vehiculares en la . o
) M : De acuerdo a la revision de las fechas en la certificacién, se
interseccion en la Carrera 14 con Calle 6. Noviembre

de 2020. valida el periodo del 10/12/2020 al 01/05/2021, teniendo en
INGENIERA VIVIANA DELGADO LOBO, C.C. Coordinador de cuenta lo sefialado en el literal c) Nota 7, del numeral 1.9.1.5
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO de los términos, en cuanto a: "En caso de no

1.065.889.748: Asesoria externa en materia de Consultorias en
Sin informacion Tranvia Proyectos de Ingenieria S.A.S [seguridad vial para el Instituto Municipal de Transito y| proyectos de 10/12/2020 01/05/2021 0,394 4,733

I I
Transporte del Municipio de Aguachica. Abril - mayo infraestructura dl, |gengarse ono encurﬁtrase en los documemosvavpur(ados el
de 2021 vial dia de inicio y terminacién de las actividades certificadas, se

tomaré el tltimo dia del mes respectivo de la certificacién, como
fecha de inicio y el primer dia del mes respectivo para la fecha
de terminacién”

Asesorfa para reconfigurar la interseccién y mejorar la
canalizacién de los flujos vehiculares, por medio de
sefializacion horizontal y vertical la interseccion
Bocatoma con Calle 10B Norte, con el fin de mitigar el
riesgo de accidentalidad.

V Asesoria para implementar medidas de seguridad
vial en el corredor vial de la Calle 5 entre Carreras 20|
40.

« CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. NIT: 860.527.800
- 9: Disefio e implementacién del Plan de Manejo de
Trénsito para el proyecto Lago Alto Il en Barranquilla,
manteniendo las condiciones de seguridad para la
entrada y salida de vehiculos del drea del proyecto.
Marzo de 2021.

« MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT: 900.749.166 —
4: Disefio e implementacién del Plan de Manejo de
Trénsito para el izaje de puente peatonal en K 33 +
100 de la Concesion Costera, en la via a La Playa, en
Barranquilla - Atlantico, manteniendo las medidas de
seguridad para vehiculos, peatones y obreros del
proyecto. Abril de 2021

pagina 1de 3



CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o
contrato

Contratante del
proyecto

Inicio del contrato

Fin del contrato

ANOS DE

1A

MESES DE EXPERIENCIA

(OBSERVACIONES

Sin informacion

SAFRI INGENIERIA S.A.S

Desarrollar los estudios de transito, presentar propuestas
y formulacion de planes de solucién para mejorar las
condiciones de movilidad y supervisar los disefios de

sefializacion vial, Disefio geométrico de vias en proyectos
de infraestructura de la red vial nacional, implementando
en todo tiempo estrategias de seguridad vial en cada uno
de los proyectos que estuvieron a su cargo en esta
empresa
PUERTA DE ORO — EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE. NIT.
890.115.406-0.
> Estudios y disefios para la mejora de la malla vial de la
ciudad de Barranquilla en la Av. Circunvalar entre carrera
12Ay Av. Cordialidad. contrato-no. 035.
A CONSTRUIR S.A. NIT. 890.115.406-0.
> Plan de Manejo de Transito para la demolicién de la
Carrera 50 entre Calles 45 y 47.

CONSORCIO MEC-AV MALECON ~UF2. NIT. 901.033.796-4.
> Elaboracién del Plan de Manejo de Trafico Unidad
Funcional Dos de la Avenida del Rio.
CONSORCIO MEC-AV MALECON — UF2. NIT. 901.033.796-4.
> Plan Manejo de Transito Nuevo Acceso Unidad
Funcional 2.

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. Y URBANIZADORA MARIN
VALENCIA S.A. NIT. 830.012.053-3
> Estudio de Transito de los proyectos: Puerta Dorada,
Florencia, Puerta Dorada l, Manzana i, Manzana 18, entre
otros.

Elaboracién de los estudios y disefios geométricos y planes
de manejo de tréfico, requeridos para el desarrollo de dos
unidades de actuacién urbanistica donde actualmente
funciona la produccin, comercializacién y distribucion de
la sucursal Bavaria, bajo contrato EDU-0277.
> Elaboracion de los disefios de proyectos que hacer
parte del plan de obras del programa de valorizacién por
beneficio general, bajo contrato EDU-0073.
> Elaboracion de los disefios de proyectos que hacen
parte del plan de obras del programa de valorizacién por
beneficio general, bajo contrato EDU-0183.
> Elaboracién de los estudios y disefio de trénsito y
transporte de los proyectos que hacen parte del plan de
obras del programa de valorizacion por beneficio general,
bajo contrato EDU-0076.
> Brindar apoyo a la Direccion Estratégica de Proyectos,
en los disefios geométricos y de pavimento de la Avenida
del Rio, y de algunas intersecciones de la Via 40 dentro del
contrato cuyo objeto es la elaboracién de los disefios de la
interconexion vial regional Avenida Circunvalar Sector Via
40 desde Barrio Las Flores hasta Carrera 46, Sector
conectante con Calle 30 desde la Escuela de Policia y
Avenida del Rio, bajo contrato EDU-0052.
> Prestar apoyo y acompafiamiento a EDUBAR S.A., en

todas las con los i

topograficos y disefio geométrico de vias del proyecto plan

vial,, bajo contrato EDU-0235.
> Brindar apoyo y acompafiamiento a EDUBAR S.A., en
todas las acti i con los
topograficos y anélisis de movilidad con ocasion a los
proyectos que se encuentra ejecutando la entidad, bajo
contrato EDU-0296.
> Brindar apoyo a EDUBAR S.A, en la realizacion de los
levantamientos topograficos, estudio de transito y disefio
geométrico para la Red Vial Local y complementaria del
proyecto Via Antigua a Puerto Colombia dentro del
Convenio Interadministrativo de Infraestructura con el
Departamento del Atlantico, bajo el contrato EDU-521.
MC ARQUITECTOS. NIT. 830.146.499-1.
> Estudio de Transito de Balconi 90.
PACTIA S.A.S. NIT. 900.866.993
> Estudio Trafico Proyecto Los Andes en la Ciudad de
Barranquilla.
UPL. UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED. NIT. 900.361.697

> Estudio de Transito para el proyecto Segunda Entrada
UCPL. Barranquilla,
> Estudio de Transito para habilitar acceso de vehiculos
livianos por Calle 85. Barranquilla.
VIDCO CARIBE SA.S. NIT. 900.675.914-8.
> Metodologia para el estudio de demanda de atencién
de usuarios (EDAU) del Proyecto Vifia del Mar Estudio de
Tréfico.

Especialista en
Consultoria en
proyectos de
infraestructura
vial

25/10/2013

09/06/2017

3675

44,100

Se valida del 25/10/2013 al 09/06/2017, dado que la misma

certificacién se propone para la experiencia puntuable.

Fechas de la certificacion: del 25/10/2013 al 09/12/2020

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO
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Consorcio VIAL BETA

ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

NOMBRE

MARIA ANGELA MARTINEZ PUCHE

(CUMPLE REQUISITO?

TITULO DE
PREGRADO

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Sl

CARTA DE
INTENCION

TITULO DE
POSGRADO

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION
FINANCIERA

Sl

&HABILITADO?

Sl

CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcion o identificacién del proyecto o
contrato

Contratante del
proyecto

Inicio del contrato

Fin del contrato

ANOS DE

1A

MESES DE EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

160-2014

071-2017

SERVINC
SAS

Contrato de Interventoria No.160-2014 celebrado
entre la Agencia Nacional De Infraestructura y el
Consorcio Servinc ETA cuyo objeto es. “Interventoria
Técnica, Econdmica, Financiera Contable, Juridica,
Administrativa, Operativo, Medio Ambiental y Socio
Predial Del Contrato De Concesion Autopista
Conexion Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La
Prosperidad.

Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con
la Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio
Servinc VM cuyo objeto es “Interventoria Integral
que incluye, pero no se limita a la Interventoria
Técnica, Econémica, Financiera, Contable, Juridica,
Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio
Predial del contrato de concesién bajo el esquema de
asociacion pblico privada de iniciativa privada que se
derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr iente al corredor inada “Vias Del
Nus”

Servinc SAS
Contrato
Prestacion de
Servicios

Profesional
Financiera y
Administrativa

0,000

0,000

En ejecucion. No cumple Nota "e" del numeral 1.9.1.5.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO, el cual indica lo siguiente: e) El proyecto o contrato
con los cuales pretenda acreditar la experiencia del personal
solicitado debera estar terminado. Para el presente proceso de
seleccion, se tomara como fecha de terminacién del proyecto o
contrato la del recibo del informe final, o la del acta de
terminacién, o del acta de recibo final, o el acta de liquidacion
suscrita por el contratante o su representante. Fecha de
certificacién: Del 02/01/2021 a Ia fecha.

160-2014

071-2017

SERVINC
SAS

Contrato de Interventoria No.160-2014 celebrado
entre la Agencia Nacional De Infraestructura y el
Consorcio Servinc ETA cuyo objeto es. “Interventoria
Técnica, Econdmica, Financiera Contable, Juridica,
Administrativa, Operativo, Medio Ambiental y Socio
Predial Del Contrato De Concesion Autopista
Conexion Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La
Prosperidad.

Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con
la Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio
Servinc VM cuyo objeto es “Interventoria Integral
que incluye, pero no se limita a la Interventoria
Técnica, Econémica, Financiera, Contable, Juridica,
Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio
Predial del contrato de concesién bajo el esquema de
asociacion publico privada de iniciativa privada que se
derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr iente al corredor inada “Vias Del
Nus”

(el
Consultores
S.AS.
Contrato a

Profesional
Financiera y
Administrativa

15/02/2020

30/12/2020

0,886

10,633

160-2014

071-2017

SERVINC
SAS

Contrato de Interventoria No.160-2014 celebrado
entre la Agencia Nacional De Infraestructura y el
Consorcio Servinc ETA cuyo objeto es. “Interventoria
Técnica, Econémica, Financiera Contable, Juridica,
Administrativa, Operativo, Medio Ambiental y Socio
Predial Del Contrato De Concesion Autopista
Conexion Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La
Prosperidad.

Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con
la Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio
Servinc VQM cuyo objeto es “Interventoria Integral
que incluye, pero no se limita a la Interventoria
Técnica, Econdmica, Financiera, Contable, Juridica,
Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio
Predial del contrato de concesién bajo el esquema de
asociacién pablico privada de iniciativa privada que se
derive del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr iente al corredor inada “Vias Del
Nus”

BETMAF
S.AS.

Profesional
Financiera y
Administrativa

15/06/2016

14/02/2020

3,719

44,633

FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS(HABILITANTE)

Consorcio 1B2

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

PROPONENTE 6 HABILITADO

NOMBRE Hilda Maria Gémez Vélez CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE st CARTA DE st st
PREGRADO Ingeniera civil INTENCION
Sl
TITULO DE | Especialista universitario en optimizacion y st
POSGRADO | explotacidn de los sistemas de transporte
Objeto, descripcidn o identificacion del proyecto o Contratante del Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE MESES DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Rol desempefiado| OBSERVACIONES
Bl p contrato proyecto . (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA EXPERIENCIA
El certificado laboral no cuenta con el "objeto
del proyecto o del contrato y descripcion de las
Formulacién y Direccion varios planes de desarrollo en las .p. v v i
., N . L, Fondo de Desarrollo actividades, o
NA Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI |areas de infraestructura (vias, electrificacion rural, Asesora 16/02/1984 15/04/1989 62,833 . L "
acueductos, vivienda, salud y educacién) Rural Integrado DRI funciones u obligaciones desarrolladas", lo cual
! ! ¥ ! esta contenido en el numeral 1,9,1,5 de los TDR.
Por lo tanto, esta experiencia no es valida.
El certificado laboral no cuenta con el "objeto
del proyecto o del contrato y descripcion de las
, " Fondo Nacional de actividades, o
NA Fondo Nacional de Caminos Vecinales Asesora de la Division de Programacién N ) Asesora 13/07/1989 13/01/1990 6,133 A o
Caminos Vecinales funciones u obligaciones desarrolladas", lo cual
esta contenido en el numeral 1,9,1,5 de los TDR.
Por lo tanto, esta experiencia no es valida.
Direccion diferentes planes y proyectos del Ministerio, y
participacion en la formulacion de los correspondientes a
I tidades adscritas. Al de las funci del
as en idades adscritas. Algunas de las funciones del Jefe Oficina de
certificado son: R L
- R L L, . Ministerio de Planeacién / Jefe
NA Ministerio de Transporte 1. "Dirigir y promover la contratacion de los estudios e L 18/10/1990 30/09/1994 4,008 48,100
. - P e Transporte de Divisién de la
investigaciones técnicas y cientificas ... para el
. N . Transporte
conocimiento y mejoramiento del transporte".
2. "Analizar el proyecto del plan secotrial de transporte y
elaborar la programacién de inversion..."
Varias funciones, entre ellas:
1. Disefio vial - Via Colegio Nueva granada .
icar e . Directora de
L L, 2. "Disefio geométrico de accesos y vias internas Arboleda .
Sin informacién|Ingges h Ingges consultoriay 30/09/1999 01/08/2004 4,908 58,900
de Gratamira erente suplente
4. Plan de manejo de tréansito para el refuerzo estructural 8 P
de los puentes calle 26 con carrera 5, 7 y 10...".
Varias funciones, entre ellas:
1. "Estudio para el disefio fase Il para la carretera
Bucaramanga - Cuctta..."
2. Estudios de rehabilitacion y construccién en proyectos Silvia Carrefio y Asesora externa
Sin informacién|Silvia Carrefio y asociados : o, X X Coordinadora de 31/03/1996 28/08/1999 3,458 41,500
de concesion de la carretera Rumichaca - Pasto - asociados
p proyectos
Chachagui".
3. Estudio de factibilidad de la carretera Puente San
Miguel".
12,38
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
Sl
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Consorcio 1B2
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

NOMBRE Santiago Gémez Velasco CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE si CARTA DE sl
PREGRADO Ingenieria Civil INTENCION sl
TITULO DE
POSGRADO Magister en administracion 4
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL
. Objeto, descripcidn o identificacién del proyecto o Contratante del o Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE MESES DE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional S— proyecto Rol desempefiado| (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Estructuracion financiera y la posterior adjudicacién de un La experiencia es considerada a partir de la
contrato de concesion cuyo objeto tiene “El disefio y expedicion de la matricula profesional que es el
construccion del portal El Gallo y el Patio — Taller del SITM 06 de septiembre de 2012. Por lo tanto todas las
Transcaribe, el disefio, construccion y operacion del lkon Banca de Analista experiencias previas a esta fecha no serdn
Sin informacién|lkon Banca de Inversién S.A.S. desarrollo inmobiliario que compone el Portal El Gallo, y la Inversion S.AS. Financieroy de 06/09/2012 15/01/2013 0,364 4,367 consideradas.
construccién del tramo del corredor comprendido entre la Riesgos Se presentan diferencia entre la fecha de
terminacién del tramo IV y la entrada del Portal, Patio — certificacion y la fecha del formato. La fecha que
Taller del SITM Transcaribe adjudicado el 21 de enero de por ende serd evaluada es la fecha de la
2011 a la Sociedad Portal Calicanto S.A.S.” certificacion.
Prestacién de servicios como profesional de apoyo
financiero en la ejecucion del (los) convenios(s) No.
Fondo Financiero de Proyectos de 211036, 211037, 211038, 211039, sus contratos y Fondo Financiero de profesional de No es valida ya que no se adjunta la certificacion
Sin informacién convenios derivados y los que les sean asignados por la Proyectos de . N 05/07/2013 05/01/2014 0,511 6,133 laboral de esta experiencia, solo se relaciona en
Desarrollo - FONADE . N o, Apoyo Financiero
Gerencia de Unidad de la Subgerencia Técnica en los Desarrollo - FONADE el formato 5

cuales exista el compromiso de prestar los servicios
gerenciales, técnicos, juridicos y administrativos.

Prestar servicios profesionales en el drea de estructuracién
y evaluacién de proyectos de FONADE como gerente de los|
convenios celebrados con diferentes clientes y en los
cuales existe el compromiso de prestar servicios de
Fondo Financiero de Proyectos de estructluracmn v ev_a!uacmn dej proyec_tos, F)nndéndo la Proyectos de servicios 06/02/2013 30/06/2013 quﬁ en el objeto del contrat.o se describen
Desarrollo - FONADE asesoria, coordinacidn gerencial, técnica, financiera, . acciones que no estan relacionadas con la
- R . . Desarrollo - FONADE|  profesionales - - -
administrativa y juridica de tal manera que se garantice la experiencia especifica solicitada.
optimizacion de los recursos ecénomicos, logisticos y
materiales que permitan su cumplimiento dentro del plazo
establecido.
Experto en Riesgos, para la ejecucién del contrato que
tiene como objeto “La ejecucion por parte de EL
CONTRATISTA, de la Consultoria Especializada para
ejecutar la estructuracion integral del proyecto
denominado GRUPO 3 CENTRO ORIENTE, CORREDORES: Fondo Financiero de
Sin informacién|Deloitte Advisory (1) PERIMETRAL DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA, (2) Proyectos de
BOGOTA — VILLAVICENCIO (SECTORES 1Y 2). (3) Desarrollo - FONADE
VILLAVICENCIO — ARAUCA INCLUYE EL SECTOR
TRANSVERSAL DEL SISGA — (CHOCONTA - AGUACLARA), (4)
MALLA VIAL META'Y (5) PUENTE ARMENIA — PUERTO
CARRENO”.
Ha desempefiado sus funciones, en la estructuracion y
prestacion de servicios de consultoria para, entre otros, el
siguiente proyecto:
-Prestacion de asesoria financiera, direccion y Bonus banca de
coordinacién en la estructuracion, preparacién y inversion
presentacion de una Asociacion Publico Privada de
Iniciativa Privada para el corredor vial “Pereira — La
Victoria Cerritos — La Virginia”.

. . L. No es vélida como experiencia habilitante dado
Fondo Financiero de Pretacién de

2013-1019

Experto en

. 31/01/2014 01/07/2015 1,433 17,200
Riesgos

Esta experiencia certificada del 11/08/2016 al
10/06/2021 se traslapa con la experiencia
Asesor financiero 11/08/2016 10/05/2018 1,769 21,233 presentada como ponderable. Por lo tanto, se
tomara solo el periodo de 11/08/2016 al
10/05/2018.

Sin informacién|Bonus banca de inversién

0,00 4,08

¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 5 - 3.3.3 REQUISITOS HABILITANTES DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

FORMATO DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS(HABILITANTE)

Consorcio ITTUS E INVELER

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

PROPONENTE 7 HABILITADO

NOMBRE |JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE " CARTA DE
PREGRADO INGENIERO DE TRANSPORTE Y VIAS Sl INTENCION SI Sl

o " Sl
TITULO DE  |ESPECIALISTA EN DISENO DE VIAS si
POSGRADO |URBANAS, TRANSITO Y TRANSPORTE VIAL
. Objeto, descripcidn o identificacién del proyecto o Contratante del o Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE MESES DE
CONTRATO Ei Contratante del profi | Rol d d OBSERVACIONES
METCER )/ CemEe e ) preie=ione) contrato proyecto ol desempenadol hh/vim/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA EXPERIENCIA

Prestar servicios profesionales de apoyo a la direccién de
vias, transporte y servicios publicos, en la elaboracién y
Sin informacidn|Secretaria Distrital de Planeacién consolidacién del Manual de Disefio Geométrico de Vias, Profesional 20/03/2019 19/12/2019 0,761 9,133
para la reglamentacion del suelo segun la categorizacion
de los tratamientos del Plan de Ordenamiento Territorial"

—Estudios y disenos para la Construccion y/o Evaluacion
para la Rehabilitacion de Accesos a Barrios y Pavimentos
Locales Programa de Pavimentos Locales - Grupo 2 en las
localidades de San Cristébal, Usrne, Tunjuelito, Los
Martires, Rafael Uribe, Ciudad Bolivar, Antonio Narifio,
Candelaria, Barrios Unidos en Bogota.

- Estudios y disefios de la Ampliacién, Rehabilitacién y

Sin informacién Mantenimiento de la Autopista al Llano entre el CAl de
Yomasa y el inicio de la concesién Bogotd e Villavicencio,
TT-008-2005 en Bogota D.C.
vias internas de la Terminal Satélite del Sur dentro del
2051547 contrato TT-008-2005 Estudios y Disefios a Precio Global
Consorcio Fijo sin Reajustes de la Terminal Satélite de Pasajeros
General _ del Sur en Bogotd D.C.
Fonade - Via de acceso al Complejo Penitenciario y Carcelario de
Jamundi. Dentro de los Estudios y Disefios de Pre
CON 01442005 inversion para la Construccién del Complejo Penitenciario -
) . . n Especialista en
y Carcelario y Reclusion de Mujeres Jamundi. Contrato de Disefio
IDU - 133- Consultoria No 2051547 Consorcio General _ Fonade L
2.005 ACI PROYECTOS - Via Uribia - Puerto Bolivar la Guajira Contrato No gfeomefrlco, 15/02/2004 03/02/2008 4025 48,300
CON 01442005 Disefio para la Construccién y |ng§n|ero
2062353 Pavimentacién de la Via Uribia - Puerto Bolivar residente
Consorcio celebrado entre A.C.| PROYECTOS S.A. Y CERREJON L.L.C
General - Interseccion Fatelares en el Municipio de Medellin
Fonade Departamento de Antioquia en el Contrato No 090 de
2005 suscrito con Metroplus cuyo Objeto es la Elaboracién
Contrato de los Estudios de Inge nie ria, Arquitectonicos y Todos
051/00 aquellos Necesarios para Obtener los Permisos
Ambientales del Corredor de la Avenida del Ferrocarril
Contrato entre la Calle 44 ( San Juan) y la Calle 59 para el Sistema
2071231 Me t roplus del Va lle de Aburra.

- Corredor de la Avenida José Celestino Mutis entre la
Avenida Ciudad de Cali y el Rio Bogota, Limites con el
Municipio de Funza, para la implementacién del sistema
de Transporte Masivo Transmilenio. Contrato IDU - 133-
2.005 "Estudios y Disefios, a precio global fijo sin
reajustes, de la troncal calle 26 (Avenida 32 - Aeropuerto
el Dorado Avenida losé Celesting Mutis). en Bogotd D.C

1DE2



Sin informacién

- Estudios Basicos y Disefio Definitivo para la
Construccion de la Carretera Luper6n - La Sabana - La
Sabana Abajo ¢ Escobazo- El Canal- Cambiazo-Maimém
Abajo- La BarriGa-Don Gregario.

Contrato No 4600010711 Estudios y Disefios para LA
Ampliacién de la Via Regional, Costado Noroccidental del
Rio Medellin

Especialista en

4600010711 - Contrato No 3642 de 2008 Interventoria para las Obras disefio de vias,
ACI PROYECTOS de Setr"?alizacién y Suministro e Instalacién de Defensas ing.eniero 1/07/2008 31/01/2010 1,608 19,300
3642 de 2008 Metdlicas en Carreteras a cargo del INVIAS en las residente,
Territoriales de la Zona Sur- Occidente, BOYACA, especialista en
SGC-C - BSPV- CASANARE, CUNDINAMARCA, META Y TOLIMA. vias
85 de 2004 - Contrato No. SGC-C - BSPV-85 de 2004 Interventoria
Técnica, Ambiental. Legal, Financiera Y Operativa en la
etapa de operacién del Contrato de Concesion No. 447
DE 1994 del Proyecto vial Bogotd (Puente el cortijo) -
Siberia - La Punta -El vino - El Chuscal - La Vega - Rio
Tobia e Villeta.
Interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, Especialista en
) social, admbiental y S&SO de los estudios, disefio y disefio
Sin informacién| CONSORCIO INTERVENTORIA ESTACIONES |construccion para la ampliacion de las estaciones del s 27/01/2014 27/10/2014 0,758 9,100
sistema transmilenio: Grupo 1: Pepe Sierra, Calle 127, geome‘trlco de
ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotd D.C. vias
7,15
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
Sl
Consorcio ITTUS E INVELER
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
NOMBRE Leonardo Vasquez Samaca CUMPLE REQUISITO? HABILITADO
TITULO DE st CARTA DE st
PREGRADO Ingeniero Civil INTENCION S
TITULO DE st
POSGRADO Especialista en finanzas
CONTRATO s ) @ et Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o Contratante del Rol desempefiado Inicio del contrato Fin del contrato ANOS DE MESES DE OBSERVACIONES
contrato proyecto (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA EXPERIENCIA
Profesional especializado de planeacién corporativa y
tarifaria. Entre las funciones allegadas se encuetran:
1. Proyectar, desarrollar y proponer los estudios
requeridos que permitan determinar y formular la
NA Transmilenio SAS estrategia corporativa de la Entidad y tarifaria del sistema | o |\ 0o oag Profesional 19/06/2000 22/02/2008 7,789 93,467
Transmilenio. especializado
2. Adelantar el proceso de disefio de la estructuracion
tarifaria del sistema Transmilenio.
3. Realizar la evaluacion de ingresos y costos del Sistema
transmilenio y presentar propuestas de mejoramiento.
0,000 0,000
0,000 0,000
7,79
¢CUMPLE
FORMATO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PRESENTADO REQUISITO?
Sl

Firma comité evaluador

of
o il

Luz Amparo Méndez

Jests Orlando Fernandez

Roberto Delgado Celis
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 7 - 3.4.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

VALOR % PARTICIPACION DEL PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUS::ERCI::;éN CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC VALOE':‘Asﬁ:::nTJADO
SMMLV CONTRATO
Sin Consorcio estructuracion |Steer Davies & Gleave 81|10 15
28/11/201. 154 1187,24 100% 1.187
informacién |vial Limited 8/11/2013 5 87, 00% 8110122 8
El OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
Steer Davies & Gleave 811015 ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
20 Vel S.A 10/05/2003 82 291,89 100%
einec Limited /05/ ’ 81]10]22 A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
48 CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."
EI OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
Consorcio constructor Steer Davies & Gleave 81]10]15 ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
1010005 - UFL Accenorte Limited 7/01/2020 339 484,16 100% 81110122 A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."
VALOR TOTAL ACREDITADO 1.187,24
SIGMA Gestion de Proyectos S.A.S.
FECHA YALOR R ARTICIRACION, DEL PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
C-CFPV-031- [FONDO DE PREVENCION |SIGMA GESTION DE 811015
9
2013 VIAL PROYECTOS SAS 1/06/2013 27 245,97 100% 245,97
811022
MINISTERIO DE SIGMA GESTION DE
412-2015 TRANSPORTE PROYECTOS SAS 31/07/2015 39 789,87 100% 811022 789,87
40 EI OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
MINISTERIO DE SIGMA GESTION DE ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
498-201 14/10/201 47 475,4 100% 11022 !
98-2016 TRANSPORTE PROYECTOS SAS /10/2016 543 00% 8110 A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."
VALOR TOTAL ACREDITADO 1.035,84
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C & M Asesoria y Ce

ia S.A.S. - BIC

CONTRATO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

FECHA
SUSCRIPCION

CONSECUTIVO RUP

VALOR
EJECUTADO EN
SMMLV

% PARTICIPACION DEL
EJECUTOR EN EL
CONTRATO

CODIGOS UNSPSC

VALOR ACREDITADO

PUNTAJE

OBSERVACIONES

2170481

Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo -
FONADE

C & M Asesoria y
Consultoria S.A.S.- BIC

15/02/2017

166

5341

49%

81]10]15
81]10]22

2617

2121822

Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo -
FONADE

C & M Asesoria y
Consultoria S.A.S.- BIC

27/06/2012

120

23.522

20%

8111015
8111022

4.704

2161190

Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo -
FONADE

C & M Asesoria y
Consultoria S.A.S.- BIC

2/05/2016

149

4.223

29%

81110 15
8111022

1.225

48

EI OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."

El OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacion con
ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."

VALOR TOTAL ACREDITADO

8.546,45

Consorcio VIAL BETA

CONTRATO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

FECHA
SUSCRIPCION

CONSECUTIVO RUP

VALOR
EJECUTADO EN
SMMLV

% PARTICIPACION DEL
EJECUTOR EN EL
CONTRATO

CODIGOS UNSPSC

VALOR ACREDITADO

PUNTAJE

OBSERVACIONES

1.310.02-59.1-
2429

Departamento del valle
del Cauca-Secretaria de
Infraestructura y
Valorizacién

CONSORCIO GRUPO
GEOEXPLORER 2018

8/05/2018

58,00

5.587,91

42,5%

811015

811022

0170.0173.4.0
18.018-254-
2016

UNIVERSIDAD DEL VALLE

GRUPO VIAL SAS

59,00

72,41

100%

811015

811022

72,41

0030.0034.018
.018-027-2015

UNIVERSIDAD DEL VALLE

GRUPO VIAL SAS

60,00

199,25

100%

811015

811022

199,25

EI OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."

El OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."

EI OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de |la Adenda 1. 3.4.1
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."

VALOR TOTAL ACREDITADO

271,66
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Consorcio 1B2

VALOR

% PARTICIPACION DEL

FECHA PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
Agencia Nacional de Bonus Banca de Inversion 8110115
434 de 2012 Infraestructura - ANI SAS 7/11/2012 15 10000% 8111022 3.175.586
31755,86
Ikon B: de i6
073 de 2009 | Transcaribe S.A. sae o deIMVErsIN | 25/08/2009 4 2767,76 100% 8111022 2.768 as
Sin CONCESIONARIA VIAL DE |Bonus Banca de Inversién
informacién | COLOMBIA SAS. SAS 8/11/2013 3 1482,95 100% 81]10]15 1.483
VALOR TOTAL ACREDITADO 4.250,71
Consorcio INFORMETRICS - VEA
FECHA YALOR I CIRACIONDER PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
Contrato relacionado a la persona natural (CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O
CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA).
El OBJETO del contrato no cumple con lo indicado en el numeral 4. de la Adenda 1. 3.4.1
. Jorge Andrés Perdomo EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) el cual
SECRETARIA DISTRITA DE 81]10] 15
20171776 MOVILIDAD Calvo (INFORMETRICS 16/11/2017 2,00 570,25 100% 21 } 10 : 2 indica: "...adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo objeto tenga relacién con
S.AS-BIC) ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O FINANCIERAS, ORIENTADAS
A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO CARRETERO (URBANO O
RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y
DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL)..."
VALORACION
062 de 2010 CONCESIONARIA RUTA ECONOMICA AMBIENTAL 18/11/2010 9,00 1516,35 100% 81110115 1.516
DEL SOL 81]10]22
S.AS.
48
Contrato relacionado a la persona natural (CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O
CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA).
NO CUMPLE con lo indicado en la Adenda 1. Modificar la Tabla del numeral 3.4.1 EXPERIENCIA
ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) en los siguientes
términos:
INSTITUTO DE Andrés Perdomo Calvo 8111015 Acreditar la ejecucion de maximo TRES (03) contratos
IDU-238-2014 | DESARROLLO URBANO - | (INFORMETRICS S.A.S — 7/02/2014 1,00 256,49 100% 8111022 adicionales a los incluidos como requisito habilitante, cuyo
IDU BIC) objeto tenga relacién con ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O
FINANCIERAS, ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO
CARRETERO (URBANO O RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL), con
entidades publicas o privadas, cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial de este proceso, expresado
en SMMLYV a la fecha de su terminacion.
VALOR TOTAL ACREDITADO 1.516,35
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Consorcio ITTUS E INVELER

FECHA VALOR % PARTICIPACION DEL PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
INTERSA S.A. CONSORCIO 81]10] 15
12 DE 2011 [TRANSMETRO S.A.S 21/06/2011 106,00 1199,92 50,00 599,96
INTERSA — ETA 2011 106/ ’ ’ 00% 81]10]22 g

Contrato relacionado a la persona natural (CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O
CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA).

NO CUMPLE con lo indicado en la Adenda 1. Modificar la Tabla del numeral 3.4.1 EXPERIENCIA
ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) en los siguientes
términos:

Acreditar la ejecucion de maximo TRES (03) contratos
124 :;‘ESS::;[;L?LDOEURBANO :g;ERSA S:A CONSORCIO 14/02/2005 26,00 1074,35 33,33% 81|10 15 adicionales a los incluidos como rgqulsim habmtantel, cuyo ) )

objeto tenga relacién con ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O
FINANCIERAS, ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO
CARRETERO (URBANO O RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL), con
entidades publicas o privadas, cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial de este proceso, expresado

1 en SMMLYV a la fecha de su terminacion.

Contrato relacionado a la persona natural (CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA, SOCIO O
CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE NOMBRE DEL CONTRATISTA).

NO CUMPLE con lo indicado en la Adenda 1. Modificar la Tabla del numeral 3.4.1 EXPERIENCIA
ESPECIFICA ADICIONAL DEL OFERENTE (48 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR) en los siguientes
términos:

Acreditar la ejecucion de maximo TRES (03) contratos
297 de 2003 I[’)\‘ESST/&[;LCI).L?URBANO :g;ERSA SA CONSORCIO 1/07/2004 32,00 2214,67 33,33% 81|10 15 adicionales a los incluidos como rgquisito habi\?tantg, cuyo ) )

objeto tenga relacion con ASESORIAS O CONSULTORIAS O ASISTENCIAS TECNICAS O JURIDICAS O
FINANCIERAS, ORIENTADAS A LA SEGURIDAD VIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MODO
CARRETERO (URBANO O RURAL) .0 A LA PREFACTIBILIDAD O A LA FACTIBILIDAD O A LA
EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS O A LA ESTRUCTURACION, DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL CONCESIONADA DEL MODO CARRETERO (URBANO O RURAL), con
entidades publicas o privadas, cuya sumatoria
de valores sea mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial de este proceso, expresado
en SMMLV a la fecha de su terminacion.

VALOR TOTAL ACREDITADO 599,96
Consorcio 1B2
FECHA YALOR e BARTICIPACIONIDEE PUNTAJE OBSERVACIONES
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATISTA SUSCRIPCION CONSECUTIVO RUP | EJECUTADO EN EJECUTOR EN EL CODIGOS UNSPSC | VALOR ACREDITADO
SMMLV CONTRATO
Agencia Nacional de Bonus Banca de Inversién o 81]10]| 15
434 de 2012 Infraestructura - ANI SAS 7/11/2012 15 10000% 8111022 3.175.586
31755,86
073 de 2009 |Transcaribe S.A. 'Sk:S” Banca de Inversién 25/08/2009 4 2767,76 100% 8111022 2.768 a8
Sin CONCESIONARIA VIAL DE |Bonus Banca de Inversion

informacién | COLOMBIA SAS. SAS 8/11/2013 3 1482,95 100% 81]10] 15 1.483

VALOR TOTAL ACREDITADO 4.250,71

Firma del Comité técnico evaluador
- XJZ/ ’// /

ROBERT$ DELGADO CELIS JESUS OR NDO FERNA’\J EZ FLOREZ LUZ AMPARO MENDEZ HER{DIA
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

PUNTAJE PROPONENTE 1

NOMBRE

PUNTAJE FORMACION PUNTAIJE TOTAL

N ?
LILIANA YANNETH BOHORQUEZ AVENDARO CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO | o ADICIONAL CREREL

40

TITULO DE
POSGRADO

Master Universitario en Seguros y Gerencia de

. Sl MAESTRIA 5 22
Riesgos

CONTRATO

Rol Inicio del contrato Fin del contrato
desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)

Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcidn o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto ANOSDE IA [ MESES 1A

‘OBSERVACIONES

20101620 de 2010

Prestar con plena autonomia técnica y administrativa los servicios
especializados de apoyo a la gestion que realiza la Direccion de
Servicio al Ciudadano en temas de promocion de la movilidad con
seguridad, asi como el apoyo en la estructuracion de procesos
contractuales y elaboracion de respuestas a solicitudes de la
comunidad en el marco de lo

previsto en el Decreto 567 de 2006, Art 14 y 16

1. Brindar apoyo técnico como especialista a la Direccion de
Servicios al Ciudadano en temas de promocion de la movilidad Servicios
Secretaria de con seguridad, asi como apoyo en la estructuracién de procesos Indica NA profesionales
Movilidad contractuales y elaboracién de respuestas a solicitudes de la o y/o apoyo a la
comunidad gestion

2. Apoyar a la Direccién de Servicios al Ciudadano en la emisién
de conceptos de viabilidad para los proyectos de promocion de la
movilidad con seguridad

3. Verificacion y proyeccion de respuestas sobre necesidades de
promocién de la movilidad con seguridad

4. Apoyar a la Direccion en el analisis de factibilidad para la
implantacién de planes, programas o proyectos de promocién de
la movilidad con seguridad (Ver contrato 1620 de 2010)

23/12/2010 22/04/2011 0,333 4,000

2011877 de 2011

Prestar con plena autonomia técnica y administrativa los servicios
especializados de apoyo a la gestién que realiza la Direccién de
Servicio al Ciudadano en temas de promocion de la movilidad con
seguridad, asi como el apoyo en la estructuracion de procesos
contractuales y elaboracién de respuestas a solicitudes de la
comunidad en el marco de lo

previsto en el Decreto 567 de 2006, Art 14 y 16

1. Brindar apoyo técnico como especialista a la Direccion de
Servicios al Ciudadano en temas de promocion de la movilidad Servicios
Secretaria de con seguridad, asi como apoyo en la estructuracién de procesos \ndica NA profesionales
Movilidad contractuales y elaboracién de respuestas a solicitudes de la o y/o apoyo a la
comunidad gestion

2. Apoyar a la Direccion de Servicios al Ciudadano en la emision
de conceptos de viabilidad para los proyectos de promocion de la
movilidad con seguridad

3. Verificacion y proyeccion de respuestas sobre necesidades de
promocién de la movilidad con seguridad

4. Apoyar a la Direccion en el andlisis de factibilidad para la
implantacién de planes, programas o proyectos de promocion de
la movilidad con seguridad (Ver contrato 2011877)

25/04/2011 24/02/2012 0,847 10,167
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Inicio del contrato

Fin del contrato

ANOSDE

CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto 1A MESES 1A ‘OBSERVACIONES
=2 P 4 P proy! proys desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)
Directora técnica -Direccién de seguridad Vial y Comportamiento
del Trénsito
1. Elaborar los estudios técnicos necesarios para garantizar la
seguridad vial y para definir los lineamientos para la sefializacion
vial y semaforizacion en el Distrito Capital, de acuerdo con el Plan
Maestro de Movilidad Director
2. Disefiar y aprobar metodologias para adelantar campafias de técnico Codigo
pedagogia ciudadana, en materia de educacion y seguridad vial y 009 Grado 07 -
Secretaria de hacer seguimiento y evaluacién a las mismas, acorde con los Direccién de
N.A. - 8 Ve ) 4 Indica N.A. . X 22/08/2012 12/01/2016 3,439 41,267
Movilidad procesos y las estrategias establecida Seguridad Vial
3. Dirigir los analisis estadisticos de los parametros de transito y y
accidentalidad vial con el fin de definir las estrategias necesarias Comportamien
para la reduccion de la accidentalidad vial y la contaminacion to del Transito
ambiental por fuentes méviles, en concordancia con el Plan
Maestro de Movilidad y la normatividad vigente
4. Aprobar los estudios de transito para desarrollos urbanisticos y
obras de infraestructura vial, de acuerdo con lo establecido en el
POT y demas normatividad relacionada.
Subsecretaria de despacho - Subsecretaria de Politica Sectorial Subsecretario . P
- o No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de
1. Definir las politicas y establecer planes, programas, proyectos, de despacho o
. o L . fechas (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de
Secretaria de regulaciones y - expedicién  de  autorizaciones para la Codigo 045 experiencia, cuando los tiempos de ejecucién de dos o
N.A. " administracién y el control del transito, el transporte y el|Indica N.A. Grado 08 - 11/10/2013 23/10/2013 p ! P 4
Movilidad . . . - . . . mas contratos se encuentren traslapados, este lapso solo!
mejoramiento de las condiciones de movilidad y seguridad vial, Subsecretaria L
o " se contabilizara una vez.)
de acuerdo al Plan Distrital de Desarrollo, al Plan Maestro de de Politica R,
. . ) ) Fecha certificacion: 11/10/2013 al 23/10/2013
Movilidad y a la normatividad vigente Sectorial
Capacitar a entidades, organizaciones y empresas del sector
publico y privado, en la implementacion y evaluacion de los
planes estratégicos de seguridad vial.
1. Dirigir y velar por el correcto desarrollo del contrato ANSV-141-
2019, coordinando con todos los profesionales integrantes del
equipo de trabaj ipo b: itad
quipo de trabajo (e.qulpo ase y capacita ores) Directora de
2. Dirigir y realizar la metodologia detallada para las Proyecto
Sin informacién PYV Ingenieria capacitaciones de los tres grupos de interés de acuerdo con lo|Indica N.A. Lidevr v 27/01/2020 28/02/2021 1,106 13,267
requerido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. rofesional
3. Realizar el andlisis de la informacion de las capacitaciones P!
ejecutadas en cada grupo de interés.
4. Dirigir y realizar la capacitacién a empresas, Organismos de
Transito y Aseguradoras de Riesgos Laborales, siguiendo la
metodologia y el protocolo establecido por el contratante, segin
se asigne en la programacion
5,73
PUNTAIJE EXPERIENCIA ADICIONAL 17
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Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia

ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

PUNTAJE FORMACION PUNTAIJE TOTAL
Jesds Manuel Rodriguez Mufioz MPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDI
ROMERE ® o QUISITO ° STUDIO ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
TITULO DE ) - ”
POSGRADO Maestria en Administracién Sl MAESTRIA 4 18
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto el dcloieltonzty SNl lcontiaty ANOSDE IA [ MESES 1A OBSERVACIONES
Hs i desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)
En ejecucion. No cumple. Nota "e" del numeral 1.9.1.5.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL|
CONTRATO, el cual indica lo siguiente: e) El proyecto o
contrato con los cuales pretenda acreditar la experiencia
del personal solicitado deberd estar terminado. Para el
presente proceso de seleccion, se tomara como fecha de
. . . terminacion del proyecto o contrato la del recibo del
Prestar  servicios profesionales especializados ~ altamente infe final. o la del acta de terminacis del acta d
calificados en finanzas a la Subdireccion General de Desarrollo " ?;mef_mi' ° a‘ © :CZ elv er_dmmva,cm"’ ° _‘e aca el
Sin informacion LAT GLOBAL - IDU Urbano para la estructuracién y determinacion de fuentes de|IDU Director 30/11/2020 En ejecucién recibo final, o el acta ce fiquidacion suscrita por €
inanciacion. ol ion y modelaje financiero de los proyectos contratante o su representante.
requeridos en el desarrollo de la red Borde Occidental de Bogota Fecha de certificacién: 2 de julio de 2021
Periodo certificado con traslapo de requisitos
"Habilitantes"
Se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de fechas
NOTA 6: P fectos di tar | fi d
LAT GLOBAL - STU Estructuracion financiera a los transportadores del TPC de Santa Lx eriencia :L:ndz elisos“eme o:ot;::p:':(:uci?; 220:05 z
Sin informacion Marta, en el marco del plan de implementacion del Sistema|STU SANTA MARTA Director 03/02/2020 01/06/2020 0,331 3,967 p N P )
SANTA MARTA Estratégico de Transporte PUblico de Santa Marta mas contratos se encuentren traslapados, este lapso solo
€ ? se contabilizars una vez.)
Fecha certificacién: 04/11/2019 al 01/06/2020
Estructuracion econdémica y financiera de Programa de
Sin informacion LAT GLOBAL - CAF Transporte Sostenible para cuatro Ciudades Intermedias en|CAF Dlrector 02/09/2019 02/02/2020 0,425 5,100
Colombia: Monteria, Pasto, Pereira y Valledupar
- ™ " —
Estudio para realizar una evaluacién econémica y financiera, que f::sﬁi‘:anl::,f" fcado con trastapo  de  requisitos
estime el impacto monetario de invertir en flotas eléctricas desde
Sin informacion LAT GLOBAL - GIZ la 6ptica de un operador de transporte. Asi mismo, evaluar y|GIZ Dlrector 02/04/2019 11/08/2019 0,364 4,367 .
propone las caracteristicas de fondeo y de financiacion de un Fecha PONDERABLE: 11/02/2019 al 11/08/2013
programa de buses eléctricos en Colombia Fecha HABILITANTE: 1/10/2018 al 01/04/2019
LAT GLOBAL - Periodo  certificado con traslapo  de
SISTEMA Asesoria para realizar acompafiamiento en asuntos financieros "Habilitantes" P !
ESTRATEGICO DE relacionados con el sector del transporte urbano, en el cierre de|SISTEMA ESTRATEGIC O DE
Sin informacion : con e sec ansporte e ‘ ; . |pirector 01/07/2018 31/10/2018 0,339 4,067
TRANSPORTE la estructuracion financiera del Sistema Estratégico de Transporte| TRANSPORTE PUBLICO DE POPAYAN
PUBLICO DE publico de la ciudad de Popaydn Fecha PONDERABLE: 01/07/2018 al 31/10/2018
POPAYAN pay Fecha HABILITANTE: 15/10/2015 al 24/04/2016
Periodo  certificado con traslapo de requisitos
"Habilitantes"
Fecha PONDERABLE: 17/05/2017 al 17/12/2017
Especialista Fecha HABILITANTE: 15/10/2015 al 24/04/2018
. " LAT GLOBAL - STEER Asesoramiento financiero en la estructuracion del Plan de financieroy
sin informacién DAVIES & GLEAVE Movilidad de la ciudad de Pereira STEER DAVIES & GLEAVE socio 17/05/2017 17/12/2017 No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de
econdémico fechas (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de
experiencia, cuando los tiempos de ejecucién de dos o
mas contratos se encuentren traslapados, este lapso solo
se contabilizara una vez.)
Periodo  certificado con traslapo de requisitos
"Habilitantes"
Fecha PONDERABLE: 01/01/2017 al 01/10/2017
Especialista Fecha HABILITANTE: 15/10/2015 al 24/04/2018
. ” LAT GLOBAL - STEER Asesoramiento financiero en la estructuracién del Plan de financiero y
sin informacién DAVIES & GLEAVE Movilidad de la ciudad de Manizales STEER DAVIES & GLEAVE socio 01/01/2017 01/10/2017 No se cuenta el tiempo de experiencia por traslapo de
econémico fechas (NOTA 6: Para efectos de computar los afios de

experiencia, cuando los tiempos de ejecucion de dos o
mas contratos se encuentren traslapados, este lapso solo
se contabilizara una vez.)
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Rol Inicio del contrato Fin del contrato &
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcion o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto ANOSDE 1A MESES 1A ‘OBSERVACIONES
presa / P i [z By Lt desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA)
Periodo certificado con traslapo de r
o 3 LAT GLOBAL - METRO Estruf:lturacw'én Técnica Legal y Financiera de I? cons‘truccié‘n de la| METRO ) "Habilitantes"
sin informacion SABANAS SAS Estacion de Transferencia del SETP de Sincelejo, bajo una|SABANAS Director 25/04/2016 01/06/2018 2,131 25,567
o Asociacion Publico Privada (APP) S.AS Fecha PONDERABLE: 25/04/2016 al 01/06/2018
Fecha HABILITANTE: 15/10/2015 al 24/04/2016
Prestacién de servicios profesionales para acompafiar a period rificad trash d sit
MOVILIDAD FUTURA SAS como Ente Gestor del Sistema _‘:::‘Ii‘:am:; ficado.con frasiapo - ce  requisitos
LAT GLOBAL - Estratégico de Transporte Publico de Pasajeros (SETP) de|MOVILIDAD Coordinador
Sin informacion MOVILIDAD FUTURA Popayén, en la consolidacién de las herramientas financieras,|FUTURA 01/07/2015 14/10/2015 0,292 3,500
SAS tarifarias y modelaje financiero de los escenarios de operacion|S.A.S del proyecto Fecha PONDERABLE: 01/04/2015 al 31/12/2015
h ara la irny \ement;cién del SETP y apoyo en la constrchio’n de h Fecha HABILITANTE: 30/09/2013 al 30/06/2015
p P ¥ apoy Fecha HABILITANTE: 15/10/2015 al 24/04/2018
los acuerdos con los transportadores actuales o futuros
Periodo  certificado con traslapo de requisitos!
Estructuracion econdmica legal y financiera en etapa de pre- NEC DE "Habilitantes"
L " LAT GLOBAL - NEC DE factibilidad de una iniciativa privada para la implementacion de .
Sin informacion - . COLOMBIA Director 01/10/2013 28/02/2014
e : COLOMBIASA. un programa de optimizacion de Ia gestién piblica a traves de las| ! 110/ 102/ Fecha PONDERABLE: 01/10/2013 al 28/02/2014
TICs en el municipio de Pasto — Narifio o Fecha HABILITANTE: 30/09/2013 al 30/06/2015
. . No cumple. Certificacion anexa en los documentos
Sociedad de Desarrollo Sociedad de Desarrollo Jefe de
Sin inf i6 N indi 11/12/2000 3/11/2003 habilitantes. N t t: ienci
n informacion Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. © seincica Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. | Concesiones 72/ 711/ S ourhes: Mo se foma en cuenta como experienca
Sociedad de Desarrollo Sociedad de Desarrollo Gerente de No cumple. Certificacién anexa en los documentos
Sin informacion No se indica 4/11/2003 9/05/2004 habilitantes. No se toma en cuenta como experiencia
e : Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. e Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. |Concesiones /11/ /0s/ ion i
3,88
PUNTAIJE EXPERIENCIA ADICIONAL 14

Firma del Comité técnico evaluado

ROBERTO DELGADO CELIS

JESUS ORLANDO FERN.

LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

SIGMA Gesti6n de Proyectos S.A.S.

PUNTAJE PROPONENTE 2
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL
PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
NOMBRE ROBERTO MONSALVO DIAGO ¢CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO 34
¢ Q ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
P N 0 a
TITULO DE ESPECIALISTA EN DISENO Y CONSTRUCCION DE sl ESPECIALIZACION 3 2
POSGRADO VIAS Y AEROPISTAS
" Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempeiiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) 1A MESES 1A OBSERVACIONES
Disefio geométrico, cantidades de obra, estimativos de
. velocidades y anteproyecto Variante el Mirador para los " . . .
Sin . CIA. de Estudios e Interventoria S.A., Ingeniero de transporte
o n | ClA-de Estudios e Interventoria S.A, CEI Estudios de Factibilidad técnico — econémica y disefios e et ' BT O enponey 31/03/1986 1/05/1987 1,200 13,200
definitivos para la Carretera Bogota — Villavicencio, Sector K55
— Villavicencio, Long. 55 Km. (MOPT).
Disefios geométricos para la Actualizacién de Estudios y
Sin . Disefios Carretera Valledupar — Riohacha, Sector Barrancas — CiA. de Estudios e Interventoria S.A., .
CIA. de Estudi Int toria S.A., CEI B I det t 31/05/1987 1/08/1987 0,172 2,067
informacién ¢ Estudios e Interventoria Cuestecita. (BCH). Valor contrato de consultoria $6.000.000. CEl ngeniero de transportey v 10/ /08/
Dedicacién 3.0 H-mes.
Disefio geométrico, Variante Mirador — Proyecto. Long. 12.5
SN e, de Estudios e Interventoria S.A., CEI Km. para los Estudios de factibiidad técnico econdmica y ClA. de Estudios e Interventoria A, | o viero de transporte y i 31/08/1987 1/01/1988 0342 4,100
informacién disefio definitivos para la Carretera Bogot — Villavicencio, CEl
sector K55 — Villavicencio.Long.55 Km. (MOPT).
Estudio de la Adicin de un tercer carril, disefio geométrico
sin variante Villeta dentro del contrato Carretera Bogota — La Vega CiA. de Estudios e Interventorfa S.A.
informacion CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEIl - Villeta, sector Puente Hila — Villeta: Interventoria de las obras, ) o o Especialista en vias. 31/01/1988 1/03/1988 0,083 1,000
de construccién y pavimentacién. Valor contrato de
consultoria $2.513.272.642. Dedicacién 3.0 H-mes.
No es valida como experiencia adicional dado
2 inf - tenida en la certificaci
. Estudio de Factibilidad técnico econdmica y disefios definitivos| . . B que’ta |n. ormacion C?" e.m aen ? certinicacion
Sin ( " ) . L . CIA. de Estudios e Interventoria S.A., .. ) no relaciona la experiencia profesional
. ” CIA. de Estudios e Interventoria S.A., CEl de la Carretera Bogota — Villavicencio, Sector K55 — Especialista en vias. 0,000 0,000 » .
informacion Villavicencio, Long, 55 km. (MOPT) CEl especifica solicitada.
 Lone. : : Fecha de certificacion: del 30/04/1988 al
01/08/1988
No es valida como experiencia adicional dado
que la informacién contenida en la certificacion
i " E: i isefi la C Mina - Pt Bolit CiA. de E: i I ia S.A., laci [ ienci fesional
) Sin By CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEl s.tudwovd\seno de la Carretera Mina — Puerto Bolivar, sector de Estudios e Interventoria S.A., Especialista en vias. 0,000 0,000 no rel 'aclona .avexper\encla profesional
informacién Mina — Aeropuerto. (BCH) 20 Km. CEl especifica solicitada.
Fecha de certificacién: del 30/09/1988 al
01/11/1988
No es vélida como experiencia adicional dado
que la informacién contenida en la certificacion
) Sin 3 CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEl Consultoria, Aseson.'ia e \nterverftor\'é TécnicayAdministrativa CIA. de Estudios e Interventoria S.A., Especialista en vias. 0,000 0,000 no re\?ciona \‘abexper\'encia profesional
informacién de obras en las regiones de Antioquia y Chocé. (FNCV). CEl especifica solicitada.
Fecha de certificacion: del 30/11/1988 al
01/03/1990
Estudios de Factibilidad técnico econémica y disefios "
Si " CIA. de Estudi Int toria S.A,,
,m'om":dén ClA. de Estudios e Interventoria S.A., CEl definitivos para la Carretera Bogotd — Villavicencio. Sector K  Estudios ECE'I' erventoria >.A., Especialista en vias. 31/03/1990 1/05/1992 2,117 25,400
55 - Villavicencio. Long. 55 Km.
sin Disefio geométrico de las vias e intersecciones del Plan Bienal, CiA. de Estudios e Interventoria S.A. No se toman como fechas validas por traslapo.
informacién CIA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI Evaluacion de alternativas avenida Circunvalar Calle 92 - Calle ) CEl o Especialista en vias. 0,000 0,000 Fecha de certificacion: del 31/01/1991 al

100. (IDU).

1/07/1991
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Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempeiiado MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
=2 G J & s ey L (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA
Sin Estudios y Disefios de la Carretera Bogoté — Villavicencio CiA. de Estudios e Interventoria S.A, | Especialista en Vias; disefio Se toman como fechas validas del 30/06/1992 2|
informacién CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI (MOPT FgNADE) & B : o o P eome’mco’ 30/06/1992 30/03/1993 0,758 9,100 30/03/1993 por traslapo. Fecha de certificacion:
: 8 del 30/06/1992 al 1/07/1993
Estudios y Disefios Fase Il para |a incorporacion de los tramos
) Sin 3 CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI no 'mc\m'dos.en el contra((') FM.OPT-0195.5-15 del Proyecto de la| CIA. de Estudios e Interventorfa S.A., | Especialista Er,] V‘IVBS, disefio 31/03/1993 1/07/1993 0,256 3,067
informacion carretera existente Bogota — Villavicencio, nuevos CEIl geométrico
mejoramientos Sector K55 — K89 — Cafio Seco.
) Sin 3 CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI Es.tud\os de rehabilitacién de la carretera Oiba — Socorro. San CIA. de Estudios e Interventoria S.A., | Especialista en' v{as.,dlseno 31/12/1993 1/05/1994 0,336 4,033
informacién Gil, L =56 Km. (FONADE). CEl geometrico
. Especialista en Vias para los Disefios de Infraestructura de la . . ., No se toman como fechas validas porque en la
Sin : . . L L ) - - CIA. de Estudios e Interventoria S.A., - B N i P
informacién CiA. de Estudios e Interventoria S.A., CEI Urbanizacién Puerto Pefialisa (Girardot). Disefio geométrico CEl Especialista en vias. 0,000 0,000 certificacién se establece inicio el 31/12/1993 y
vias de acceso (PROMOTORA ANDINA DE RECREACION). final 01/12/1993
" No se toman como fechas validas por traslapo.
Sin . . B Estudios de Rehabilitacién de la Carretera Becerril-Codazzi — CIA. de Estudios e Interventoria S.A., | Especialista en vias., disefio e vatidas p P
. .. |CIA. de Estudios e Interventoria S.A.,, CEI . o 0,000 0,000 Fecha de certificacion: del 31/01/1994 al
informacién Valledupar, Sector Codazzi — La Paz - Valledupar, L=32.8 Km. CEl geomeétrico
1/05/1994
No es vélida como experiencia adicional dado
Disefio de lar de la carretera ga— que la informacién contenida en la certificacién
) Sin 3 CiA. de Estudios e Interventoria S.A, CEl ?anta Mantta, sector Bucaramanga — El Play6n, L=41'Km. incluye| CIA. de Estudios e Interventoria S.A., Especialista en vias. 0,000 0,000 no re\?clona \‘abexper\encla profesional
informacion interseccion de Surata. Valor contrato de consultoria CEl especifica solicitada.
$250.000.000. Dedicacién 2.0 H-mes. Fecha de certificacion: del 1/12/1994 al
01/05/1995
5,16
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 17
SIGMA Gesti6n de Proyectos S.A.S.
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
NOMBRE GUILLERMO SARMIENTO USECHE CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO
ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
La informacién aportada no permite
realizar la verificacion de los tiempos
TITULO DE “ minimos establecidos en la
EXECUTIVE MASTER EN DIRECCION FINANCIERA NO o 14
POSGRADO Clasificacion Internacional
Normalizada de Educacién — CINE con
relacién a posgrados.
Inicio del contrato Fin del contrat ANOSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempefiado m(cl;; /:/I ::/::\a) I(’I;D;N'I::II"/ ;:;’ EXPERIENCIA MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
) Sin |sernver Asesoria ?I concesionario para restructuracion de Consultor 28/02/1999 1/05/1999 0172 2,067
informacién la concesion via la calera.
sin Asesorar al gobierno nacional y distrito capital en la
informacién SELFINVER estructuracion tecnica, legal y financiera de la primera linea de Consultor 4/06/1999 5/03/2001 1,778 21,333
metro para Bogota.
Sin EXPRESS DE EOT:QZ'Z“ :la . ‘a' ";:‘:Z' '\\‘SA :0" e‘dg":‘e’"c d: CI;I‘IEI' d Gerente financiero
) . |sAnTIAGO UNO nidad de Negoclo Tl 4 de’sistema ce Trafsporte nibtico de e financieroy 1/03/2011 27/06/2013 2,358 28,300
informacion SA Pasajeros Mediante buses para la Region Metropolitana de administrativo
o antiago, en adelante, Transantiago
4,31
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 14
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

C & M Asesoria y C ia S.A.S. - BIC

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL PUNTAJE PROPONENTE 3

PUNTAJ
PUNTAJE FORMACION ETOTAL

José Edwin T Rued ? 15
NOMBRE osé Edwin Torres Rueda CUMPLE REQUISITO! TIPO DE ESTUDIO ACADEMICA ADICIONAL PROFESI

ONAL

TITULO DE

POSGRADO Magister en Ingenieria - Transporte S| MAESTRIA 5 5

= WIESES
Objeto, descripcion o identificacion del i " Inicio del contrat Fin del contrat ANOSDE
J38) CEEIHE I O LELITEE R B O Contratante del proyecto Rol desempefiado niclo ¢e’ contrato in del contrato EXPERIE OBSERVACIONES

CONTRATO | E Contratante del profesional
e e e contrato (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) | EXPERIENCIA

No es vélida esta experiencia como
adicional dado que no cumple con lo
estipulado en la nota e) del numeral
1,9,1,5 de los TDR, el cual indica: "e) E/
proyecto o contrato con los cuales
pretenda acreditar la experiencia del
personal solicitado

N L ) deberd estar terminado. Para el presente

Desempefiarse como Gerente Técnico, coordinador y o .
ialist trénsito. t N delacion d & te Técni proceso de seleccicn, se tomard como
especialista en transito, transporte y modelacion de erente Técnico,
trapns orte ’ ! PAOLA ORTIZ coordinador fecha de
sporte. . . X ... |ARDILA INGENIERIA inadory 0,000 0,000 |terminacicn del proyecto o contrato la del
Servir como especialista del area en la revisan, andlisis especialista en . . !
. L, . ... |SAS L. recibo del informe final, o la del acta de
procesamiento y elaboracién de los informes de transito transito terminacion,
revisan de planes de manejo sefializacién vial. -

Y p ) o del acta de recibo final, o el acta de

liquidacion suscrita por el contratante o su
representante” El certificado aportado
indica: "Que el ingeniero José Edwin Torres
Rueda, identificado con cédula de
ciudadania No. 74.376.092, labora con
nuestra empresa por medio de contrato de
prestacion de servicios, desde septiembre
23 de 2015 a la fecha" . fecha de
certificado del 23/09/2015 al 02/07/2021

PAOLA ORTIZ
Sin informacion| ARDILA INGENIERIA
SAS

0,000 0,000

0,00

PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL

1DE2



C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
PUNTAJ
- . . PUNTAJE FORMACION E TOTAL
NOMBRE Beatriz Eugenia Morales Vélez CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO ACADEMICA ADICIONAL PROFESI
ONAL
TITULO DE Magister en administracién Sl MAESTRIA 4 10
POSGRADO
CONTRATO | E P del profesional Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o C del Rol d fad Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE E':I:;ZSE OBSERVACIONES
mpresa / Contratante del profesiona —— ontratante del proyecto ol desempeiiado’ (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) TR o
Dirigir y responder por la estructuracidn técnica, legal y
financiera de los proyectos de concesién y demas formas
NA Agencia Nacional de de {APP re.Iacionadas c0|.1 e.Idiseﬁo, conétlruccién, Agencia Nacional de Vicepresiden% de 13/01/2014 12/01/2015 1,011 12,133
Infraestructura mejoramiento, mantenimiento, operacion, Infraestructura estructuracion
administracién y explotacion de acuerdo con los planes
establecidos en el sector
No es valida esta experiencia como
adicional dado que no cumple con lo
estipulado en la nota e) del numeral
1,9,1,5 de los TDR, el cual indica: "e) E/
proyecto o contrato con los cuales
pretenda acreditar la experiencia del
personal solicitado
deberd estar terminado. Para el presente
X proceso de seleccién, se tomard como
. " . . ) Director de
Direccidn y coordinar la estructuraciéon y modelacion fecha de
L .. |Duarte & Morales ) . . Duarte & Morales proyectos de L
Sin infomacion financiera y de riesgos y en proyectos del sector de . 0,000 0,000 |terminacion del proyecto o contrato la del
Consultores . Consultores infraestructura de . . !
infraestructura de transporte. recibo del informe final, o la del acta de
transporte L
terminacion,
o del acta de recibo final, o el acta de
liquidacidn suscrita por el contratante o su
representante” El certificado aportado
indica: "que Beatriz Eugenia Morales Vélez
identificada con CC No 31.875.446 de Cali,
se encuentra vinculada a esta empresa
como Director de Proyectos de
infraestrucutra de transporte desde el 1 de
septiembre de 2018 hasta la fecha.” . fecha
de certificado del 23/09/2015 al
02/07/2021
1,01
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL
6
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CCONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Consorcio INFORMETRICS - VEA
e o PUNTAJE PROPONENTE 4
" PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
Magda Fabiola R R IMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDI! 23
NOMBRE 2gca Fablola Fojas Ramirez CU QUISITO O DEESTUDIO |\ cADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
TITULO DE ) .
Magister en Ingenieria - Transporte MAESTRIA
POSGRADO g 2 P st 5 5
Rol Inicio del contrat Fin del contrat AROSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Obijeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto ol nicio ceel contrato n del contrato " MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Secretaria Seguimiento a la aplicacion de criterios técnicos, estandares de
20090842 DE 2009 | Distrital del calidad y seguridad vial en las obras civiles que se lleven a cabo|Secretaria Distrital del Movilidad Consultora 12/05/2009 11/01/2010 0,678 8,133
Movilidad sobre la infraestructura vial de la ciudad
Periodo certificado con traslapo de requisitos "Habilitantes”
Secretaria Seguimiento a la aplicacion de criterios técnicos, estandares de Fecha PONDERABLE: 19/11/2011 al 24/02/2012
2011581 DE2011 | Distrital del calidad y seguridad vial en las obras civiles que se lleven a cabo|Secretaria Distrital de Movilidad Consultora 19/11/2011 24/02/2012 Fecha HABILITANTE: 22/02/2011 al 18/11/2011
Movilidad sobre la infraestructura vial de la ciudad Fecha HABILITANTE: 15/11/2011 al 20/12/2013
Es la misma certificacién de la empresa Civiles Ingenieria Nacional SAS|
presentada para HABILITANTE.
No coincide Ia fecha indicada en el formato con la fecha de la certificacion la
cual sefiala que trabaja desde "21 de mayo de 2014 hasta la fecha”
Civiles
- Ingenieria Coordinar y dar visto bueno a los proyectos de seguridad vial de ) Coordinador La certificacién indica "desde el 21 de mayo hasta la fecha” No cumple. Literal
Sininformacion [ *°7 " corvetoras urbanas y rurales Civiles Ingenieria Nacional S.A.S ol 21/05/2014 02/07/2021 we® del numeral 1.9.1.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION|
SAS DEL CONTRATO, el cual indica lo siguiente: e) El proyecto o contrato con los|
cuales pretenda acreditar la experiencia del personal solicitado debers estar|
terminado. Para el presente proceso de seleccion, se tomara como fecha de|
terminacién del proyecto o contrato la del recibo del informe final, o la del
acta de terminacion, o del acta de recibo final, o el acta de liquidacion suscrita|
por el contratante o su representante
Fecha certificacién: 2 de julio de 2021
0,68
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 0
Consorcio INFORMETRICS - VEA
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
NOMBRE ) CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO | ICIONAL PROTESIONAL
Oscar Segundo Arellano Vasquez
TITULO DE sl MAESTRIA 4 18
POSGRADO Magister en Logistica Integral
Rol Inicio del contrat Fin del contrat AROSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcién o identificacién del proyecto o contrato Contratante del proyecto ol niclo ciel contrato n del contrato " MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Estructuracion de tarifas de servicios portuarios Estructuracion de
Sociedad Portuaria Regional de B I Sociedad Portuaria  Regional de|Coordinad
Indefinido ociedad Portuaria Regional de Barranquillal o5 para presupuestos Manejo y control del portafolio de|>°¢¢92d ~Portuaria — Regional de/Coordinador 31/01/1999 13/09/2002 3,669 44,033
SA. ’ ! Barranquilla S.A. de tesoreria
inversiones nacionales y extranjeras
Andlisis financiero ~di tos de t te portuari
e et e etodalont o cerente No cumple con los requisitos minimos de contenido de la certificacion of
Sin informacién |Sociedad Portuario del Norte S.A. v P ) € ProYECEloN®s| ¢ iedad Portuario del Norte S.A. 01/01/2004 17/02/2006 documento de acuerdo con lo sefialado en el numeral 1.9.1.5. PERSONAL|
financieras para modelacién financiera para determinacién de Financiero : .
° N MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
tarifas de transporte portuario
Estructuracion técnica, legal o financiera, d iones d Especialist
Sininformacién | WEBTRANS S.AS. petructuracion fecnica, tegal o financlera, de concesiones de|\yegrRANS S.A.S. specialista 28/08/2019 06/07/2021 1,883 22,600
infraestructura de transporte Terrestre, fluvial y Multimodal. Financiero
5,55
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL 14
Firma del Comité técnico evaluador \

ROBERTO DELGADO CELIS

i

JESUS ORLANDO FERN, D“DEZ FL(JREZI\‘

/

T zapone ,/ ‘W;‘Q/J_

LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA
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FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Consorcio VIAL BETA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL

PUNTAJE PROPONENTE 5

NOMBRE

FIDEL ERNESTO CANDANOZA NORIEGA

CUMPLE REQUISITO?

TITULO DE
POSGRADO

No presenta

NO

TIPO DE ESTUDIO

PUNTAJE FORMACION
ACADEMICA ADICIONAL

PUNTAJE TOTAL
PROFESIONAL

23

CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcidn o identificacién del proyecto o contrato

Contratante del proyecto

Rol desempefiado

Inicio del contrato
(DD/MM/AA)

Fin del contrato
(DD/MM/AA)

ANOSDE
EXPERIENCIA

MESES EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

Sin
informacion

Tranvia Proyectos de Ingenieria S.A.S

AZIMUT - SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901281443 —
2: Asesoria en sefializacion vial y mejoramiento de las
condiciones de seguridad vial en 2 intersecciones viales del
municipio de Aguachica, Cesar.
Dentro de las asesorfas y disefios, que se estdn adelantando
para esta empresa, se encuentra:
V Disefio de fases y tiempos de seméforo y mejoramiento de
sefializacién en Calle 14 con Carrera 10B. Se propuso
implementar sefializacion de zona escolar debido a la
presencia de institucion educativa en la zona. Noviembre de
2020
V Disefio de fases y tiempos de seméforo y propuesta de

j de sefializacion horizontal para canalizary
ordenar los flujos vehiculares en la interseccion en la Carrera
14 con Calle 6. Noviembre de 2020.
INGENIERA VIVIANA DELGADO LOBO, C.C. 1.065.889.748:
Asesoria externa en materia de seguridad vial para el Instituto
Municipal de Trénsito y Transporte del Municipio de
Aguachica. Abril - mayo de 2021.
Asesoria para reconfigurar la interseccién y mejorar la
canalizacién de los flujos vehiculares, por medio de
sefializacion horizontal y vertical la interseccion Bocatoma con
Calle 10B Norte, con el fin de mitigar el riesgo de
accidentalidad.
V Asesoria para implementar medidas de seguridad vial en el
corredor vial de la Calle 5 entre Carreras 20y 40.
+ CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. NIT: 860.527.800 - 9:
Disefio e implementacion del Plan de Manejo de Trénsito para
el proyecto Lago Alto Il en Barranquilla, manteniendo las
condiciones de seguridad para la entrada y salida de vehiculos
del area del proyecto. Marzo de 2021.
* MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT: 900.749.166 — 4: Disefio
e implementacion del Plan de Manejo de Transito para el izaje
de puente peatonal en K 33 + 100 de la Concesién Costera, en
la via a La Playa, en Barranquilla — Atléntico, manteniendo las
medidas de seguridad para vehiculos, peatones y obreros del
proyecto. Abril de 2021

Coordinador de
Consultorias en proyectos
de infraestructura vial

0,000

0,000

No se valida la experiencia, teniendo en cuenta
que fue utilizada para la soportar la experiencia
habilitante.

Fecha de la certificacon: de 10/12/2020 al
22/05/2021
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CONTRATO

Empresa / Contratante del profesional

Objeto, descripcién o identt i6n del proyecto o contrato

Contratante del proyecto

Rol desempefiado

Inicio del contrato
(DD/MM/AA)

Fin del contrato
(DD/MM/AA)

ANOSDE

MESES

1A

OBSERVACIONES

Sin
informacion

SAFRIINGENIERIAS.A.S

Desarrollar los estudios de transito, presentar propuestas y
formulacién de planes de solucién para mejorar las condiciones de
movilidad y supervisar los disefios de sefializacién vial, Disefio
geométrico de vias en proyectos de infraestructura de la red vial
nacional, i en todo tiempo ias de seguridad
vial en cada uno de los proyectos que estuvieron a su cargo en esta
empresa.

PUERTA DE ORO ~ EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE. NIT.

890.115.406-0.

> Estudios y disefios para la mejora de la malla vial de la ciudad de

Barranquilla en la Av. Circunvalar entre carrera 12Ay Av.

Cordialidad. contrato-no. 035.

A CONSTRUIR S.A. NIT. 890.115.406-0.

> Plan de Manejo de Transito para la demolicién de la Carrera 50

entre Calles 45 y 47.

CONSORCIO MEC-AV MALECON -UF2. NIT. 901.033.796-4.

> Elaboracién del Plan de Manejo de Trafico Unidad Funcional Dos

de la Avenida del Rio.

CONSORCIO MEC-AV MALECON — UF2. NIT. 901.033.796-4.

> Plan Manejo de Transito Nuevo Acceso Unidad Funcional 2.

CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. Y URBANIZADORA MARIN

VALENCIA S.A. NIT. 830.012.053-3

> Estudio de Transito de los proyectos: Puerta Dorada, Florencia,

Puerta Dorada Il, Manzana i, Manzana 18, entre otros.

Elaboracién de los estudios y disefios geométricos y planes de

manejo de trafico, requeridos para el desarrollo de dos unidades de

actuacién urbanistica donde actualmente funciona la produccién,

comercializacion y distribucion de la sucursal Bavaria, bajo contrato

EDU-0277.

> Elaboracién de los disefios de proyectos que hacer parte del plan

de obras del programa de valorizacién por beneficio general, bajo

contrato EDU-0073.

> Elaboracién de los disefios de proyectos que hacen parte del

plan de obras del programa de valorizacién por beneficio general,

bajo contrato EDU-0183.

> Elaboracién de los estudios y disefio de trénsito y transporte de

os proyectos que hacen parte del plan de obras del programa de

valorizacién por beneficio general, bajo contrato EDU-0076.

> Brindar apoyo a la Direccién Estratégica de Proyectos, en los

disefios geométricos y de pavimento de la Avenida del Rio, y de

algunas intersecciones de la Via 40 dentro del contrato cuyo objeto

es la elaboracion de los disefios de la interconexién vial regional

Avenida Circunvalar Sector Via 40 desde Barrio Las Flores hasta

Carrera 46, Sector conectante con Calle 30 desde la Escuela de

Policia y Avenida del Rio, bajo contrato EDU-0052.

> Prestar apoyo y acompafiamiento a EDUBAR S.A., en todas las

actividades relacionadas con los levantamientos topogréficos y

disefio geométrico de vias del proyecto plan vial., bajo contrato EDU

0235.

> Brindar apoyo y acompafiamiento a EDUBAR S.A., en todas las
relaci con los ientos topogréficos y

anélisis de movilidad con ocasién a los proyectos que se encuentra

ejecutando la entidad, bajo contrato EDU-0296.

> Brindar apoyo a EDUBAR S.A., en la realizacién de los

levantamientos topograficos, estudio de transito y disefio

geométrico para la Red Vial Local y complementaria del proyecto

Via Antigua a Puerto Colombia dentro del Convenio

Interadministrativo de Infraestructura con el Departamento del

Atlantico, bajo el contrato EDU-521.

MC ARQUITECTOS. NIT. 830.146.499-1.

> Estudio de Transito de Balconi 90.

PACTIA S.A.S. NIT. 900.866.993.

> Estudio Trafico Proyecto Los Andes en la Ciudad de Barranquilla.

UPL. UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED. NIT. 900.361.697-6.

> Estudio de Trénsito para el proyecto Segunda Entrada UCPL.

Barranquilla.

> Estudio de Trénsito para habilitar acceso de vehiculos livianos

por Calle 85. Barranquilla.

VIDCO CARIBE S.A.S. NIT. 900.675.914-8.

> Metodologfa para el estudio de demanda de atencién de

usuarios (EDAU) del Proyecto Vifia del Mar Estudio de Trafico.

Especialista en Consultoria
en proyectos de
infraestructura vial

10/06/2017

9/12/2020

3,550

42,600

Se valida del 10/06/2017 al 09/12/2020, dado
que la misma certificacion fue utilizada para la
experiencia habilitante.

Fechas de la certificacion: del 25/10/2013 al
09/12/2020

PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL
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Consorcio VIAL BETA

ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

ok . PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
NOMBRE MARIA ANGELA MARTINEZ PUCHE CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO
Q ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
TITULO DE
No presenta NO o 6
POSGRADO P
Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE
CONTRATO Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempefiado MESES 1A OBSERVACIONES
presa / p jeto, p proye proy P (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) 1A
Contrato de Interventoria No.160-2014 celebrado entre la
Agencia Nacional De Infraestructura y el Consorcio Servinc ETA
cuyo objeto es. “Interventoria Técnica, Econémica, Financiera . . .
Contable, Juridica, Administrativa, Operativo, Medio En ejecucion. No cumple Nota "e” del numeral
P A - P s 1.9.1.5. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA
Ambiental y Socio Predial Del Contrato De Concesién -
. 1 i " LA EJECUCION DEL CONTRATO, el cual indica lo
Autopista Conexion Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La .
Prosperidad siguiente: e) El proyecto o contrato con los
P . Servine SAS cuales pretenda acreditar la experiencia del
160-2014 Profesis | I solicitado debera estar t inado. P:
SERVINC Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con la Contrato .ro es'_ona persona’ solicitado debera es. i,” ermina o, are
. . . . L. Financieray 0,000 0,000 el presente proceso de seleccion, se tomara
SAS Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio Servinc Prestacién de L . PR
071-2017 . " . . o Administrativa como fecha de terminacién del proyecto o
VQM cuyo objeto es “Interventoria Integral que incluye, pero |Servicios ) . .
P o Thnnt at N N contrato la del recibo del informe final, o |a del
no se limita a la Interventoria Técnica, Econémica, Financiera, P e
o L . . . acta de terminacidn, o del acta de recibo final, o
Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Tnasen °
) . ) . 5 el acta de liquidacion suscrita por el contratante
Ambiental y Socio Predial del contrato de concesion bajo el e
esquema de o0 su representante. Fecha de certificacion: Del
e e L ) 02/01/2021a1a fecha.
asociacién publico privada de iniciativa privada que se derive
del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr I al corredor der “Vias Del Nus”
Contrato de Interventoria No.160-2014 entre la
Agencia Nacional De Infraestructura y el Consorcio Servinc ETA
cuyo objeto es. “Interventoria Técnica, Econémica, Financiera
Contable, Juridica, Administrativa, Operativo, Medio
Ambiental y Socio Predial Del Contrato De Concesion
Autopista Conexién Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La
P idad.
rosperida ael No se valida la experiencia, teniendo en cuenta
160-2014 Profesi | fi itilizad. [ rtar | ienci;
SERVINC Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con la Consultores .ro esl.ona que» }Je utlizaca paraa soportarta experiencia
sAs Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio Servinc ~ [S.AS, Financiera y 0,000 0000 habilitante.
071-2017 © R M ey X o Administrativa Fecha de la certificacon: de 15/02/2020 al
VQM cuyo objeto es “Interventoria Integral que incluye, pero | Contrato a
e P . : : 30/12/2020
no se limita a la Interventoria Técnica, Econémica, Financiera,
Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio
Ambiental y Socio Predial del contrato de concesion bajo el
esquema de
asociacion publico privada de iniciativa privada que se derive
del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr di al corredor der da “Vias Del Nus”
Contrato de Interventoria No.160-2014 celebrado entre la
Agencia Nacional De Infraestructura y el Consorcio Servinc ETA
cuyo objeto es. “Interventoria Técnica, Econémica, Financiera
Contable, Juridica, Administrativa, Operativo, Medio
Ambiental y Socio Predial Del Contrato De Concesién
Autopista Conexion Pacifico 1, Del Proyecto Autopistas Para La No se valida la totalidad de la experiencia
Prosperidad. relacionada, dado que parte de la misma fue
160-2014 ) profesional u““?éda paralsoponarvla experiencia
SERVINC Contrato de Interventoria No. 071-2017 celebrado con la BETMAF ) ) habilitante. Sélo se valida entre el 12/01/2019y
X X . N Financieray 12/01/2019 14/02/2020 1,106 13,267
SAS Agencia Nacional de Infraestructura y El Consorcio Servinc S.AS. L . el 14/02/2020.
071-2017 . “ . . Administrativa
VQM cuyo objeto es “Interventoria Integral que incluye, pero
no se limita a la Interventoria Técnica, Econémica, Financiera, Fecha de la certificacion: del 15/06/2016 al
Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio 14/02/2020
Ambiental y Socio Predial del contrato de concesi6n bajo el
esquema de
asociacién publico privada de iniciativa privada que se derive
del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2015
corr i al corredor der “Vias Del Nus”
1,11
PUNTAIJE EXPERIENCIA ADICIONAL 6
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Consorcio 1B2

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL o DT T S
PUNTAJ
NOMBRE CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO PUNTAJE FORMACION E TOTAL 31
Hilda Maria Gémez Vélez ACADEMICA ADICIONAL PROEESI
Esta formacién no cumple el requisito
estipulado en la nota 7 del numeral 1.9.1.5 de
los TDR "La formacién académica adquirida en
TITULO DE |Doctorado en ingeneria de NO el exterior de los profesionales propuestos que 0 17
POSGRADO |Caminos, Canales y Puertos sean residentes en Colombia, se acreditard con
(i) copia del diploma expedido por el centro
educativo y la descripcién del programa
correspondiente que permita conocer el nivel
de los estudios...".
Empresa / Contratante del Objeto, descripcion o identificacion del proyecto o Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE VIESES
CONTRATO P b e P  otiate proyt Contratante del proyecto Rol desempefiado L (oo/Mm/an) | exceriencia| PPERIE OBSERVACIONES
Formulacién y puesta en marcha de la Cooperacién
Técnica denominada “Iniciativa de Seguridad Vial para
América Latina y Caribe”, cuyo resultado: “Estrategia
para la seguridad vial en América Latina y el Caribe
NA Banco Interamericano de (Diagnést?co, Guiay Proyect?s Piloto)”, recibié de la Banco Interamericano de Desarrollo Especialista en 31/07/2007 01/01/2011 3472 41,667
Desarrollo International Road Federation el IRF Global Road Infraestructura
Achievement Award (GRAA) 2012 en la categoria de
Seguridad vial. identificacion, formulacién y direccién de
proyectos de transporte de la Iniciativa de Integracion
Regional Suramericana IIRSA
Sin informacién /iﬁz::anfgtidnzlj\i\s:i:z I[I;de Formular un plan de a“‘é." en .Segurida‘.j vial acorde con| - CAF, Banco de D.esarm"O de América Latina P::?ccifsndie 27/04/2011 26/01/2012 0,761 9,133
lo sugerido por la organizaciéon Mundial de la Salud. Andina de Fomento .
Fomento consultoria
Se presentan diferencias entre las fechas
de inicio y terminacién relacionada en el
formato 8 de esta experiencia, frente a la
Sin informacién| EPYPSA S.A Formulacién del Plan de Seguridad Vial para Barranquilla Alcaldia de Barranquilla Consultora 30/06/2012 01/12/2012 0,428 5,133 | (ertificacion. Se toma como valida solo la
fecha sefialada en la certificacion.
El certificado laboral no cuenta con el
"objeto del proyecto o del contrato y
CAF, Banco de Desarrollo de CAF. Banco de Desarrollo de América Latina descripcion de las actividades, o
NA América Latina Andina de Lider del programa de seguridad vial ! Andina de Fomento Ejecutiva Principal 01/02/2015 06/05/2018 funciones u obligaciones desarrolladas", lo
Fomento cual esta contenido en el numeral 1,9,1,5
de los TDR. Por lo tanto, esta experiencia
no es valida.
Agencia Nacional de Seguridad Direccidn de la ANSV, Formulacién de la estrategia de Directora General
NA Vial Seguridad Vial del nuevo gobierno de Colombia 2019- Agencia Nacional de Seguridad Vial de la ANSV 22/08/2018 20/03/2019 0,583 7,000
2023. Lider de los programas de la agencia
Esta certificacion esta en idioma extranjeto
y no presenta traduccion simple. Por lo
Directora del “Estudio de Auditoria de seguridad vial, anterior no cumple con lo estipulado en el
Sin informacion|Fred Engineering fortalecimiento institucional, y estrategia de Banco Mundial Lider del equipo 0,000 0,000 | numeral 2,3,6 "Los documentos emitidos
comunicaciones de seguridad vial para el Metro de Quito en idioma diferente al castellano deben
presentarse junto con la traduccion
simple"
5,24
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL
17
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Consorcio IB2
ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS
PUNTAJ
PUNTAJE FORMACION
NOMBRE CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO ACADEMICA ADICIONAL ETOTAL
Santiago Gémez Velasco PROFESI
TITULO DE
Mast Administracié
PREGRADO aster en Administracién SI MAESTRIA a4 14
Empresa / Contratante del Objeto, descripcion o identificacién del proyecto o Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE eSS
CONTRATO ’ Contratante del t Rol d fiad EXPERIE OBSERVACIONES
profesional contrato B ERIEO T (BT IEL (DD/MM/AA) (DD/MM/AR) | EXPERIENCIA|~ !
Esta experiencia certificada del
Asesoria financiera y de riesgos en la viabilidad de 11/08/2016 al 08/08/2019 se traslapa con
BONUS B, del i6 factibilidad de | ta del to d iacio | ienci tad
Sin informacién anca de Inversion actibilidac de fa propuesta del proyecto de asociacion P3 Infraestructura S.AS. Asesor Financiero 11/05/2018 08/08/2019 1,261 15,133 'a experiencia presentada como
S.AS. publica privada de iniciativa privada sin desembolsos de habilitante de la misma empresa. Por lo
recursos publicos, tanto, se tomaré solo el periodo de
11/05/2018 al 08/08/2019.
Asesoria financiera y de riesgos de la propuesta de Esta experiencia certificada del
- . v . & prop . 05/09/2017 al 19/01/2021 se traslapa con
BONUS Banca de Inversion Iniciativa Privada denominada Doble Calzada Oriente - Director la experiencia presentada de la misma
Sin informacién DCO, presentada por parte de DEVIMED S.A. a la DEVIMED S.A. . 3 09/08/2019 19/01/2021 1,469 17,633 " P o
S.AS. Gobernacién de Antioquia v demds entidades que Financiero empresa como calificable. Por lo tanto, se
articipen en Iosivaleys resupuestales. K tomaré solo el periodo de 09/08/2019 al
particip presup : 19/01/2021.
2,73
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL
10
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021
FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

3.4.2 FORMACION ACADEMICA ADICIONAL Y EXPERIENCIA PONDERABLE ADICIONAL DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL Y DEL ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS (40 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)

Consorcio ITTUS E INVELER PUNTAJE PROPONENTE 7
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD VIAL
PUNTAJE FORMACION PUNTAJE TOTAL
JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ ? 36
NOMBRE CUMPLE REQUISITO TIPO DE ESTUDIO ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
TITULODE | MAGISTER EN INGENIERIA - ENFASIS EN st MAESTRIA 5 2
POSGRADO INFRAESTRUCTURA VIAL
Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE
CONTRATO | Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcidn o identificacion del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Prestar los servicios de Asesoria especializada a la Direccién Técnica de
Proyectos, con el fin de generar los insumos necesarios para apoyar las
DTGC-PSP- actividades requeridas para la formulacién, analisis de viabilidad y .
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Prof | 26/10/2010 15/11/2011 1,069 12,833
10282010 estructuracion del proyecto MALLA VIA ARTERIAL E INTERMEDIA DEL PLAN rotesiona /10/ /11/
DE ORDENAMIENTO ZONAL DEL NORTE - INFRAESTRUCTURA PARA LA
MOVILIDAD
Estudio de transito, Capacidad y Niveles de servicio, Plan de manejo de Disefiador
Transits | Disefio de sefializaci6 | to de estudios y disefi G étri
Sin informacién ITTUS CONSULTORES ranstioy e Bisefio de senalizacion para el proyecto de estudios y disenos CONSORCIO VIAL ITACOL eomeétrico/ 23/08/2013 23/06/2014 0,844 10,133
para el reemplazo y/o construccion de puentes en vias no concesionadas Especialista en
Grupo 2 INVIAS en los Departamentos de Boyaca y Casanare y Meta. Seguridad Vial
Revisar el disefio geométrico existente en la via departamental Mocoa -
Villagarzén y hacer mejoramiento al disefio en los siguientes aspectos: (i)
Garantizar uniformidad del ancho de calzada; (ii) solucionar problemas .
e . L, B Coordinador de No se toman como fechas
especificos que estan afectando actualmente la operacion de lal via. CONSORCIO Proyecto/Especiali validas por traslapo. Fecha
Sin informacion ITTUS CONSULTORES (iii) proponer ajustes puntuales para mejorar los parametros de disefio con| CONSULTORIA CONCESIONES VIALES stavGeométfico 0,000 0,000 de certi?icacidn' dpell
el fin de elevar al nivel de servicio y/o la seguridad vial (radios de DE COLOMBIA Seguridad Vialy 15/01/2014 I 1'5/03/2014
curvatura, sobre anchos, etc) los planos se deben entregar conforme a lo
estipulado en el anexo 8 de las reglas de participacion del contrato
2121822 de 2012.
Coordinador de
P to/E
L L, Elaboracién de Estudio de Movilidad para el sector de la carrera 22 entre . ro.ye.c o/Esp
Sin informacién ITTUS CONSULTORES . s : . ALCALDIA DE VILLAVICENCIO ecialista en 27/03/2015 24/04/2015 0,078 0,933
el anillo vial séptima brigada y puente sobre el rio Ocoa .
Seguridad
Vial
Auditoria de seguridad vial para el proyecto denominado "Construccién de
una nueva calzada en el sector Chirajara- Fundadores Villavicencio
(Autopista Bogota - Villavicencio), la cual se llevard a cabo con base en el Coordinador de
Sin informacion ITTUS CONSULTORES disefio geométrico fase Il que suministre el CONTRATANTE y de acuerdo [ CONCESIONARI A VIALANDINA S.A.S Provecto 7/09/2016 22/10/2016 0,125 1,500
con lo establecido en el capitulo VI del apéndice técnico 3 del contrato de v
concesién No.
005 de 2015"
Desarrollar conjuntamente con la Universidad de Cundinamarca y bajo su
constante y continua coordinacion del Contrato Interadministrativo No.
COI 2016001 de 2016 suscrito entre la Universidad y el Municipio de Coordinador
Sin informacién ITTUS CONSULTORES Duitama, cuyo objeto es "formulacién del Plan Maestro de Movilidad, Plan| UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Tactico 23/12/2016 23/05/2017 0,419 5,033
de Seguridad Vial Local e Implementacién de un programa piloto para la
cultura bici en el Municipio de Duitama de conformidad con la propuesta y
estudios previos".
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Desarrollar conjuntamente con la Universidad de Cundinamarca y bajo su
constante y continua coordinacidn, la etapa 2 del Contrato
Interadministrativo No. COI 2016001 de 2016 suscrito entre la Universidad

Coordinador

Sin informacién ITTUS CONSULTORES y el Municipio de Duitama, cuyo objeto es "formulacién del Plan Maestro UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Tactico 26/05/2017 21/09/2017 0,328 3,933
de Movilidad, Plan de Seguridad Vial Local e Implementacién de un
programa piloto para la cultura bici en el Municipio de Duitama de
conformidad con la propuesta y estudios previos".
Estudio para la implementacion de medida de tréfico calmado en la zona Coordinador d Se toman como fechas
oordinador de Al
céntrica del Municipio de Duitama que integra el poligono conformado por| Proyecto/Es vélidas del 18/04/2018 al
Sin informacién ITTUS CONSULTORES las carreras 14, 19 Avenida de las Américas y calle 20 incluyendo las ALCALDIA DE DUITAMA y list P 18/04/2018 19/04/2018 0,003 0,033 19/14/2018 por traslapo.
intersecciones Secla: Z?/r_' | Fecha de certificacion: del
semaforizadas. eguridad Via 18/04/2018 al 17/05/2018
Elaboracién de Estudios de Transito y transporte que incluye toma de
informacion de campo y la obtencidn de pardmetro de transito, disefio
geométrico de las vias perimetrales, elaboracién del Plan de Manejo de Coordinador de
Transito fase d Itoria, disefio de sefializaci6 idad vial ! P to/E
Sin informacién ITTUS CONSULTORES ransito fase e consultorta, ciseno de serializacion y seguricad vial para fa DVIAS INGENIEROS royecto/Esp 20/04/2018 20/07/2018 0,253 3,033
zona de influencia del proyecto Gilma Jiménez, ubicado en las Calles 49 sur| ecialista en
y 51 Asury entre la carrera 81 h y transversal 85 A de la ciudad de Bogota, Seguridad Vial
de acuerdo a los alcances especificos que sirvieron de referencia para la
contratacion de los estudios
Consultoria para la formulacién e implementacion del plan de Movilidad
Sin informacién ITTUS CONSULTORES (PM) y el Plan Municipal de Seguridad Vial (PMSV) del Municipio de ALCALDIA DE CAQUEZA Coordinador 23/07/2018 15/12/2018 0,403 4,833
Caqueza en el Departamento de Cundinamarca .
Téctico
No se toman como fechas
Prestar sus servicios de manera independiente, con autonomia técnica, Especialista en vdlidas por traslapo. Fecha
dministrativa y fi iera, lidad de A: Profesional, . Transito/E: ificacion:
Sin informacion ITTUS CONSULTORES acministrativa y tinanciera, en su calicad de Asesor rotesional, bara | coNsoRCIO DARP BOGOTA 2017 ransito/Esp 0,000 0,000 de certificacién: del
realizar el diagndstico de transito para el proyecto corredor ambiental Rio ecialista en 16/08/2018 al 16/11/2018
Arzobispo, seglin contrato de consultoria No 1--2-2510001272-2017 Seguridad Vial
3,52
PUNTAJE EXPERIENCIA ADICIONAL
17

Consorcio ITTUS E INVELER
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ESPECIALISTA EN ECONOMIA Y FINANZAS

NOMBRE CUMPLE REQUISITO? TIPO DE ESTUDIO PR LCRIACION LIS G
Leonardo Vasquez Samaca ACADEMICA ADICIONAL PROFESIONAL
1. Magister en ingenieria civil: esta
formacién no cumple con el requisito
estipulado en el numeral 1,9,1,5 de
los TDR: "*Postgrado: Minimo en la
modalidad de Especializacion o
maestria o doctorado en temas
relacionados con: Economia o
finanzas o Administracion".
2. Estudios latinoaméricanos:
Magister en ingenieria civil Latinoamérica y los latinoaméricanos
TITULO DE Estudios latinoaméricanos: NO a un mundo globalizado: Esta 0 14
PREGRADO | Latinoamérica y los latinoaméricanos a formacién no cumple el requisito
un mundo globalizado. estipulado en la nota 7 del numeral
1.9.1.5 de los TDR "La formacién
académica adquirida en el exterior
de los profesionales propuestos que
sean residentes en Colombia, se
acreditard con (i) copia del diploma
expedido por el centro educativo y la
descripcién del programa
correspondiente que permita
conocer el nivel de los estudios. ..".
. . oA Ry an " Inicio del contrato Fin del contrato ANOSDE
CONTRATO | Empresa / Contratante del profesional Objeto, descripcidn o identificacion del proyecto o contrato Contratante del proyecto Rol desempefiado (DD/MM/AA) (DD/MM/AA) EXPERIENCIA MESES EXPERIENCIA OBSERVACIONES
Prestacion de servicios profesionales de asesoria en la estructuracién
70de 2011 [Transmilenio SAS tarifaria del SITP, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Transmilenio SAS profesional 10/05/2011 09/05/2012 1,014 12,167
misma Gerencia del SITP
Prestar los servicios profesionales de andlisis, operativos de coordinacién y|
de acompafiamiento permanente al equipo de trabajo responsable del
90de 2008 |Secretaria Distrital de Movilidad componente financiero y tarifario del SITP, en la revision y ajuste de los Secretaria Distrital de Movilidad profesional 23/01/2009 22/07/2009 0,500 6,000
disefios de los modelos tarifarios bajo distintos escenarios y en la
planeacion y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte
Publico
Prestar los servicios profesionales de andlisis, operativos de coordinacién y|
de acompafiamiento permanente al equipo de trabajo responsable del
1268 de 2009 |Secretarfa Distrital de Movilidad componente financiero y tarifario del SITP, en la revisidn y ajuste de los Secretaria Distrital de Movilidad profesional 19/08/2009 18/03/2010 0,586 7,033
disefios de los modelos tarifarios bajo distintos escenarios y en la
planeacion y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte
Publico
Prestar los servicios profesionales de andlisis, operativos de coordinacién y|
de acompafiamiento permanente al equipo de trabajo responsable del
2010028 de L . componente financiero y tarifario del SITP, en la revisién y ajuste de los L . R
Secretaria Distrital de Movilidad o I R ) Secretaria Distrital de Movilidad profesional 22/07/2010 21/02/2011 0,594 7,133
2010 disefios de los modelos tarifarios bajo distintos escenarios y en la
planeacion y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte
Publico
TSpeciansta en
Sin informacion|Transconsult Especialista en Estructuracion Financiera, Megabus Transconsult 11/10/2012 31/10/2013 1,069 12,833

estructuracién
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Sin informacién

Transconsult

Especialista en Estructuracién Financiera y tarifaria del sistema unificado
de transporte publico del municipio de Palmira

Transconsult

Especialista en
finanzas

No se toman como fecha
vdlida por traslapo. Fecha
de certificacién: del
01/02/2013 al 15/06/2013

Sin informacién

Consorcio NKLAC-TPD_SELFINVER

Especialista en Finanzas - Sistema Integrado de Transporte Masivo

Consorcio NKLAC-TPD_SELFINVER

Especialista en
Finanzas

29/11/2016

30/10/2018

1,944

23,333

5,71

PUNTAIJE EXPERIENCIA ADICIONAL

Firma comité evaluador

Luz Amparo Méndez

A

JesUs Orlando Fernéndez

Roberto Delgado Celis
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AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE
PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION

FORMATO 9 - 3.4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD (10 PUNTOS MAXIMO POR ASIGNAR)
FORMATO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD

PROPONENTE PUNTAIE CUMPLE REQUISITO?
Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia 10 Sl
SIGMA Gestion de Proyectos S.A.S. 10 S|
C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC 10 S
Consorcio INFORMETRICS - VEA 10 Sl
Consorcio VIAL BETA 10 Sl
Consorcio IB2 10 Sl
Consorcio ITTUS E INVELER 10 Sl

Firma del Comité técnico evaluador

ROBERTO ELGADO CELIS
p /
- [/
T apere [ 1encen
LUZ AM PARg MENDEZ HEREDIA -

=y

- f |

JESUS ORLANI?O FERNA’ND!\E}Z FLOREZ




AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA

NACION

3.4.4 ASIGNACION DE PUNTAJE POR VINCULACION DE TRABAJADORES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (1 PUNTO MAXIMO POR ASIGNAR)

CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL O CERTIFICADO MINISTERIO DE TRABAJO

Debe certificar quien reporte mas de 40% (453,61 éReporta
PROPONENTE PUNTAIJE MPLE REQUISITO? Fech ificacié
OO UNTAJ c QUISITO? | miv) DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE pLURAL | Fecha de certificacion | i neia?
Steer DéVles & Gleave Limited Sucursal 1 gl NA. 29/04/2021 Reporta'consta'nua
Colombia del Mintrabajo
SIGMA Gestion de Proyectos S.A.S. 0 NO N.A.
Reporta constancia
C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC 1 Sl N.A. 24/05/2021 P ) .
del Mintrabajo
N j fial
Consorcio INFORMETRICS - VEA 0 NO o adjunta document;’zsj"a ados en el numeral No adjunta No adjunta
Ri t i
Consorcio VIAL BETA 1 S| BETA GROUP SERVICES S.A.S - OK 03/03/2021 eporta constancia
del Mintrabajo
R t t i
Consorcio B2 1 sl BONUS Banca de Inversion S.A.S. 29/04/2021 eporta constancia
del Mintrabajo
R t t i
Consorcio ITTUS E INVELER 1 S| Ittus - OK 17/06/2021 eporta constancia
del Mintrabajo

Firma del Comité técnico evaluador

\. Q&ﬁ

ROBERTO DELGADO CELIS
Vi /
e [/ . é
Szapere [Ierdes
LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA

. ¥ . 1
JESUS ORLANDO FF]RNANDEZ FL\SL)REZ




AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y VEHICULOS
CONVOCATORIA PUBLICA 009 DE 2021

FORMULAR LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL
DESARROLLO DE PROYECTOS EN CONCESION DEL MODO CARRETERO, A CARGO DE LA NACION
3.4.5. EQUIDAD DE GENERO (1 PUNTO MAXIMO POR ASIGNAR)

PROPONENTE PUNTAIJE CUMPLE REQUISITO?
Steer Davies & Gleave Limited Sucursal Colombia 1 SI
SIGMA Gestidn de Proyectos S.A.S. 0 NO
C & M Asesoria y Consultoria S.A.S. - BIC 1 S
Consorcio INFORMETRICS - VEA 1 Sl
Consorcio VIAL BETA 1 SI
Consorcio IB2 1 SI
Consorcio ITTUS E INVELER 0 NO

Firma del Comitg técnico evgluador

ROBERT(@ DELGADO CELIS

rd

' -
72 proro vy
LUZ AMPARO MENDEZ HEREDIA

422/

. Y ,| Z
JESUS ORL?(NDO FERNA\[\}DEZ FLOREZ
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