
 

ESTUDIOS PREVIOS 
 
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, y el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. y s.s. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y/o complementarias, el presente estudio tiene como fin establecer la 
necesidad del servicio a contratar, contenido en los siguientes puntos: 
 
1.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 79, establece como deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
AsÍ mismo, la Carta Política adopta el principio de desarrollo sostenible y le asigna 
al Estado, al igual que a todas las personas, la obligación de proteger las riquezas 
naturales de toda la Nación.  
 
El estado ejerce el deber de protección del medio ambiente, a través de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales son definidas por la Carta Política 
como organismos de la administración del estado, con identidad propia, autónoma 
e independencia, y actualmente no se articulan funcionalmente al sistema ordinario 
de la descentralización por servicios, ni están adscritas por ende a ningún ministerio 
o departamento administrativo.  
 
Por su parte, la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea las Corporaciones 
Autónomas Regionales del Cauca – CAR’s, les otorga una serie de competencias, 
entre las cuales se encuentra la implementación de políticas, planes y programas 
del orden nacional en materia ambiental, promover y desarrollar la participación 
comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de 
manejo adecuado de los recursos naturales renovables, actividades encaminadas 
a la preservación y conservación del medio ambiente, entre otras de especial 
importancia para su preservación; dichas entidades se encuentran distribuidas por 
todo el territorio nacional y ejercer autoridad ambiental en su correspondiente 
jurisdicción. 
 
De este modo, en el Departamento del Cauca, encontramos a la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca – C.R.C., con NIT N° 891.501.885 – 4, entidad de 
carácter público, de orden nacional, creada por la Ley 99 de 1993, dotada de 
autonomía administrativa y financiera, con patrimonio propio y personería jurídica, 
que tiene como misión promover y propiciar el desarrollo sostenible, a través de la 
administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, entidad 
que ejerce la autoridad ambiental en su jurisdicción y contribuye a la conservación 
y protección del patrimonio natural, al desarrollo de una cultura ambiental y al 
bienestar y la calidad de vida de la población, comprometiendo a los actores 



 

sociales, económicos e institucionales. 
 
De igual forma, la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, además de reordenar el sector 
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, establece que 
las corporaciones, deben desplegar entre otras funciones las siguientes: “Ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas 
por el Ministerio de Medio Ambiente; Ejecutar las políticas, planes y programas 
nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional 
de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio 
Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a 
la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; Ejecutar, administrar, operar y mantener 
en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo 
sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa 
y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables; Las demás, que anteriormente estaban atribuidas a 
otras autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las 
atribuidas por la Constitución Nacional a las entidades territoriales o sean contrarias 
a la ley o las facultades de que ella inviste al Ministerio de Medio Ambiente.”, entre 
otras. 
 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de 
la Política de Gestión Ambiental Urbana, determina que la Gestión Ambiental 
Urbana, debe enfocarse en dos ejes principales, el primero referente a la: “Gestión 
ambiental de los recursos naturales renovables: Agua (en cualquier estado), 
Atmósfera (troposfera y estratosfera), Suelo y subsuelo, Biodiversidad 
(ecosistemas, especies, recursos genéticos), Fuentes primarias de energía no 
agotable, Paisaje” y el segundo, relacionado con la: “Gestión ambiental de los 
elementos o factores que interactúan e inciden sobre el ambiente de las áreas 
urbanas”; pero además, dentro de los objetivos de la mencionada política, se 
determinan acciones encaminadas a la sostenibilidad, armonización en la gestión 
de los recursos, para el aprovechamiento de los recursos renovales y no renovables, 
dentro de ellos la estructura ecológica en áreas urbanas y el espacio público.  
 
En este sentido, en razón a las consideraciones expuestas, y en cumplimiento de 
su misión, funciones y objetivos institucionales, la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca a través de la Subdirección Defensa del Patrimonio Ambiental, dentro de 
su Plan de acción 2020-2023 “Cauca Ambiental y Sostenible” determinó la ejecución 
de programas y proyectos, entre ellos el referido a continuación Programa PAT 
“Asuntos ambientales, sectorial y urbano”, y a su vez el PROYECTO PAT 4.1.4 “ 
Gestión ambiental urbana y sectorial” del que se deriva el proyecto POAI 21056 
“Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano”: el cual en su actividad 



 

A 2.2 determina: Ejecutar tres (03) obras civiles y/o arquitectónicas referentes al 
mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas. El 
mencionado proyecto, se enmarca en los elementos que propenden por el 
desarrollo sostenible de los elementos naturales y sus hábitat desde el espacio 
público, porque el hombre junto con el manejo de los recursos naturales, deben ir 
correlacionados para que haya armonía en los procesos; el objetivo principal de las 
acciones que se adelantarán en el mencionado proyecto se centra hacia el 
mejoramiento de los componentes: ambiental, paisajístico y espacial, aplicando 
para ello actividades de mejoramiento, buscando que, mediante la construcción de 
una obra ejecutada, también se consolide la perspectiva sobre una imagen 
indisoluble entre el espacio público y el paisaje, propendiendo por la calidad 
ambiental de los escenarios de uso colectivo, mediante la implementación de 
elementos arquitectónicos que aviven y encaminen la conservación de la diversidad 
ecosistémica  cuyo propósito principal es propender por el desarrollo sostenible del 
ambiente, a través de  la articulación del ser humano con la naturaleza, teniendo 
como fin último generar un proceso de cuidado y apropiación.  
 
Dentro de los objetivos de la Política de Gestión Ambiental Urbana del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se mencionan acciones encaminadas a 
la sostenibilidad, armonización en la gestión de los recursos para el 
aprovechamiento de los recursos renovales y no renovables, dentro de ellos la 
estructura ecológica en áreas urbanas y el espacio público. 
 
La importancia del recurso ambiental no se circunscribe únicamente al manejo de 
los recursos naturales, sino también a disponer para el hombre como eje del 
proyecto naturaleza de vida, espacios para ambientar su coexistencia con ella. 
Pensando en el hombre como eje del componente ambiental, se plantean las obras 
de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los parques y espacios o áreas 
destinadas a la recreación, a la lúdica, al mejoramiento de los paisajes, a la 
recreación visual, a la formación principalmente de la población para dar una mejor 
utilización al tiempo libre, a su vez proporcionando sitios que contribuyan con el 
hombre a generar horizontes y espacios que enriquezcan o den calidad vida a los 
moradores del sector. 
 
Es necesario construir o contribuir con la conservación de los elementos naturales 
constituyentes de los espacios públicos para que haya o se brinde la oportunidad 
de interactuar con una fuente natural de condiciones altamente potenciales en 
vegetación nativa, y así promover la buena utilización del tiempo libre, del espacio 
comunitario, del espacio verde, de los senderos naturalísticos en donde se incluyan 
todas las edades y géneros, se brinde seguridad, convivencia y respeto. 
 
De otro lado, la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014: 
“Prosperidad para Todos”, determinó la estrategia de “Vivienda y Ciudades 



 

Amables”, que contempló en relación al espacio público “...expedir e implementar la 
Política Nacional de Espacio Público, para las ciudades colombianas, mediante la 
cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad 
institucional y administrativa para la planeación, gestión, financiación, información y 
sostenibilidad del espacio público; se generarán instrumentos para regular su 
aprovechamiento económico; y se promoverán estándares adecuados de 
accesibilidad para toda la población y se fortalecerá el control urbano..”.  
 
En cumplimiento de tales disposiciones, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio - MVCT y el Departamento Nacional de Planeación, formularon el 
CONPES 3718, Política Nacional de Espacio Público, en donde se fijaron acciones 
de corto, mediano y largo plazo, que orientan el accionar de municipios, distritos y 
autoridades ambientales, en cuanto a la planeación, diseño, gestión, financiación, y 
control del espacio público; y establece los escenarios de articulación intersectorial 
e interinstitucional que se requieren para garantizar su sostenibilidad. 
 
Así mismo, el documento CONPES, define estrategias, un plan de acción y 
recomendaciones, entre otras la relacionada con “(…) iii) la articulación del espacio 
público en el ordenamiento territorial y ambiental; iv) la articulación de las 
estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, y; v) la gestión y 
financiación de planes, programas y/o proyectos de espacio público”, aquello en 
concordancia con la Ley 99 de 1993, articulo 31, funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra: “ Ejecutar las políticas, 
planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria 
del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el 
Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido 
confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción” y “Ejecutar, 
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, 
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya 
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación 
o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 
 
De otra parte, el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del 
espacio público en los planes de ordenamiento territorial, determina que es deber 
del estado, velar por la protección de la integridad del espacio público y su 
destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, esta norma, 
en su artículo 2 establece que “el espacio público es el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 
destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes”. 
 



 

De igual forma, en el artículo 5º, de la citada norma, se establece que el espacio 
público está conformado por el conjunto de elementos constitutivos y 
complementarios, dentro de estos últimos se encuentran “a) Componentes de la 
vegetación natural e intervenida. Elementos para jardines, arborización y protección 
del paisaje, tales como: vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o 
matorrales, árboles o bosques; b) Componentes del amoblamiento urbano; 1. 
Mobiliario... c) Elementos de ambientación tales como: luminarias peatonales, 
luminarias vehiculares, protectores de árboles, rejillas de árboles, materas, bancas, 
relojes, pérgolas, parasoles, esculturas y murales; d) Elementos de recreación tales 
como: juegos para adultos y juegos infantiles y f) Elementos de salud e higiene tales 
como: canecas para reciclar las basuras, entre otros”.  
 
Los mencionados elementos son necesarios, pues además de permitir el 
mejoramiento ambiental urbano, permiten la conservación de los mismos; por su 
parte las estructuras físico-construidas y demás elementos que hacen parte del 
mismo, ayudan a la conservación y preservación de las especies naturales, 
impidiendo que estas sean degradadas por factores antrópicos,  o naturales, 
generando por una parte conciencia ambiental en la comunidad, pero además 
permitiendo que el ser humano pueda disfrutar de un medio ambiente sano y 
agradable.  
 
Pero, además dicha norma en su artículo 17, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, y las Autoridades Ambientales, de las entidades 
territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrá a su cargo, la definición de 
políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas 
para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del 
especio público. 
 
De ahí, que importancia del recurso ambiental, no se circunscribe únicamente al 
manejo de los recursos naturales, sino también a disponer para el hombre como eje 
del proyecto naturaleza de vida, espacios para ambientar su coexistencia con ella; 
de ese modo, la Corporación Autónoma regional del Cauca, pensando en el hombre 
como eje del componente ambiental, estableció en su Plan de acción 2020-2023 
“Cauca Ambiental y Sostenible”  el proyecto POAI 21056 “Mejoramiento ambiental 
y paisajístico del espacio urbano”, donde se plantea entre otras acciones, la 
ejecución de obras, que permitan el mejoramiento del espacio público, entendido 
este desde su valor ambiental y sus diversos beneficios, como amortiguador de 
impactos ambientales, regulador climático, reductor de los impactos sobre la salud 
humana, controlador del ruido, protector de flora y fauna urbana, protector de los 
cuerpos de agua urbanos, receptor de desechos, mitigador del riesgo natural y como 
espacio seguro para la ciudadanía, en su interacción con el medio ambiente sano. 
 



 

En el marco del proyecto referido, se debe dar cumplimiento entre otros, al Resultado P-2 
que establece la realización de mínimo “tres (03) acciones de mejoramiento ambiental 
urbano (planificación y ordenamiento ambiental, gestión ambiental del riesgo, gestión 
ambiental del espacio público, prevención y control de la contaminación del aire…” Este 
resultado, comprende la ejecución de “tres obras civiles y/o arquitectónicos referentes al 
mejoramiento del espacio público en municipios priorizados” por la CRC.  

 
Por ello, con el ánimo de dar cumplimiento al resultado y meta referido con inmediata 
antelación, la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, ha priorizado y 
contemplado la ejecución de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del 
espacio público urbano en tres municipios del departamento del Cauca que son: 
municipio de Piendamó, Morales y Popayán; la priorización de estos municipios se 
planificó teniendo en cuenta los ingresos asignados al proyecto POAI 21056 
vigencia 2021, cuyas fuentes son Salvajina e ingresos corrientes. Dentro de los tres 
municipios priorizados, se gestionó la viabilización de cuatro sub proyectos inscritos 
cada uno en el banco de proyectos de la CRC bajo la siguiente numeración:  
 

1. Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de 
mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde complementaria al 
escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, municipio de 
Piendamó, departamento del Cauca”. 

2. Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de 
mejoramiento ambiental y paisajístico urbano de la zona verde lote C del 
barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del Cauca”. 

3. Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de 
mejoramiento ambiental y paisajístico para la protección de los elementos 
naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada Pisojé 
en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de 
Popayán, departamento del Cauca”. 

4. Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021; “Ejecución de acción de 
mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde complementaria al 
espacio público del escenario deportivo existente en la Vereda San Rafael, 
municipio de Morales, departamento del Cauca”. 

 
Las acciones de mejoramiento ambiental urbano que se pretenden adelantar en los 
municipios y zonas mencionadas tanto urbanas como rurales comprende la 
realización de actividades  de mantenimiento y recuperación general de elementos 
naturales existentes y propuestos con espacies arbustivas y de jardinería regional, 
se busca satisfacer las necesidades de la población del sector y sus alrededores, 
con respecto a la estructura verde del espacio público urbano, mediante obras de 
mejoramiento y sostenimiento, teniendo en cuenta que el espacio público en 
Colombia debe ser de 15 m2 por persona, de esta forma no solo se prioriza el 
equilibrio ambiental, sino también la subsanación de dichos usos, mediante 
actividades de recreación pasiva, lúdica y educativa, además de la contemplación 



 

de paisaje y el ocio de los ciudadanos para lograr una mayor cohesión social y 
conservación del medio ambiente. 
 
Las principales adecuaciones u obras de mantenimiento que se harán al lugar 
dependen de un diseño arquitectónico paisajístico propuesto para cada uno de los 
sitios de acuerdo a sus determinantes y condiciones actuales, en las cuales se 
contempla el mejoramiento e implementación de especies ornamentales arbóreas y 
arbustivas, para la dinamización de zonas de estar o recorridos peatonales, así 
como el fomento y fortalecimiento de escenarios para la recreación pasiva y/o de 
contemplación, en cumplimiento de los lineamientos de la CRC hacia la protección 
de elementos naturales del espacio público. 
 
Se prioriza especialmente los sitios mencionados, porque son zonas carentes de 
inversión para tratamientos de conservación y buen uso de las pocas zonas verdes 
comunes,  además de la flora y fauna urbana existente en el lugar, brinda fuentes 
de ecoturismo a los territorios y promueve la educación ambiental hacia la 
conservación del medio ambiente, esto mediante la implementación de 
herramientas de manejo de paisaje, el mejoramiento y adecuación de las zonas 
verdes y sus elementos naturales como artificiales, la inclusión de nuevas 
estructuras eco ambientales propuestas que ayudan al fortalecimiento de la relación 
e interacción entre el ser humano y la naturaleza, obteniendo como resultado el 
mejoramiento ambiental integral en el sector priorizado. 
 
Habiendo dejado claro lo anterior, la CRC requiere adelantar el proceso de 
contratación respectivo para escoger al contratista encargado de ejecutar las 
acciones de mejoramiento ambiental urbano priorizadas. 
 
 
  



 

2.  OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
 
2.1. Objeto 
 
Contratar la ejecución de Acciones de Mejoramiento Ambiental y Paisajístico en los 
municipios de Piendamó (Barrio Amagá Y Vereda Villa Nueva), Morales (Vereda 
San Rafael) y Popayán (Barrio Aida Lucia); que comprende la ejecución de obras 
civiles y/o arquitectónicas, que permiten el mejoramiento del espacio público, 
entendido este desde su valor ambiental y sus diversos beneficios. 
 
2.2 Condiciones técnicas 
 

2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, 
municipio de Piendamó, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y Replanteo m2 520,00 

2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO     

2,1 
Excavación a mano en material común prof 
hasta 0,60m 

m3 78,00 

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 26,00 

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 78,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS      

3.1 
Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, 
B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para 
conformación y protección de zonas verdes 

m 148,74 

3.2 
Sardinel trapezoidal perimetral en concreto 
simple para protección de anden 3000 PSI-
21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm  

m 11,20 

3.3 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a 
nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 35,00 

3.4 
Anden peatonal en concreto ciclópeo 1 m 
Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa. 

m 11,20 



 

2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, 
municipio de Piendamó, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3.5 
Bases en concreto para instalación de juegos 
en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 
3000PSI -21MP 

und 3,00 

3.6 
Bases en concreto para instalación de juegos 
infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -
21MP 

und 38,00 

3.7 
Bases en concreto para instalación de 
bancas   E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

m2 3,00 

3.8 
Bases en concreto simple para instalación de   
puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 
cm, E= 15 cm,  .3000PSI -21MP 

und 2,00 

4 MOBILIARIO URBANO     

4.1 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.2 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica burrito balancín. 

und 2,00 

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00 

4.4 
Suministro e instalación de puntos ecológicos 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 2,00 

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 3,00 

4.6 
Pintura para llantas existentes para juegos 
infantiles. 

und 10,00 

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

    

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos . 

m3 52,00 

5.2 
Suministro e instalación de prado gateadora 
o trenza 

m2 201,00 



 

2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, 
municipio de Piendamó, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5.3 
Suministro e instalación de prado maní 
forrajero 6 und por m2 

m2 87,00 

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR)  
Altura: (40 -50) cm 

und 12,00 

5.6 
Suministro y siembra de especies arbóreas 
Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS) 

und 4,00 

5.7 
Suministro e instalación de piedra dolomita 
para adecuación de jardinera. 

m2 13,00 

5.8 
Suministro e instalación de Triturado tamaño 
3/4", para relleno de sendero peatonal, 
Ancho 1m, Alto= 20 cm 

m3 3,00 

5.9 

Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmín azul del cabo o 
celestina, Jazmín blanco- portulaca 
grandiflora)  Altura: (30 -50) cm 

und 177,00 

5.10 
Piedra redonda pintada color blanco -
exteriores -tamaño promedio 6" 

ml 20,00 

5.11 Arena para juegos infantiles  m3 5,00 

 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.  
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba. 

 

2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico urbano de la 
zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del 
Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y Replanteo m2 600,00 

2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO     

2,1 
Excavación a mano en material común prof 
hasta 0,60m 

m3 30,00 

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 20,00 



 

2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico urbano de la 
zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del 
Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 30,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS      

3.3 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a 
nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 8,00 

3.5 
Bases en concreto para instalación de juegos 
en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 
3000PSI -21MP 

und 4,00 

3.6 
Bases en concreto para instalación de juegos 
infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -
21MP 

und 25,00 

3.7 
Bases en concreto para instalación de 
bancas   E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

m2 3,00 

3.8 
Bases en concreto simple para instalación de   
puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 
cm, E= 15 cm,  .3000PSI -21MP 

und 1,00 

4 MOBILIARIO URBANO     

4.1 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.2 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica burrito balancín. 

und 2,00 

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00 

4.4 
Suministro e instalación de puntos ecológicos 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 4,00 

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

    

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos . 

m3 20,00 



 

2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico urbano de la 
zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del 
Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5.2 
Suministro e instalación de prado gateadora 
o trenza 

m2 200,00 

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm 

und 160,00 

5.6 
Suministro y siembra de especies arbóreas 
Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS) 

und 6,00 

5.8 
Suministro e instalación de piedra dolomita 
decorativa 

m2 3,20 

5.9 

Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmín azul del cabo o 
celestina, Jazmín blanco- portulaca 
grandiflora)  Altura: (30 -50) cm 

und 58,00 

 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.  
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba. 

 

2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico para la 
protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 
aledaña a la quebrada Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida 
Lucia del municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y Replanteo m2 231,00 

2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO     

2,1 
Excavación a mano en material común prof 
hasta 0,60m 

m3 17,00 

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 23,00 

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 17,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS      



 

2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico para la 
protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 
aledaña a la quebrada Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida 
Lucia del municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3.1 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a 
nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 6,00 

3.2 
Bases en concreto para instalación de juegos 
en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 
3000PSI -21MP 

und 3,00 

3.3 
Bases en concreto para instalación de juegos 
infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -
21MP 

und 30,00 

3.4 
Bases en concreto para instalación de  
bancas   E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

und 2,00 

3.5 
Bases en concreto simple para instalación de   
puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 
cm, E= 15 cm,  .3000PSI -21MP 

und 1,00 

3.6 Bancos en concreto pintados de colores und 5,00 

4 MOBILIARIO URBANO     

4.1 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.2 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica burrito balancín. 

und 2,00 

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 2,00 

4.4 
Suministro e instalación de puntos ecológicos 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 3,00 

4.6 
Suministro e instalación de llantas pintadas 
para matera.  

und 90,00 



 

2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico para la 
protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 
aledaña a la quebrada Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida 
Lucia del municipio de Popayán, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

    

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos. 

m3 8,00 

5.2 
Suministro e instalación de prado gateadora 
o trenza 

m2 115,50 

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (HORTENSIAS  Altura: (30 -
40) cm 

und 90,00 

5.6 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 
40 cm  

und 14,00 

 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.  
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba. 

 

2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al espacio público del escenario deportivo existente en la 
Vereda San Rafael, municipio de Morales, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y Replanteo m2 560,00 

2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO     

2,1 
Excavación a mano en material común prof 
hasta 0,60m 

m3 84,00 

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 28,00 

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 84,00 

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS      

3.1 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a 
nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 22,00 



 

2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al espacio público del escenario deportivo existente en la 
Vereda San Rafael, municipio de Morales, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3.2 
Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM 
E=5CM 

m 9,00 

3.3 
Bases en concreto para instalación de juegos 
en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 cm; 
3000PSI -21MP 

und 4,00 

3.4 
Bases en concreto para instalación de juegos 
infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -
21MP 

und 35,00 

3.5 
Bases en concreto para instalación de  
bancas   E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

m2 3,00 

3.6 
Bases en concreto simple para instalación de   
puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 
cm, E= 15 cm,  .3000PSI -21MP 

und 1,00 

3.7 
Losa en concreto de 21 MPA para kiosko  E= 
.15CM 

m3 4,00 

3.8 
Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el 
nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m 
de diámetro 

und 6,00 

3.9 
Bancos en concreto pintados de colores 
0.50mx 0.50mx 0.5m 

und 4,00 

4 MOBILIARIO URBANO     

4.1 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.2 
Suministro e instalación de juegos infantiles 
en madera plástica burrito balancín. 

und 2,00 

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00 

4.4 
Suministro e instalación de puntos ecológicos 
en madera plástica según especificaciones 
técnicas. 

und 1,00 

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 4,00 

4.6 
Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye 
cubierta) 

und 1,00 



 

2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 

Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico de la zona verde 
complementaria al espacio público del escenario deportivo existente en la 
Vereda San Rafael, municipio de Morales, departamento del Cauca. 

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

    

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos . 

m3 5,00 

5.2 
Suministro e instalación de prado gateadora 
o trenza 

m2 100,00 

5.3 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmines azules, jazmines 
blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm 

und 186,00 

5.4 
Suministro y siembra de especies arbóreas 
Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR 
DE MAYO) 

und 14,00 

5.5 
Suministro e instalación de piedra dolomita 
para adecuación de jardinera. 

m2 16,00 

5.6 
Suministro e instalación de Triturado tamaño 
3/4", para relleno de sendero peatonal, 
Ancho 1m, Alto= 20 cm 

m3 4,00 

5.7 
Piedra promedio 6" pintada de color blanco 
para confirmación de sendero 

m3 5,00 

 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández.  
Revisó: Ing. Alberto Molano Piamba. 

 
2.3. Clasificación de bienes y servicios: 
 
Teniendo en cuenta que la contratación que se pretende celebrar va encaminada a 
la ejecución de obras, es pertinente exponer que según el clasificador de bienes y 
servicios (http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion), la clasificación es la 
siguiente:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

30111500 concretos y morteros 

72102900 servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  

81101500 ingeniería civil 

30121800 materiales arquitectura paisajística 

72141500 servicios de preparación de tierras 

70111700 parques, jardines y huertos 

70111500 Plantas y árboles ornamentales 

72152700 servicios de instalación y reparación de concreto 

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion


 

   



 

2.4. Obligaciones del contrato 
 
2.4.1. Obligaciones del contratista 
 

1. Ejecutar el Contrato de Obra, de acuerdo con las condiciones técnicas 
establecidas por la Entidad (SubProyectos de inversión N°2105, N°2106, 
N°2109 y N°2110, aprobados por la entidad, sus Presupuestos de obra, 
especificaciones técnicas, proyectos que hacen parte integral del 
presente estudio previo. 
 

2. La CRC contempla la ejecución del contrato, en los municipios de: 
Piendamó (zona urbana: Barrio Amagá y zona rural: Vereda Villa Nueva), 
Morales (zona rural Vereda San Rafael) y Popayán (zona urbana Barrio 
Aida Lucia), Departamento del Cauca, localización que deberá tener en 
cuenta el oferente, en el momento de presentación de la propuesta; sobre 
todo para calcular los costos de transporte y mano de obra. 

 
3. Garantizar la cantidad e idoneidad del personal requerido, para dar 

cumplimiento al objeto contractual, dentro del plazo definido mediante la 
implementación de 4 cuadrillas diferentes y simultáneas en cada uno de 
los sitios priorizados por lo que la ejecución de las Acciones se realizara 
de forma simultánea. 

 
4. Garantizar que el personal contará con los certificados para trabajo en 

alturas, acorde a la ejecución de los ítems que lo requieran, situación que 
será verificada por el supervisor del contrato. 

 
5. Garantizar la calidad y cantidad de los materiales a utilizar, los cuales 

deben contar con la aprobación por parte de la supervisión y/o 
interventoría. 

 
6. El contratista deberá prestar el servicio con los equipos necesarios para 

el cumplimiento de las actividades contractuales. 
 

7. Llevar registro de ejecución, en bitácora de obra y álbum fotográfico por 
ítem de las diferentes etapas de construcción, de cada una de las obras 
en los diferentes sitios informados, lo anterior deberá ser incluido en los 
informes del avance en la ejecución, en la memoria de cantidades de obra 
y demás actas exigidas por el supervisor. 

 
8. Reportar mensualmente al supervisor del contrato las planillas de pago 

de la seguridad social en salud, pensión y riesgos, del contratista y sus 
empleados y/o colaboradores y certificado de pago de aportes 



 

parafiscales si aplica. Así mismo se obliga al pago de todos los salarios y 
prestaciones sociales que se establezcan en relación con los trabajadores 
y empleados, ya que la CRC no asume responsabilidad o solidaridad 
alguna. Para laborar en la obra, el personal debe estar debidamente 
asegurado y contar con la totalidad de elementos de seguridad requeridos 
por la normatividad vigente. 

 
9. Atender las recomendaciones, observaciones e instrucciones que se 

impartan a través del Supervisor y/o interventor o los funcionarios 
encargados de ejercer la vigilancia y control del contrato designados por 
la CRC.  

 
10. El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir 

su personal, el personal de Supervisión, visitantes autorizados o 
transeúntes, como resultado de la negligencia o descuido en tomar las 
medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las 
indemnizaciones serán por cuenta del Contratista. El supervisor podrá 
ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de la 
obra o las obras en general, si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de 
las instrucciones del supervisor a este respecto, sin que el contratista 
tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. El 
contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que 
indique peligro para el usuario y la orientación vehicular necesaria para la 
circulación. 

 
11. El contratista debe tener en cuenta todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la correcta ejecución de una actividad en cada uno de los 
04 presupuestos; ya que los costos varían unos de otros por su 
localización geográfica en zonas rurales o urbanas de cada municipio, al 
evaluar los precios unitarios de los respectivos ítems, teniendo en cuenta 
que el presupuesto es integral, es decir, incluye mano de obra, equipos, 
insumos, materiales, transporte y elementos necesarios para la ejecución 
del objeto contractual, valores que se entenderán incluidos en el valor del 
ítem ofertado. Por lo tanto, este valor será el único reconocimiento que 
reciba el contratista por la correcta ejecución de los trabajos. 

 
12. Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente 

revisados y aceptados por el Supervisor o interventor, mediante la 
presentación de muestras con la debida anticipación. El supervisor o 
interventor se le reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier 
trabajo que a su juicio incumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 



 

 
13. El contratista será responsable de la protección y conservación de obra, 

ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva 
por parte de la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental. 
 

14. El contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, 
todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos 
provenientes de la obra contratada en los sitios que sean asignados por 
la supervisión y/o interventor. 

 
15. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista 

y se harán a satisfacción del Supervisor y/o interventor. 
 

16. Tan pronto se terminen los trabajos de que se trata en estas 
especificaciones y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, 
el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 
construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos 
completamente limpios. 

 
17. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos 

debe ser responsable e idóneo y poseer la suficiente experiencia y 
conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el Supervisor 
y/o interventor. 

 
18. Garantizar la permanencia de un Residente de obra civil, y que este 

cumpla con la experiencia exigida. 
 

19. En el lugar de la obra, el contratista debe señalizar a efectos de informar 
la presencia de obras y delimitar las zonas de trabajo, así como los 
riesgos existentes en la misma. 

 
20. El contratista deberá informar a la entidad, cualquier novedad que se 

presente durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste 
asuma las medidas necesarias. 

 
21. Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la 

contratación con entidades del estado. 
 

22. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato. 
23. Presentar a la CRC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos 
necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a 
la ley. 



 

 
24. El contratista deberá respetar los derechos humanos en todas las 

actuaciones que realice con ocasión del proceso de contratación y actuar 
con la debida diligencia en esta materia, cuando quiera que se presente 
alguna circunstancia que pueda afectar los derechos humanos. 

 
25. El contratista en el marco del cumplimiento de sus actividades las cuales 

se encuentran permitidas dentro de las excepciones del artículo 3 del 
Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, y que a su vez deben realizarse 
cumpliendo con la Normatividad Vigente para la prevención del Covid – 
19, por lo tanto, deberá presentar e implementar un protocolo de 
bioseguridad previamente revisado y aprobado por el ARL, el cual será 
requisito previo y obligatorio para dar inicio a la ejecución del contrato. 

 
26. “El contratista deberá dar aplicación a la ley 1562 de 2012 por la cual se 

modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras en materia de 
salud ocupacional y la Resolución 1409 de 2012 expedido por la 
Ministerio de Trabajo “Por la cual se establece el Reglamento de 
Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.” 

 
27. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 
 

2.4.2. Obligaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
 

1. Efectuar los pagos estipulados en el contrato y el cabal cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y legales 
 

2. Efectuar la Supervisión durante la ejecución del contrato. 
 

3. Suministrar al Contratista la información necesaria para la ejecución del 
contrato. 

 
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, 

formulando las recomendaciones, observaciones y sugerencias que sean 
necesarias para el efecto. 

 
5. Coordinar el recibo de las obras a que haya lugar. 

 
6. Velar porque la ejecución del contrato sea respetuosa de los derechos 

humanos, en consecuencia, deberá informar a los entes de control en el 
marco de sus respectivos mandatos y capacidades, sobre las posibles 
violaciones de derechos humanos que puedan ocurrir con ocasión de la 



 

ejecución del contrato. 
 

7. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
2.5. Plazo de ejecución del contrato 
 
El plazo estimado para la ejecución del contrato, es de tres (03) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
2.6. Supervisión: 
 
La supervisión del presente contrato estará a cargo del Ingeniero Alberto Molano, 
quien tendrá las facultades establecidas en el Manual de Contratación de la 
Corporación, así como las establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, y demás normas que las modifiquen, complementen o adicionen. 
 
2.7. Lugar de ejecución del contrato: 
 
El contrato se ejecutará en los municipios de: Piendamó (zona urbana: Barrio 
Amagá y zona rural: Vereda Villa Nueva), Morales (zona rural Vereda San Rafael) 
y Popayán (zona urbana Barrio Aida Lucia), Departamento del Cauca, 
 
3.  JUSTIFICACIÓN DE MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
En virtud de la ley 1150 de 2007, por la cual se establecen medidas para la 
transparencia y la eficacia de la Ley 80 de 1993, sobre la contratación con recursos 
públicos, se establecen cuatro modalidades de selección para contratar con el 
Estado: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos y 
Contratación Directa. 
 
De acuerdo con el numeral 2, del artículo 2, de la ley 1150 de 2007, se define como 
selección abreviada a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos 
casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.  
 
Ahora bien, por ser esta una contratación, de que trata el literal b), del numeral 2, 
del artículo 2, de la ley 1150 de 2007, para la adquisición de los servicios requeridos, 
se utilizara la modalidad de selección abreviada, mediante el procedimiento de 
MENOR CUANTIA, tomando como fundamento de derecho entre otros, el artículo 
2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública. 



 

 
En consecuencia, el marco normativo que rige el proceso de Selección Abreviada 
mediante el procedimiento de Menor Cuantía, está conformado por la constitución 
política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 
de 2011, el Manual de Contratación de la Corporación y las demás normas que las 
modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
Para determinar el valor de la menor cuantía y establecer la procedencia del 
presente procedimiento, se consideró lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1150 
de 2013, y en razón al presupuesto anual de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.  
 
Por lo expuesto, y en razón a que el presupuesto destinado para la presente 
contratación no supera la menor cuantía de la entidad, el proceso de selección se 
adelantará mediante la modalidad de “Selección Abreviada por Menor Cuantía”, 
regulado como se mencionó anteriormente por el Estatuto de Contratación Estatal. 
 
4.  ESTUDIOS DEL SECTOR 
 
Una vez identificada la necesidad y los servicios a adquirir, se procede a estudiar el 
sector o mercado al cual pertenecen los servicios, y realizar el análisis 
correspondiente, con el fin de definir el presupuesto oficial para la futura 
contratación, de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y 
los riesgos identificados en el proceso de contratación, analizando los siguientes 
aspectos, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración 
de los estudios del sector: 
 
4.1. Aspectos generales  
 
Una vez identificada la necesidad y los servicios a adquirir, se procede a estudiar el 
sector o mercado al cual pertenecen los servicios, y realizar el análisis 
correspondiente, con el fin de definir el presupuesto oficial para la futura 
contratación, de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y 
los riesgos identificados en el proceso de contratación, analizando los siguientes 
aspectos, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la elaboración 
de los estudios del sector: 
 
Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios, son 
muy diversas y las realizan las empresas o el sector público. Dada la gran variedad 
de las mismas tradicionalmente se han agrupado en tres categorías o sectores 
económicos. Según otros criterios, clasifican en cuatro los sectores de la producción 
también llamados sectores de ocupación, que a su vez pueden subdividirse en 
sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados 



 

y se necesitan mutuamente: 
 
Un sector se divide en subsectores. 
Un subsector se divide en ramas de actividad. 
En una rama de actividad hay varias actividades. 
 

a) Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas 
directamente con los recursos naturales sin que éstos se transformen, 
dedicados solamente al desarrollo de los mismos. Incluye la Agricultura, la 
Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 

b) Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que 
transforman físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos 
para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, 
metal, maquinaria, química, electrónica, automóvil, y un largo etcétera. 
La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran 
importancia de esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la 
considera de manera independiente. 

c) Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no 
incluidas en las categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la 
prestación de servicios, ya que no produce bienes, sino servicios: comercio, 
sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte, Información y 
comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el gobierno etc. 

d) Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como 
investigación, desarrollo, innovación e información. 

 
El objeto del proceso de contratación se ubica en el Sector Secundario, se debe 
tener en cuenta que comercialmente el servicio que se pretende contratar, debe 
encontrarse en el mercado nacional y si aplica, lo cual es garante que su 
posicionamiento y se traduce en la garantía que tiene el adquirente de la calidad del 
servicio, logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa 
ejecución de la misión institucional. 
 
Tratándose de Construcción de obras de arquitectura e ingeniería, se ha 
evidenciado que en nuestro país, se cuenta con personas naturales o jurídicas, que 
cuentan con idoneidad y experiencia en el desarrollo en la obra a contratar. 
 
En Colombia en general existen empresas de ingenieros y arquitectos constituidas, 
para prestar el servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil y 
arquitectónicas, al igual que en el extranjero, por lo que existe en el mercado quien 
lo provea. Dichas empresas ocupan el cuarto lugar importante en el sector 
económico nacional, debido a las contrataciones anuales y permanentes que 
realizan las entidades estatales y privadas del objeto a contratar, los cuales 
presentan resultados de cumplimiento y desempeño satisfactorios del sector tal y 



 

como lo ha constado la entidad en anteriores contrataciones, se comprueba una 
participación importante en el PIB nacional y en el PIB industrial y está catalogado 
dicho sector como uno de los que generan empleos directos en el país.  
 
El factor que influye en el poder de compra, son las variables de precios de los 
materiales, insumos y servicios, sobre el cual se calculan los gastos de las 
cantidades de obras a ejecutar mediante análisis de precios unitarios incluidos 
materiales de construcción, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre 
otras, por lo que los cambios en los ciclos de producción, las fluctuaciones del valor 
de las materias primas y costos de producción, la inflación, devaluación y otros 
índices económicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratación, lo 
que  genera variaciones de los costos de ejecución de las obras, que no afectan  
directamente a la entidad sino al contratista cuando se escoge el sistema de pago 
a precios unitarios.  
  
Al tratarse de un servicio de construcción o de ejecución de obras de ingeniería civil 
y arquitectónicas, el comportamiento del mercado de la zona y de la región es de 
oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios, que no 
puedan adquirirse en el país, la importación y/o exportación son opcionales del 
contratista, dependiendo al volumen de utilidades que pretenda obtener de la  
ejecución del contrato y las tasas de cambio serán asumidas por el contratista, sin 
que afecten el valor estimado a contratar, al contratarse mediante el sistema de 
precios unitarios.  
 
En el presente estudio toma como referencia los precios unitarios del mercado de 
acuerdo con las zonas previamente establecidas, por ser el estudio de precios de 
materiales más real y acertado. 
 
4.2. Análisis regulatorio 
 
Esta contratación, se encuentra enmarcada dentro de la siguiente normatividad: 
 

 Constitución Política colombiana: Articulo 1, 2, 78 y ss. 
 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA. 

 Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y Ley 3 de 1997. 
 Decreto 1076 del 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible". 
 Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 

público, en los planes de ordenamiento territorial. 
 CONPES 3718 de 2012, Política espacio público. 



 

 Política de gestión ambiental urbana, expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Viceministerio de Ambiente Dirección de 
Desarrollo Sectorial Sostenible. 

 Norma de sismo resistencia NSR-10: reglamento colombiano de 
construcción sismorresistente. 

 Estatuto de contratación estatal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que 
las modifiquen, aclaren o sustituyan. 

 Plan de ordenamiento territorial – Municipio de Popayán. 
 
4.3. Análisis del sector económico - financiero comercial 
  
Ver estudio financiero adjunto y publicado portal del secop. 
 
4.3.1. Capacidad financiera: 
 
Con base en la anterior información para el presente proceso, se analizan los 
indicadores que miden la capacidad financiera de los oferentes, así: 
 

Índice de Liquidez: Mayor o igual a 3.15 
 

Nivel de endeudamiento: Menor o igual a 0.41. 
 

Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional /gastos de intereses: 
Mayor o igual 5.30 
 
4.3.2. Capacidad Organizacional. 
 
Respecto a los indicadores organizacionales, la entidad decide utilizar los valores 
recomendados en el pliego tipo elaborado por secop cual demuestra que las 
empresas se analizan los indicadores que miden la capacidad organizacional de los 
oferentes, así: 
 

 Rentabilidad sobre patrimonio = Mayor o igual a 0.13 
 Rentabilidad sobre activos = Mayor o igual a 0.10 

4.4. Análisis técnico 
 
La ejecución de la presente obra, tiene como fin de fortalecer los procesos de 
conservación y preservación de las zonas destinadas al uso de espacio público, 
bajo normas técnicas vigentes para su construcción, ejemplo: dentro del proyecto a 
ejecutar se tiene en cuenta que la calidad de los concretos debe cumplir con la 
norma ICONTEC NTC, así mismo como el código sismo resistente NSR-10. 
 



 

La construcción de los elementos arquitectónicos, en conjunto con la 
implementación de elementos paisajísticos, busca delimitar la zona de protección 
ambiental con uso de espacio público, promoviendo el mantenimiento del mismo, 
esto mediante elementos físico construidos o físico naturales que lo permitan.  
 
También es necesario amoblar dichas zonas con mobiliario urbano, el cual tiene 
como función complementar las zonas de recreación pasiva, de contemplación y 
esparcimiento de las comunidades con el fin de fortalecer la relación del paisaje con 
el hombre. entre el mobiliario se encuentran los puntos ecológicos que ayudan a 
realizar la selección y recolección adecuada de los residuos generados en el sitio, 
así como bancas. cuyo material de suministro según especificaciones técnicas será 
en madera plástica, puesto que dicho material es un ejemplo del buen manejo, uso 
y transformación del reciclaje de los desechos plásticos, además de la incorporación 
de un kiosco en guadua cuya función se centrará como aula ambiental para 
prácticas de educativas sobre la protección y conservación de los recursos 
naturales. 
 
Elementos físico naturales: en este sentido, el proyecto también aporta a la siembra 
o instalación de tierra, material pétreo y especies ornamentales regionales, las 
cuales contribuyen no solo con las visuales y el confort paisajístico, sino con la 
generación de microclimas mediante la protección y conservación de las especies 
de fauna menor existentes en el sitio. 
 
4.5. Estudio de la Oferta 
 
El análisis de la oferta, se adelanta con el fin de identificar claramente los 
proveedores que nos pueden suministrar los servicios requeridos, encontrándose 
que, a nivel nacional y regional, es amplia la concurrencia de proveedores del sector 
construcción, que se encuentran dedicados a satisfacer la necesidad referida en el 
presente estudio, a continuación, se relacionan algunos: 
 

 CONSORCIO T+B  

 ING. JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA 

 ING. LEON JOEL MUÑOZ CARVAJAL 

 CONSORCIO MORALES Y & J 

 ING DIEGO GENARO MUÑOZ GUTIERREZ 

 CONSORCIO COSME DAVID 

 
4.6. Estudio de la Demanda 
 
Teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el objeto del futuro contrato, se hace 
necesario adicionalmente revisar contrataciones anteriores efectuadas por la 



 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC y otras entidades públicas, 
relacionadas con los servicios requeridos, de la siguiente manera:  
 

4.6.1. Histórico de Contratos: Revisando los contratos suscritos por la 
Corporación en vigencias anteriores, cuyo objeto es similar al de la 
presente convocatoria, encontramos lo siguiente: 

 

 

Los servicios fueron recibidos, de conformidad con las especificaciones técnicas 
requeridas por la Corporación, y en cuanto al plazo, el proveedor presto los servicios 
requeridos a satisfacción. 
 
  

 

NO. Y 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

CONTRATISTA 

 

OBJETO 

 

VALOR 

 

PLAZO 

 

OBSERVACI

ONES 

MENOR CUANTIA   
CONTRATO N° 499 
DEL 26/12/2017 
 

CRC 
ING DIEGO 
GENARO 
MUÑOZ 
GUTIERREZ 
 

MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE LINEAL 
BIOSALUDABLE EN LAS 
RIVERAS DEL RIO PALO 
EN EL MUNICIPIO DE 
GUACHENÉ- CAUCA. 

$ 137’899.468 3  MESES LIQUIDADO Y 
CUMPLIDO A 
SATISFACCI
ON 

MENOR CUANTIA   

CONTRATO N° 521 

DEL 26/11/2018 

 

CRC 

CONSORCIO 
COSME DAVID 
 

REALIZAR LA 
“CONSTRUCCIÓN DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL 
MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL URBANO DE 
LA ZONA VERDE N° 4, DEL 
BARRIO VILLA DEL 
NORTE, MUNICIPIO DE 
POPAYÁN, CAUCA. 

$ 69.219.482 2  MESES LIQUIDADO Y 
CUMPLIDO A 
SATISFACCI
ON 

MENOR CUANTIA   

CONTRATO N° 
000545 DEL 30 DE 

DICIEMBRE DEL 

2020 

 

CRC 

OLGA LUCIA 
DAVID 
HERNÁNDEZ 
 

“CONTRATAR LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES 
DE MEJORAMIENTO 
AMBIENTAL Y 
PAISAJÍSTICO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
DEL SENDERO 
ECOLÓGICO CAMINITO 
DEL BARRANQUERO 
ALEDAÑO A LA 
QUEBRADA QUITA 
CALZÓN, ZONA URBANA 
DE LA COMUNA 3 – 
MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA”. 

$                     
25.639.730,00  
 

02 

MESES 

LIQUIDADO Y 
CUMPLIDO A 
SATISFACCI
ON 



 

4.6.2. Contratación en otras entidades públicas.  
 
Se revisó la página Oficial de Contratación Púbica- SECOP, encontrando el proceso 
adelantado por otras entidades estatales, similares al que se pretende adelantar: 
 

 
Durante esta actividad, se realizó una comparación en el SECOP, de contrataciones 
realizadas por la CRC y contrataciones similares a la nuestra, situación que nos 
permite determinar cómo están las ofertas actualmente, frente al histórico del 
mercado. Pese al análisis anterior, referente a la celebración de contratos en 
vigencias anteriores con objeto similar, la Corporación no tendrá en cuenta el factor 
precio, como referencia para determinar el valor de la presente contratación, toda 
vez que el servicio requerido varía dependiendo de las especificaciones técnicas y 
otros factores del mercado que permiten su fluctuación, por lo tanto los servicios 
antes relacionados no son comparables y la referencia de dichos contratos, 
únicamente servirá para tomar en cuenta el tipo de proceso a adelantar, las 
garantías exigidas, plazo y el tipo de contrato, entre otras condiciones. 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN: 

NO. Y 

MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 

CONTRATISTA 

 

OBJETO 

 

VALOR 

 

PLAZO 

 

OBSERVACIONES 

 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 
N° LP 006 DE 2014 
 

CVC - 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 

VALLE DEL 

CAUCA 

CONSORCIO 
CORREDOR 
CAÑAVERALEJ
O 

REALIZAR LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA 
LA RECUPERACIÓN 
“PAISAJÍSTICA Y 
AMBIENTAL DEL ESPACIO 
PÚBLICO ASOCIADO A LA 
FRANJA FORESTAL 
PROTECTORA DEL RÍO 
CAÑAVERALEJO ENTRE 
CALLE 5 A CARRERA 50 
MARGEN IZQUIERDA Y 
CALLE 5 A CARRERA 53  , EN 
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE CALI- VALLE DEL 
CAUCA". 

$1,554,342,49
0 

8 

MESES 

LIQUIDADO Y 

CUMPLIDO A 

SATISFACCION 

POR EL OFERENTE 

LICITACIÓN 
PÚBLICA 
N° LP 23 DE 2013 

CVC - 

CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL 

VALLE DEL 

CAUCA 

CONSORCIO 

HUMEDALES 

2013 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES 

AMBIENTALES Y 

PAISAJÍSTICAS DEL 

ESPACIO PÚBLICO 

ASOCIADO A LOS 

HUMEDALES URBANOS 

PANAMERICANO Y EL 

RETIRO EN LA COMUNA 22  

E ISAÍAS DUARTE CANSINO 

EN LA COMUNA 15. 

$1,732,637,84

2 

4 

MESES 

LIQUIDADO Y 

CUMPLIDO A 

SATISFACCION 

POR EL OFERENTE 



 

 
5.1. Análisis que soporta el Valor Estimado del Contrato: 
 
La entidad, en aras de determinar y justificar el presupuesto oficial del presente 
proceso, adelantó el correspondiente estudio de mercado, mediante el análisis de 
precios unitarios, análisis contenidos en los sub proyectos N°2105 del 03 de mayo 

del 2021, N°2106 del 20 de mayo del 2021, N°2109 del 08 de junio del 2021 y N°2110 

del 18 de junio del 2021, que hacen parte integral de este estudio previo. En 
consecuencia, el valor de la presente contratación, se estima en la suma de “ciento 
sesenta y siete millones trescientos veinte mil pesos M/CT”. ($167.320.000,00); 
incluyendo IVA, así como todos los costos directos, indirectos, impuestos y los 
demás gastos en los que deba incurrir el contratista en la correcta ejecución del 
objeto contractual; cabe aclarar que la necesidad de generar 4 presupuestos 
independientes obedece a la diferencia de precios en algunos de los ítems en cada 
presupuesto de acuerdo a la localización geográfica y/o determinante de cada sitio, 
dicho valor se encuentra discriminado de la siguiente manera: 
 
Sob proyectos priorizados en los municipios de; Piendamó 
(zona urbana: Barrio Amagá y zona rural: Vereda Villa Nueva), 
Morales (zona rural Vereda San Rafael) y Popayán (zona 
urbana Barrio Aida Lucia) 

Valor  

Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021 (Piendamó- 
Vereda Villa Nueva). 

$53.683.665,00 

Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021 (Piendamó- 
Barrio Amagá). 

$30.000.000,00 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021 (Popayán- Barrio 
Aida Lucia) 

$30.000.000,00 

Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021 (Morales- Vereda 
San Rafael) 

$53.636.335,00 

Valor total  $ 167.320.000,00 
 
 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA VILLA NUEVA- MUNICIPIO DE PIENDAMO 

Sub proyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
de la zona verde complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, municipio de 
Piendamó, departamento del Cauca”. 

  
FECHA: 26-ABRIL-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

1 PRELIMINARES          

1,1 Localización y Replanteo m2 520,00  $     1.430,00   $    743.600,00   

2 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y 
RETIRO 

         



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA VILLA NUEVA- MUNICIPIO DE PIENDAMO 

Sub proyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
de la zona verde complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, municipio de 
Piendamó, departamento del Cauca”. 

  
FECHA: 26-ABRIL-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

2,1 
Excavación a mano en material común 
prof hasta 0,60m 

m3 78,00  $    13.183,00   $ 1.028.274,00   

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 26,00  $    34.783,00   $    904.358,00   

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 78,00  $    21.950,00   $ 1.712.100,00   

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS           

3.1 

Bordillo en concreto simple 3000 PSI-
21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del 
piso para conformación y protección de 
zonas verdes 

m 148,74  $    38.149,00   $ 5.674.282,00   

3.2 

Sardinel trapezoidal perimetral en 
concreto simple para protección de anden 
3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, 
H= 35 cm  

m 11,20  $   44.136,00   $     494.323,00   

3.3 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm 
a nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 35,00  $   58.535,00   $ 2.048.725,00   

3.4 
Anden peatonal en concreto ciclópeo 1 m 
Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa. 

m 11,20  $   99.814,00   $ 1.117.917,00   

3.5 
Bases en concreto para instalación de 
juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 
cm; 3000PSI -21MP 

und 3,00  $ 72.743,00   $     218.229,00   

3.6 
Bases en concreto para instalación de 
juegos infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 
3000PSI -21MP 

und 38,00  $ 66.843,00   $   2.540.034,00   

3.7 
Bases en concreto para instalación de 
bancas   E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

m2 3,00  $   80.113,00   $     240.339,00   

3.8 

Bases en concreto simple para instalación 
de   puntos ecológicos L= 1.60 m X 
Ancho= 70 cm, E= 15 cm,  .3000PSI -
21MP 

und 2,00  $   88.552,00   $     177.104,00   

4 MOBILIARIO URBANO          



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA VILLA NUEVA- MUNICIPIO DE PIENDAMO 

Sub proyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
de la zona verde complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, municipio de 
Piendamó, departamento del Cauca”. 

  
FECHA: 26-ABRIL-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

4.1 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00 
 
$7.313.586,00  

 $ 7.313.586,00   

4.2 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica burrito 
balancín. 

und 2,00  $ 875.040,00   $ 1.750.080,00   

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00  $ 377.110,00   $ 1.131.330,00   

4.4 
Suministro e instalación de puntos 
ecológicos en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 2,00  $ 647.620,00   $ 1.295.240,00   

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas. 

und 3,00  $ 196.833,00   $    590.499,00   

4.6 
Pintura para llantas existentes para juegos 
infantiles. 

und 10,00  $   20.428,00   $     204.280,00   

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

         

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos. 

m3 52,00  $   48.150,00   $ 2.503.800,00   

5.2 
Suministro e instalación de prado 
gateadora o trenza 

m2 201,00  $   16.546,00   $ 3.325.746,00   

5.3 
Suministro e instalación de prado maní 
forrajero 6 und por m2 

m2 87,00  $   10.961,00   $     953.607,00   

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) 
Altura: (40 -50) cm 

und 12,00  $   13.273,00   $     159.276,00   

5.6 
Suministro y siembra de especies 
arbóreas Altura: 80 - 90 cm 
(CARBONEROS) 

und 4,00  $   16.825,00   $       67.300,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA VILLA NUEVA- MUNICIPIO DE PIENDAMO 

Sub proyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
de la zona verde complementaria al escenario deportivo existente en la vereda Villa Nueva, municipio de 
Piendamó, departamento del Cauca”. 

  
FECHA: 26-ABRIL-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

5.7 
Suministro e instalación de piedra 
dolomita para adecuación de jardinera. 

m2 13,00  $   42.708,00   $     555.204,00   

5.8 
Suministro e instalación de Triturado 
tamaño 3/4", para relleno de sendero 
peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm 

m3 3,00  $ 122.533,00   $     367.599,00   

5.9 

Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmín azul del cabo o 
celestina, Jazmín blanco- portulaca 
grandiflora) Altura: (30 -50) cm 

und 177,00  $   15.516,00   $ 2.746.332,00   

5.10 
Piedra redonda pintada color blanco -
exteriores -tamaño promedio 6" 

ml 20,00  $   26.919,00   $    538.380,00   

5.11 Arena para juegos infantiles  m3 5,00  $ 118.800,00   $    594.000,00   

       

 Total costos directos    $ 40.995.544,00   

 Total costos Indirectos 30%  $ 12.298.663,00   

 Administración 23%  $   9.428.975,00   

 Imprevistos 2%  $     819.911,00   

 Utilidad 5%  $   2.049.777,00   

 IVA (Sobre la utilidad)     19%  $      389.458,00   

 TOTAL PRESUPUESTO  $ 53.683.665,00   

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ZONA VERDE LOTE C- MUNICIPIO DE PIENDAMÓ 

Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
urbano de la zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del Cauca”. 

 
FECHA: 10-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

1 PRELIMINARES          

1,1 Localización y Replanteo m2 600,00  $    1.430,00   $     858.000,00   

2 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y 
RETIRO 

         



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ZONA VERDE LOTE C- MUNICIPIO DE PIENDAMÓ 

Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
urbano de la zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del Cauca”. 

 
FECHA: 10-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

2,1 
Excavación a mano en material común 
prof hasta 0,60m 

m3 30,00  $   13.183,00   $     395.490,00   

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 20,00  $ 34.783,00   $     695.660,00   

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 30,00  $ 21.950,00   $     658.500,00   

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS           

3.3 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm 
a nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 8,00  $ 58.535,00   $     468.280,00   

3.5 
Bases en concreto para instalación de 
juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 
cm; 3000PSI -21MP 

und 4,00  $ 72.743,00   $     290.972,00   

3.6 
Bases en concreto para instalación de 
juegos infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 
3000PSI -21MP 

und 25,00  $ 66.843,00   $   1.671.075,00   

3.7 
Bases en concreto para instalación de 
bancas   E= 15cm, 3000PSI -21MP 

m2 3,00  $ 80.113,00   $    240.339,00   

3.8 
Bases en concreto simple para instalación 
de   puntos ecológicos L= 1.60 m X 
Ancho= 70 cm, E= 15 cm, 3000PSI -21MP 

und 1,00  $ 88.552,00   $      88.552,00   

4 MOBILIARIO URBANO          

4.1 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00 
 
$6.492.486,00  

 $ 6.492.486,00   

4.2 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica burrito 
balancín. 

und 2,00  $ 875.040,00   $ 1.750.080,00   

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00  $ 377.110,00   $ 1.131.330,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA ZONA VERDE LOTE C- MUNICIPIO DE PIENDAMÓ 

Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021, “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
urbano de la zona verde lote C del barrio Amaga, municipio de Piendamó, departamento del Cauca”. 

 
FECHA: 10-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

4.4 
Suministro e instalación de puntos 
ecológicos en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00  $ 647.620,00   $   647.620,00   

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas. 

und 4,00  $ 196.833,00   $   787.332,00   

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

         

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos. 

m3 20,00  $   48.150,00   $     963.000,00   

5.2 
Suministro e instalación de prado 
gateadora o trenza 

m2 200,00  $   16.546,00   $ 3.309.200,00   

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (DURANTA  Altura: (30 -40) 
cm 

und 160,00  $     8.973,00   $  1.435.680,00   

5.6 
Suministro y siembra de especies 
arbóreas Altura: 80 - 90 cm 
(CARBONEROS) 

und 6,00  $   17.825,00   $      106.950,00   

5.8 
Suministro e instalación de piedra 
dolomita decorativa 

m2 3,20  $   42.208,00   $     135.066,00   

5.9 

Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmín azul del cabo o 
celestina, Jazmín blanco- portulaca 
grandiflora) Altura: (30 -50) cm 

und 58,00  $   13.515,45   $     783.896,00   

       
 Total costos directos    $ 22.909.508,00   

 Total costos Indirectos 30%  $   6.872.852,00   

 Administración 23%  $   5.269.187,00   

 Imprevistos 2%  $     458.190,00   

 Utilidad 5%  $   1.145.475,00   

 IVA (Sobre la utilidad)     19%  $      217.640,00   

 TOTAL PRESUPUESTO  $ 30.000.000,00   

 
  



 

 

PRESUPUESTO OFICIAL ZONA VERDE 01- AIDA LUCIA MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
para la protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada 
Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de Popayán, departamento del 
Cauca”.  
FECHA: 18-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

1 PRELIMINARES          

1,1 Localización y Replanteo m2 231,00  $     1.430,00   $    330.330,00   

2 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y 
RETIRO 

         

2,1 
Excavación a mano en material común 
prof hasta 0,60m 

m3 17,00  $   13.183,00   $     224.111,00   

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 23,00  $   34.783,00   $     800.009,00   

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 17,00  $   21.950,00   $     373.150,00   

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS           

3.1 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm 
a nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 6,00  $ 74.354,00   $     446.124,00   

3.2 
Bases en concreto para instalación de 
juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 
cm; 3000PSI -21MP 

und 3,00  $ 100.802,00   $      302.406,00   

3.3 
Bases en concreto para instalación de 
juegos infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 
3000PSI -21MP 

und 30,00  $  66.843,00   $  2.005.290,00   

3.4 
Bases en concreto para instalación de 
bancas E= 15cm,  .3000PSI -21MP 

und 2,00  $   80.113,00   $     160.226,00   

3.5 
Bases en concreto simple para instalación 
de   puntos ecológicos L= 1.60 m X 
Ancho= 70 cm, E= 15 cm, 3000PSI -21MP 

und 1,00  $   88.552,00   $        88.552,00   

3.6 Bancos en concreto pintados de colores und 5,00  $   97.603,00   $      488.015,00   

4 MOBILIARIO URBANO          

4.1 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00 
$ 
7.046.107,00  

 $   7.046.107,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL ZONA VERDE 01- AIDA LUCIA MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
para la protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada 
Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de Popayán, departamento del 
Cauca”.  
FECHA: 18-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

4.2 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica burrito 
balancín. 

und 2,00  $ 875.040,00   $  1.750.080,00   

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 2,00  $ 377.110,00   $     754.220,00   

4.4 
Suministro e instalación de puntos 
ecológicos en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00  $ 647.620,00   $     647.620,00   

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 3,00  $ 195.862,71   $     587.588,00   

4.6 
Suministro e instalación de llantas 
pintadas para matera.  

und 90,00  $ 34.362,00   $   3.092.580,00   

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

         

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos. 

m3 8,00  $  51.150,00   $      409.200,00   

5.2 
Suministro e instalación de prado 
gateadora o trenza 

m2 115,50  $  19.865,00   $   2.294.408,00   

5.4 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (HORTENSIAS  Altura: (30 
-40) cm 

und 90,00  $   10.837,00   $     975.330,00   

5.6 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 
- 40 cm  

und 14,00  $    9.583,00   $     134.162,00   

       

 Total costos directos    $ 22.909.508,00   

 Total costos Indirectos 30%  $   6.872.852,00   

 Administración 23%  $   5.269.187,00   

 Imprevistos 2%  $      458.190,00   

 Utilidad 5%  $   1.145.475,00   

 IVA (Sobre la utilidad)     19%  $      217.640,00   

 TOTAL PRESUPUESTO  $ 30.000.000,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL ZONA VERDE 01- AIDA LUCIA MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
para la protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada 
Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de Popayán, departamento del 
Cauca”.  
FECHA: 18-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA SAN RAFAEL- MUNICIPIO DE MORALES 

Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
de la zona verde complementaria al espacio público del escenario deportivo existente en la Vereda San Rafael, 
municipio de Morales, departamento del Cauca”. 

 
FECHA: 09-JUNIO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

1 PRELIMINARES          

1,1 Localización y Replanteo m2 560,00  $    1.430,00   $     800.800,00   

2 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y 
RETIRO 

         

2,1 
Excavación a mano en material común 
prof hasta 0,60m 

m3 84,00  $   13.183,00   $  1.107.372,00   

2,2 
Suministro, instalación, compactación y 
nivelación de material de préstamo (tierra 
amarilla) para conformación de Relleno  

m3 28,00  $   34.783,00   $     973.924,00   

2,3 
Retiro de material sobrante hasta sitio 
autorizado 

m3 84,00  $   21.950,00   $   1.843.800,00   

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETOS           

3.1 

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-
21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm 
a nivel del piso sobre zona verde para 
protección de la misma 

und 22,00  $   73.852,00   $   1.624.744,00   

3.2 
Cuneta, canuela Conc 3000PSI.A=40CM 
E=5CM 

m 9,00  $   53.835,00   $     484.515,00   

3.3 
Bases en concreto para instalación de 
juegos en llanta, Diámetro=1,5m, E= 15 
cm; 3000PSI -21MP 

und 4,00  $ 165.289,00   $     661.156,00   

3.4 
Bases en concreto para instalación de 
juegos infantiles   45 cm x 45 cm x 45 cm, 
3000PSI -21MP 

und 35,00  $   62.016,00   $   2.170.560,00   

3.5 
Bases en concreto para instalación de 
bancas   E= 15cm, 3000PSI -21MP 

m2 3,00  $   88.631,00   $     265.893,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL ZONA VERDE 01- AIDA LUCIA MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
para la protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada 
Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de Popayán, departamento del 
Cauca”.  
FECHA: 18-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

3.6 

Bases en concreto simple para instalación 
de   puntos ecológicos L= 1.60 m X 
Ancho= 70 cm, E= 15 cm,  .3000PSI -
21MP 

und 1,00  $   92.229,00   $       92.229,00   

3.7 
Losa en concreto de 21 MPA para kiosco 
E= .15CM 

m3 4,00  $ 329.680,00   $   1.318.720,00   

3.8 
Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo 
el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 
0,4m de diámetro 

und 6,00  $ 116.641,00   $     699.846,00   

3.9 
Bancos en concreto pintados de colores 
0.50mx 0.50mx 0.5m 

und 4,00  $ 118.511,00   $     474.044,00   

4 MOBILIARIO URBANO          

4.1 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00 
 
$6.669.617,0
0  

 $   6.669.617,00   

4.2 
Suministro e instalación de juegos 
infantiles en madera plástica burrito 
balancín. 

und 2,00  $ 878.806,00   $   1.757.612,00   

4.3 
Suministro e instalación de bancas con 
espaldar en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00  $ 377.110,00   $   1.131.330,00   

4.4 
Suministro e instalación de puntos 
ecológicos en madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 1,00  $ 647.620,00   $     647.620,00   

4.5 
Suministro e instalación de juegos 
individuales en llantas decoradas según 
diseños y especificaciones técnicas 

und 4,00  $ 203.833,00   $     815.332,00   

4.6 
Kiosco en guadua hexagonal L=6M, 
(Incluye cubierta) 

und 1,00 
 
$9.492.661,8
7  

 $   9.492.662,00   

5 
VEGETACION Y ELEMENTOS 
NATURALES 

         

5.1 
Suministro e instalación de tierra negra 
mejorada y esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, arbustos. 

m3 5,00  $   51.650,00   $     258.250,00   



 

PRESUPUESTO OFICIAL ZONA VERDE 01- AIDA LUCIA MUNICIPIO DE POPAYÁN 

Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021; “Ejecución de acción de mejoramiento ambiental y paisajístico 
para la protección de los elementos naturales urbanos de la zona verde número 01 aledaña a la quebrada 
Pisojé en el tramo colindante con la Urbanización Aida Lucia del municipio de Popayán, departamento del 
Cauca”.  
FECHA: 18-MAYO-2021 ELABORÓ: ARQ. MILAGROS HERNÁNDEZ T.  

       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDA

D 
 VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR TOTAL   

5.2 
Suministro e instalación de prado 
gateadora o trenza 

m2 100,00  $   22.546,00   $   2.254.600,00   

5.3 
Suministro y siembra de especies 
ornamentales (jazmines azules, jazmines 
blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm 

und 186,00  $   13.745,56   $   2.556.675,00   

5.4 
Suministro y siembra de especies 
arbóreas Altura: 80 - 90 cm 
(CARBONEROS Y FLOR DE MAYO) 

und 14,00  $   16.825,00   $      235.550,00   

5.5 
Suministro e instalación de piedra 
dolomita para adecuación de jardinera. 

m2 16,00 
 $    
42.708,00  

 $      683.328,00   

5.6 
Suministro e instalación de Triturado 
tamaño 3/4", para relleno de sendero 
peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm 

m3 4,00  $ 126.533,00   $      506.132,00   

5.7 
Piedra promedio 6" pintada de color 
blanco para conformación de sendero 

m3 5,00  $ 286.618,00   $   1.433.090,00   

       

 Total costos directos    $ 40.959.401,00   

 Total costos Indirectos 30%  $ 12.287.820,00   

 Administración 23%  $   9.420.662,00   

 Imprevistos 2%  $      819.188,00   

 Utilidad 5%  $   2.047.970,00   

 IVA (Sobre la utilidad)     19%  $      389.114,00   

 TOTAL PRESUPUESTO  $ 53.636.335,00   

 
Nota: El estudio del mercado, la determinación del valor de la presente contratación, concretados en este documento, así 
como la determinación de condiciones y especificaciones técnicas, fueron adelantados por quien suscribe el presente estudio 
previo. 
 
5.2. Forma de pago 
 
El valor de la presente contratación, será cancelado por parte de la entidad, de la 
siguiente manera: el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante actas 
parciales de acuerdo al avance de ejecución de obra, previa presentación de acta 



 

de recibo parcial de cantidades de obra ejecutada con sus respectivos soportes, 
informes detallado de ejecución, certificado de cumplimiento emitido por parte del 
supervisor, certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y 
parafiscales este último si aplica, documentos estos debidamente aprobados por el 
supervisor, y el último pago, se cancelará con el acta de liquidación final del contrato 
y no podrá ser por un valor menor al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el 
cual debe ir acompañado del informe final de ejecución, certificado de cumplimiento 
emitido por el supervisor, en el que conste el recibo a satisfacción del servicio 
prestado, acta de liquidación del contrato, acta final de recibo de cantidades de obra 
ejecutada e igualmente certificado de pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social y parafiscales este último si aplica. 
 
El término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente 
en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal 
efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad 
DEL CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza. 
 
5.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Rubro presupuestal 
 
El contrato que se suscriba será con cargo al Programa PAT “Asuntos ambientales, 
sectorial y urbano”, y a su vez el PROYECTO PAT 4.1.4 “ Gestión ambiental urbana 
y sectorial” del que se deriva el proyecto POAI 21056 “Mejoramiento ambiental y 
paisajístico del espacio urbano”: el cual en su actividad A2.2 determina: Ejecutar 
tres (03) obras civiles y/o arquitectónicas referentes al mejoramiento ambiental y 
paisajístico del espacio público en áreas urbanas del Plan de acción 2020-2023 
“Cauca Ambiental y Sostenible” por lo expuesto la entidad adelantará la ejecución 
de los subproyectos mencionados, como acciones de mejoramiento ambiental y 
paisajístico de los elementos naturales del espacio público. Certificado de 
disponibilidad Presupuestal No. 728 de 30 de Junio de 2021; expedido por la 
Subdirección Financiera de la CRC, y concepto de viabilidad técnica número 2021-
711 expedido por la oficina asesora de planeación CRC.  
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  
 
Por tratarse de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, los factores 
de evaluación y el puntaje se relacionan a continuación: 
 
La capacidad jurídica, financiera, la experiencia del proponente, equipo mínimo de 
trabajo, plan de calidad, capacidad residual de contratación no tienen puntaje y 
poseen el carácter de factores habilitantes. 
 
6.1. Aspectos Jurídicos:  



 

 
Esta evaluación tiene por objeto el estudio de la documentación, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos que se formulen para tal fin, por la Ley, sus 
reglamentos y los pliegos de condiciones, en relación con los aspectos jurídicos. 
Esta evaluación habilita o inhabilita la propuesta para su evaluación. 
 
Dentro de los criterios a tener en cuenta en este aspecto serán: pueden participar 
las personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales, que se 
encuentren inscritas, clasificadas y calificadas en el RUP, acorde con el Decreto 
1082 de 2015. 
 
Además deberán acreditar entre otros los siguientes requisitos: Carta de 
presentación de la propuesta; Certificado de existencia y representación legal o 
certificado de registro mercantil este último, si aplica; Certificación de estar al día en 
el Pago de Parafiscales si a ello hubiere lugar; Registro Único Tributario; Cédula de 
ciudadanía de la persona natural o del representante legal en caso de ser persona 
jurídica; Certificados de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, disciplinarios, 
judiciales y certificado de medidas correctivas, de la persona natural o del 
representante legal en caso de ser persona jurídica, etc. 
 
El proponente no puede estar incurso en las causales de incompatibilidad e 
inhabilidad para contratar con el Estado, contenidas en la Constitución y la Ley. 
 
6.2. Requisitos de orden financiero y capacidad organizacional 
 
Para la verificación de los indicadores financieros, el proponente deberá aportar el 
Certificado del Registro Único de Proponentes vigente y en firme, el cual deberá 
contener información financiera con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020. 
 
y para el presente proceso serán requeridos de la siguiente manera: 
 
6.2.1. Capacidad financiera 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

Índice de liquidez mayor o igual a 3.15 

Nivel de endeudamiento menor o igual a 0.41 

Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 5.30 

 

6.2.2. Capacidad Organizacional. 
 

INDICADOR PORCENTAJE 

Rentabilidad sobre el patrimonio mayor o igual a 0,13 
Rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0,10 

 



 

Para los proponentes plurales (consorcios  o uniones temporales) los índices de  la 
capacidad financiera y  la capacidad organizacional, se calcularan de forma 
ponderada de acuerdo al porcentaje de participación y con lo establecido en la Guía 
de Colombia Compra Eficiente. 
 
  



 

6.3. Experiencia del proponente 
 
La entidad verificará la experiencia del proponente, directamente en la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes – RUP, de acuerdo con los 
siguientes parámetros: Se requiere que los proponentes acrediten la experiencia 
mediante la presentación de dos 2 contratos de obra ejecutados y debidamente 
liquidados, cuyo objeto esté relacionado con el MEJORAMIENTO, ADECUACION 
PAISAJÍSTICA O RECUPERACION DE ZONAS VERDES DEL ESPACIO 
PÚBLICO, El valor podrá ser en sumatoria e igualar o superar los 184,17 SMMLV; 
Además cada contrato aportado deberá contener todos los siguientes códigos de 
clasificación:  
 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

70111700 PARQUES, JARDINES Y HUERTOS 

72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

30121800 MATERIALES ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

10161600 PLANTAS FLORALES 

10161800 PLANTAS SIN FLOR 

11122000 PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS 

49241500 EQUIPO DE PARQUES INFANTILES 

 
Con el fin de verificar que el objeto del contrato antes mencionado se encuentre 
relacionada con la ejecución de MEJORAMIENTO, ADECUACION PAISAJÍSTICA 
O RECUPERACION DE ZONAS VERDES DEL ESPACIO PUBLICO, el oferente 
debe allegar con su propuesta, certificación de la entidad contratante donde 
aparezca la información del contrato o acta de liquidación del contrato con la 
respectiva copia del contrato, el cual debe estar inscrito en el RUP. 
 
Si el contrato aportado como experiencia, fue ejecutado bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, lo correspondiente a la cuantía exigida se valorará de 
manera ponderada de acuerdo al porcentaje de participación en el contrato aportado 
así como al porcentaje de participación en el presente proceso.  
 
No se aceptarán acreditaciones de experiencia de contratos ejecutados bajo la 
modalidad de administración delegada.  
 
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea 
una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la 
experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa. 
 
  



 

6.4. Equipo mínimo de Trabajo 
 

El oferente deberá acreditar el siguiente personal dentro de su oferta: 
 

 DIRECTOR DE OBRA: (1) ingeniero civil o arquitecto, con posgrado en áreas 
de la ingeniería y/o afines, con tres (3) años de experiencia profesional 
contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y experiencia 
específica en un (1) contrato como director de obra en construcción de obras 
civiles o edificaciones ejecutadas con entidades públicas o privadas. 
 

 RESIDENTE DE OBRA: (1) ingeniero civil o arquitecto con un (1) año de 
experiencia profesional contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y experiencia específica en dos (02) contratos como residente de 
obra en construcción de obras civiles o edificaciones ejecutadas con 
entidades públicas o privadas. 

 
Cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, el proponente 
debe adjuntar con su propuesta, las hojas de vida debidamente suscritas por el 
profesional propuesto, las cuales deberá consignar formación académica y 
experiencia profesional, en consecuencia, deben contener: 

 
 Cédula de ciudadanía 
 Copia de los títulos de formación profesional. 
 Copia de los títulos de especialización o maestría o doctorado según 

corresponda al profesional como requisito exigido. 
 Certificaciones de acreditación su experiencia específica 
 Copia de las matrículas o tarjetas profesionales y certificados de 

vigencia de la tarjeta profesional para los profesionales que la 
requieran según las disposiciones de Ley. 

 
Para demostrar la experiencia del personal, se debe allegar las certificaciones o 
contratos con su respectiva acta de liquidación final, documentos que deben 
contener como mínimo: 

 
 Número del contrato 
 Contratante  
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Obligaciones contractuales 
 Fecha de inicio 
 Fecha de terminación 

 
Los contratos deberán ser posteriores a la obtención de la matrícula profesional. 



 

 
Nota 1: La entidad se permite advertir que si bien para efectos de la acreditación de 
requisitos habilitantes el proponente sólo acreditará el personal de una cuadrilla, al 
momento de dar inicio a la ejecución de la obra, el proponente adjudicatario deberá 
garantizar la cantidad e idoneidad del personal requerido, para dar cumplimiento al 
objeto contractual, dentro del plazo definido mediante la implementación de 4 
cuadrillas diferentes y simultáneas en cada uno de los sitios priorizados por lo que 
la ejecución de las Acciones se realizara de forma simultánea. 
 
En el caso que dos o más proponentes presenten el mismo personal, estas 
propuestas serán rechazadas. 
 
Nota 2: La CRC se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, 
exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, 
pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o 
aquellos medios que considere necesarias para el cumplimiento de dicha 
verificación. En el evento de confirmarse la falta de autenticidad, exactitud y 
coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, la 
propuesta será RECHAZADA. 
 
6.5. Plan de calidad  
 
Como requisito habilitante, los proponentes deberán presentar PLAN DE CALIDAD, 
el cual deberá contener: 
 

1. Alcance del plan de calidad. 
1.1 Documentos que referencian el Plan. 

a. Documentos del proyecto  
b. Documentos del contratista. 
c. Normas técnicas y requisitos legales. 

2. Objetivos y Políticas de calidad. 
2.1 Organigrama 
3. Control de Productos suministrados por el Cliente. 
4. Ensayos de control de calidad. 
5. Control de producto no conforme, acción correctiva y preventiva. 
6. Certificaciones de garantía. 
7. Auditoria de Calidad. 
8.  Seguimiento y medición. 
9.  Infraestructura y ambiente de trabajo. 

 
6.6. Capacidad residual (Cr) 

 



 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una Cr igual o superior a “ciento 
sesenta y siete millones trescientos veinte mil pesos M/CT”. ($167.320.000,00) para 
calcular la Capacidad Residual exigida en el pliego de condiciones, se utilizará la 
metodología definida por Colombia Compra Eficiente en el documento “Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública (G-DVCR-02)” la cual podrá ser consultada por los 
proponentes en la siguiente dirección: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, los interesados en el presente 
proceso de contratación de obra pública deberán acreditar su Capacidad Residual 
o K de Contratación para lo cual deben presentar los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales, el cual deberá contener: valor del contrato, plazo (en meses), fecha 
de inicio, si es o no oferente plural, porcentaje de participación en los 
contratos, días ejecutados, días por ejecutar a la fecha del cierre, suspensión 
(Los datos deberán registrarse en el Anexo 3, el cual deberá estar suscrito 
por el proponente o representante legal y su revisor fiscal, si el proponente 
está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente). En 
caso de consorcios o unión temporal cada uno de los integrantes deberá 
diligenciar el respectivo formato. 
 

2. La lista de los contratos de obras civiles ejecutados, suscritos con Entidades 
Estatales, que estén registrados en el RUP, contratos relacionados con la 
actividad de la construcción, segmento 72 del clasificador UNSPSC, los 
cuales deberán contener: valor del contrato en salarios mínimos y en pesos, 
porcentaje de participación del proponente en los contratos que ha 
participado como oferente plural, sumatorio de los valores de los contratos 
(Los datos deberán registrarse en el Anexo 4). En caso de consorcios o 
unión temporal cada uno de los integrantes deberá diligenciar el respectivo 
formato, suscrito por el proponente o representante legal. 

 
3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de 

resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener 
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, estos solo 
deben presentar para acreditar la capacidad residual el estado de resultados 
del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los 
últimos cinco (5) años. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales


 

En los Estados de Resultados aportados debe de estar detallada los Ingresos 
Operacionales y en el balance General las cuentas correspondientes al 
Activo Corriente y Pasivo Corriente.  

 
4. Certificación capacidad técnica, lista de socios y profesionales de la 

arquitectura, ingeniería o geología, ingeniería vinculados mediante una 
relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades 
relacionadas directamente a la construcción, Anexo 6, el cual deberá estar 
suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador proponente. El 
proponente deberá anexar los soportes (copia de contratos) por medio del 
cual se evidencie la vinculación del personal técnico. 

 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, los integrantes deberán 
reunir entre todos la Capacidad Residual, para lo cual cada uno de los integrantes 
deberá relacionar los documentos mencionados anteriormente, en este caso, la 
Capacidad Residual se obtendrá de la suma de las correspondientes a cada uno de 
sus integrantes. Toda la información económica de los contratos requerida en los 
Formularios establecidos en el pliego de condiciones, que deberá ser presentada 
en moneda legal colombiana (COP). 
 
6.7. Factores de evaluación 

 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para la Corporación 
y para los fines que se pretende satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta 
los siguientes factores que serán evaluados siempre y cuando la propuesta cumpla 
con los factores habilitantes. 
 
Las ofertas que se encuentren incursas en causal de rechazo, sea ésta de carácter 
jurídico, técnico, financiero, capacidad residual, pierden aptitud para ser calificadas, 
por lo tanto, no serán objeto de evaluación.  
 
Para realizar la evaluación de los proponentes que hayan cumplido los 
requerimientos de los pliegos de condiciones, se utilizará la siguiente metodología; 
la cual tiene en cuenta los siguientes aspectos:  
 

CRITERIOS DE CALIFICACION PUNTAJE MAXIMO 

FACTOR ECONOMICO 

PROPUESTA ECONOMICA 400 

FACTOR CALIDAD 

EQUIPO DE TRABAJO 
300 

 



 

Desempeño del contratista en contratos 
anteriores 

100 

OTROS FACTORES 

CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS 
ANTERIORES 

100 

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL 1000 

 
Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente 
procedimiento: 
 
La Corporación sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

 Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 
económica. 

 El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero del peso. 

 El error por corrección aritmética admisible será máximo del 0,50%. 
 La propuesta económica corregida se ajustará al peso. 

 
 

6.7.1.  Otorgamiento de Puntaje por Valor de la Propuesta económica (400 
PUNTOS) 

 
La Corporación, a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo 
cuatrocientos puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma 
aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 
Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 
 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con los métodos que se nombran a continuación: 
 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMETICA 

2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 



 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de 
cambio Representativa del Mercado (TRM) vigente del día hábil anterior a la fecha 
prevista para la publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes; La 
fecha de instalación de la Audiencia de Apertura del Sobre No. 2, para los efectos 
del presente numeral, será la que se haya indicado en la cronología vigente al 
momento del cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique 
posteriormente en desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Se determinará el método de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que 
se presenta a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la 
República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 
 

RANGO 
(INCLUSIVE) 

NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.32  1 MEDIA ARITMETICA 

DE 0.33 A 0.65 2 MEDIA ARITMETICA ALTA 

DE 0.66 A 0.99 3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

 
 Media Aritmética 

 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

 

= Media aritmética. 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 
N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética. 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 
 

 
 
𝑋 ̅ = Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  
i = Número de oferta.  
 





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x
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En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 
 

 Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales 
de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 

Donde, 𝑋𝐴 = Media aritmética alta  
𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta  
𝑋 ̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

 

Donde,  
𝑋𝐴 = Media aritmética alta  
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta 
se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor 
de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

2
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 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto 
oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida.  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
 

NÚMERO DE PROPUESTAS 
(N) 

[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE 
INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) 
[VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 
Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el 
presupuesto oficial del proceso o módulo. 
 
Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto 
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente 
fórmula: 

 Donde, 

 

= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Nv 
= 

Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 

 

)(
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Ponderación de las propuestas por el método de la media geométrica con 
presupuesto oficial. 
 
Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las 
propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 

 

Donde,  

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 
i = Número de propuesta. 

 
 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica 
con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media 
geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en 
la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas, no se les tendrá en cuenta 
puntaje alguno, por concepto de Factor de Calidad. 
 
Aproximación Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta 
 
En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el CUARTO (4°) decimal 
del valor obtenido como puntaje. 
 
6.7.2. Otorgamiento de puntaje por Factor de Calidad (600 PUNTOS)  
 
6.7.2.1. Equipo de trabajo (300 PUNTOS) 
 
La Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. asignará puntaje a los 
proponentes que acrediten condiciones de experiencia específica adicional a la 
requerida al factor habilitante para el equipo de trabajo: 
 

CARGO EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE 

DIRECTOR DE OBRA 

 
El proponente recibirá 100 puntos, en caso de que 
acredite una de las dos condiciones que se enuncian a 
continuación: 
 

100 

POG

a 𝐺𝑃𝑂 
Puntaje 
i = 



 

CARGO EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE 

Podrá recibir puntuación de 100 puntos si el personal 
propuesto como director de obra por el proponente, 
acredita una de éstas dos opciones: 
 

 Director de obra en la ejecución de un (1) 
contrato cuyo objeto esté relacionado con la 
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación  
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO.  
 
O… 
 

 Residente de obra en la ejecución de dos ( 2) 
contratos cuyo objeto esté relacionado con la  
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación  
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO 

 

Podrá recibir puntuación de 150 puntos si el personal 
propuesto como director de obra por el proponente, 
acredita una de éstas dos opciones: 
 

 Director de obra en la ejecución de dos (2) 
contratos cuyo objeto esté relacionado con la 
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación 
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO  
 
O… 
 

 Residente de obra en la ejecución de cuatro ( 4) 
contratos cuyo objeto esté relacionado con la  
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación  
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO 

150 

RESIDENTE DE OBRA 

 Residente de obra en la ejecución de un (1) 
contrato cuyo objeto esté relacionado con la  
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación  
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO. 

100 

 Residente de obra en la ejecución de dos (2) 
contratos cuyo objeto esté relacionado con la  
construcción y/o mejoramiento y/o ampliación  
de parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O 
ENTRETENIMIENTO. 

150 

TOTAL 300 

 
Para el otorgamiento del puntaje aquí señalado, se deberá aportar copia de los 
respectivos soportes que demuestren el cumplimiento de los requisitos para acceder 
a dicho puntaje, tales como: 
 
a. La experiencia específica, se acreditará mediante la presentación, de 

certificaciones, o contratos con su respectiva acta de liquidación cuyo objeto 



 

esté relacionado con la construcción y/o mejoramiento y/o ampliación de 
parques y/o SITIOS DE RECREACIÓN Y/O ENTRETENIMIENTO, donde se 
certifique, la experiencia especifica como residente de este tipo de obras, 
estableciendo el cargo y el periodo en que se desempeñó como residente de 
obra. 

 
Se otorgarán 0 puntos, por no presentar los documentos que cumplan con los 
requisitos solicitados.  
 
NOTA: Esta experiencia será diferente a la aportada como requisito 
habilitante. 
 
 
El proponente para obtener el puntaje deberá presentar para el equipo de trabajo los 
siguientes documentos que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida:  

 Carta de intención con firma (original) de cada uno de los profesionales que van 
a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el interés inequívoco de participar 
en la ejecución del Proyecto, según el anexo suministrado por la entidad. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 Copia del acta de grado o del diploma, la matrícula profesional y la vigencia de la 

misma 
 Las certificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: (i) Ser suscrita por 

la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las personas 
naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el acta de recibo 
final o acta de liquidación; (ii) Ser suscrita por el contratista de la obra, allegando 
el contrato laboral, o (iii) Ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el 
contrato de prestación de servicios. No se admiten auto certificaciones. En todos 
los casos debe anexar el acta de recibo final o acta de liquidación de la obra. 

 Las certificaciones deben contener por lo menos :1) indicación de nombre, 2) cargo 
de la que desempeña, 3) fecha de inicio y terminación, 4) Dirección y teléfono de 
contacto de quien la emite. 

 Para los títulos profesionales (pre grado o posgrado) emitidos en el exterior, estos 
deberán estar convalidados por el Ministerio de Educación Nacional y/o la entidad 
en que en el momento hubiese sido la competente para homologar y/o convalidar 
títulos en el exterior. 

 La experiencia adicional del equipo de trabajo es consecuencia de la experiencia 
específica habilitante en todos los aspectos, por lo cual deberá acreditarse de la 
misma manera y deberá ser diferente a la aportada como experiencia habilitante. 

 
Si se cumplen todas las anteriores condiciones se otorgarán 300 PUNTOS por este criterio 
de selección.  Si no se aportan los anteriores documentos conforme lo exigido, no se 
otorgará puntaje por todo el factor de selección del equipo de trabajo. 
Se evaluará a partir de la información que suministre el proponente, en el evento en que 
dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, 
se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta para 
la calificación aquella que esté demostrada.   



 

 

6.7.2.2. Desempeño del contratista en contratos anteriores: (100 PUNTOS) 

 
El proponente que acredite, mediante certificación, de contratos terminados 
oportunamente demostrando el desempeño del contratista en obras anteriores, 
obtendrá un puntaje de 100 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos. 
 
6.7.2.3. Incentivo a la Industria Nacional (100 PUNTOS) 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 151 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, la Ley 816 de 2003, 
se asignará el respectivo puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante 
certificación suscrita por el representante legal, que su propuesta oferta bienes y 
servicios de origen nacional. En caso de Consorcio, uniones temporales u otra forma 
de asociación, el representante deberá suscribir la certificación. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios nacionales, en lo referente 
al objeto de este proceso de selección, se le asignarán 100 puntos. 
 
2. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, se asignarán 50 
puntos, si incorpora componente colombiano de bienes y servicios profesionales, 
técnicos y operativos en un porcentaje mayor o igual al 50% del total requerido. 
 
3. Cuando la propuesta válida oferte bienes o servicios extranjeros, e incorpora 
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos 
en un porcentaje inferior al 50% del total requerido, se asignará cero (0) puntos por 
este criterio. 
 
6.7.2.4. Cumplimiento en contratos anteriores (100 PUNTOS) 
 
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le 
hubieren sido impuestas dentro del último año (1) anterior a la fecha de cierre del 
proceso, el puntaje se asignará de la siguiente manera: 
 

No. de Multas o Sanciones Puntaje 

0 100 

1 o más 0 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales u otra forma de asociación, si alguno 
de sus integrantes presenta multas o sanciones, se puntuarán de conformidad con 
el cuadro anterior. 



 

 
La información sobre multas o sanciones, será obtenida del Registro Único de 
Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales o 
extranjeros con domicilio o sucursal en Colombia 
 
En caso de darse multas o sanciones entre el cierre y adjudicación, el puntaje será 
objeto de modificación. 
 
7. ANÁLISIS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS 

 

7.1 Compras públicas sostenibles con el ambiente 

 
De acuerdo con la Misión del Crecimiento Verde, el crecimiento económico 
Colombiano de los últimos años, se ha concentrado en la explotación intensiva de 
los recursos naturales, lo cual no es sostenible ni ambiental, ni económicamente. 
Con base en lo anterior, el estado colombiano juega un papel determinante en el 
impulso de políticas públicas y buenas practicas, que permitan minimizar el impacto 
ambiental de sus acciones, de tal manera que contribuya a la preservación del 
capital natural, el uso más eficiente de recursos estratégicos y la adaptación al 
cambio climático. Con base en lo expuesto Colombia Compra Eficiente, ha expedido 
la Guía No. G-CPSMA-02, cuyo objeto es promover la implementación de procesos 
de abastecimiento con criterios de sostenibilidad en el Sistema de Compra Pública 
colombiano. 

 
De este modo, en el presente caso, se procede a efectuar el análisis 
correspondiente teniendo en cuenta la mencionada guía, en la cual se determina 
que la adquisición de un bien o servicio, es sostenible cuanto satisface la necesidad, 
contribuye a la protección del medio ambiente y la reducción en el consumo de 
recursos. si bien los productos del presente proceso están encaminados a la 
conservación y preservación de los elementos naturales dentro del espacio público, 
y a su vez el espacio público como regulador y protector de dichos elementos; por 
lo que su finalidad es adquirir obras para el mejoramiento ambiental del espacio 
público mediante actividades de ornamentación paisajística que permiten generar 
microclimas a través del manejo e incorporación de especies naturales regionales 
mitigando el efecto isla de calor que actualmente a incrementado en espacios 
urbanos por falta de cobertura vegetal, por otro lado está la implementación de 
mobiliario urbano necesario para el correcto funcionamiento del espacio evitando el 
detrimento del mismo, las obras de protección y conservación de elementos 
naturales e índices de calidad de espacio público son necesarios para la 
conservación de microclimas y especies naturales dentro de las zonas de desarrollo 
y crecimiento urbano; de lo contrario es altamente probable que se generen 
detrimentos, perdida parcial o total de la calidad y cantidad espacial , así como 



 

microclimas, flora y fauna menor existente en el sitio. 

7.2. Compras públicas socialmente responsables 

 
En consideración a las obligaciones del estado colombiano de respetar, proteger, 
garantizar los derechos humanos y atendiendo a los retos que supone el libre 
mercado y la amplia interacción entre el sector público y privado, es imperioso 
brindar lineamientos a las entidades estatales y proveedores para el respecto de los 
derechos humanos y el fenómeno de las conductas responsables en la compra 
publica, por lo cual Colombia Compra Eficiente, mediante la Guía No. G-CPSS-02, 
ha planteado algunas pautas dirigidas al respecto por los derechos humanos en las 
interacciones que tiene el sistema de compra pública. 
 
En dicho documento, se establece que “Las obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos exige que las entidades estatales protejan y realicen los 
derechos humanos de las personas que se encuentran en su territorio. Como 
resultado del deber de protección, las violaciones de derechos humanos cometidas 
por agentes privados pueden ser atribuibles al estado, cuando no adopte medidas 
adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos, sin 
perjuicio de la responsabilidad que resulte atribuibles a los agentes privados por 
vulneración de derechos humanos.”, criterios que serán tenidos en cuenta en el 
presente proceso de selección, con el fin de incentivar dicha protección. 
 
8. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Al diligenciar el cuadro PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA el oferente no 
podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus 
unidades y cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la 
comparación de las ofertas. En el evento que el oferente no consigne el valor del 
precio unitario de un ítem, se considerará como no ofrecido el ítem, por lo tanto, la 
oferta será rechazada. 
 
Para cada ítem del Formulario de Precios y Cantidades de Obra, deberá presentar 
el correspondiente Análisis de Precios Unitarios. El proponente deberá presentar 
los Análisis Unitarios del Formulario de Precios y Cantidades de Obra que 
representen tanto el 100% del valor de su propuesta como el 100% del número de 
ítems.  Las propuestas que no cumplan con este requisito serán rechazadas y sobre 
las mismas no se realizará análisis adicional alguno. 
 
La Corporación considera esta información como factor de escogencia establecido 
para el análisis global de las propuestas. 
 



 

El proponente suministrará todos los datos necesarios para el análisis completo de 
los precios unitarios que ofrece, especificando para cada uno, los siguientes 
componentes: 
  
NOTA: LA PROPUESTA ECONOMICA DEBE PRESENTARSE EN MEDIO FISICO 
Y MEDIO MAGNETICO EN FORMATO EXCEL. LOS APU CONFORMAN LA 
PROPUESTA ECONÓMICA, POR LO TANTO, DEBEN ANEXARSE A LA MISMA. 
ADICIONALMENTE TODA LA INFORMACIÓN FISICA DEBE ESTAR ORDENADA 
MEDIANTE INDICE Y FOLIADA 
 
A.- COSTOS DIRECTOS.  
 

a. Materiales (incluye transportes, desperdicios, etc.) 
b. Equipos y Herramientas (tarifas horarias y rendimientos) 
c. Mano de obra (jornales y rendimientos) 
d. Transporte 

 
B.- COSTOS INDIRECTOS. 
 

a. Porcentaje desglosado de Costos Indirectos (Administración, Imprevistos, 
Utilidades, etc.). 

 
La omisión por parte del proponente de cualquier actividad, material, elemento, 
impuesto o gasto, en el análisis de precio unitario, no se admitirá como causal para 
hacer reclamo a la Corporación y se tomará como un ofrecimiento sin costo alguno 
para el mismo. 
 
El proponente acepta expresamente que para la fijación de los precios unitarios de 
la propuesta tuvo en cuenta los gastos que deberá hacer para la realización de las 
obras, actividades o suministros a que se refieren estos precios; en consecuencia, 
el pago por parte de la Corporación de los precios unitarios pactados constituirá la 
única remuneración del contratista por el objeto del contrato que se derive de esta 
selección. 
 
En caso de discrepancia en los ítems entre el valor total de los análisis unitarios y 
los precios unitarios consignados en el formulario de precios y cantidades de obra 
de la oferta, primará el total consignado en los análisis de precios unitarios para el 
ítem correspondiente. De ser necesario la Corporación requerirá al oferente aclarar 
los ítems, sin que, bajo ningún punto de vista, le sea permitido mejorar el valor de 
la oferta económica. 
 
Si hay error en el producto cantidad de obra x precio unitario, se hará la corrección 
aritmética respectiva, únicamente aproximando, bien sea por exceso o por defecto 



 

al número entero siguiente o menor respectivamente. Si se presenta una desviación 
mayor a las mencionadas aproximaciones de la propuesta presentada respecto de 
la propuesta corregida aritméticamente, la misma será rechazada. 
 
Los valores totales de los análisis unitarios, los precios unitarios y el valor total de 
la oferta deberán darse en números enteros, es decir, aproximarse al peso bien sea 
por defecto o por exceso, así: cuando la fracción sea igual o superior a cincuenta 
(50) se aproximará por exceso al número entero siguiente y cuando la fracción del 
valor sea inferior a cincuenta (50) por defecto se elimina esta del valor. 
 
El proponente deberá prestar especial atención al elaborar su oferta económica, 
toda vez que la misma no es subsanable, y cualquier error en la descripción de los 
ítems, como en cantidades y valores unitarios o totales, dará lugar al rechazo de la 
propuesta. 
 
  



 

9.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los 
lineamientos del manual de riesgos expedido por Colombia Compra Eficiente, esta 
entidad ha definido como riesgos dentro de la ejecución del presente contrato de 
obra, los siguientes riesgos 
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Ejecución ineficiente de las 
obligaciones contractuales, o la 
demora de las mismas. 

Puede variar el resultado y el plazo 
pactado en el contrato 
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Ejecución errada del objeto y las 
obligaciones contractuales por 
falta de idoneidad y experiencia 
del contratista. 

Inadecuada selección del contratista 
en la etapa precontractual 
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Incumplimiento total o parcial en 
la ejecución del contrato (no 
genera perjuicio económico 
grave, se cancela  de  acuerdo a 
la realización de actas parciales 
de avance de obra,  no se 
establece anticipo. 

Razones y/o motivos atribuibles al 
contratista 
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Se presenta cuando existe la 
estimación inadecuada de 
costos 

Desequilibrio económico del 
contrato 
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Se presenta cuando se 
necesitan servicios adicionales 
necesarios para la utilidad del 
objeto contractual 

Controversias post-contractuales 
(liquidación) 
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naturales dificulta o tienen 
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Incumplimiento parcial del contrato, 
suspensión o prorroga del mismo.  
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(Qué puede pasar y cómo 
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Consecuencia de la ocurrencia 
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Eventos sociales como huelgas, 
paros, protestas ó hechos 
ilegales que generan 
taponamientos de vías de 
comunicación o impedimentos 
para el acceso de los sitios 
donde se debe ejecutar una 
fracción del contrato. 

Incumplimiento parcial del contrato – 
vencimiento del plazo contractual – 
o suspensión del mismo 
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 Por fallos o daños en plataforma 

tecnológica de datos y 
elementos tecnológicos, lo cual 
generará impedimentos, 
retrasos en el cumplimiento 
parcial del contrato y/o perdida 
de información. 

Incumplimiento parcial del contrato- 
perdida de información – retrasos en 
la ejecución por avería en elementos 
tecnológicos. 
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Nota: la forma de mitigación del riesgo (siguiente tabla) está acorde con el número de riesgo seleccionado en la tabla anterior.  
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responsable 
por 

implementar 
el tratamiento 

Monitoreo y revisión 
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Verificación 
periódica el 
cumplimiento del 
objeto contractual, 
realizando 
objetivamente las 
actas parciales de 
ejecución o 
avances de obra 
entre supervisor o 
supervisor y 
contratista 

1
-R

a
ro

 

2
- 

M
e

n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No Supervisor 

Supervisor 
verificará 
avances de obra 
para realizar 
respectivas actas. 

Semanal. 

2 

C
R

C
 

Verificación 
cuidadosa de los 
documentos 
aportados por el 
contratista.  

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No 
SDPA y Oficina 

Asesora Jurídica 

Verificar 
mediante una 
confrontación de 
los documentos 
aportados por el 
contratista y 
exigidos en el 
pliego de 
condiciones 

Etapa 
precontractual y 
cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

3 

C
R

C
 

Fijación de multas 
por el 
incumplimiento del 
contrato, pactar 
adicionalmente 
cláusulas penales 
debido a la cuantía 
a contratar 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No 
Supervisor y 

Grupo de 
contratación  

Revisión de la 
minuta 
contractual e 
informe de 
ejecución 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 



 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 
e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

4 

C
R

C
 

Verificación 
cuidadosa del 
certificado de 
disponibilidad 
presupuestal y el 
concepto de vida. 

1
-R

a
ro

 

2
-M

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No 
SDPA, Grupo de 
Contratación y 

Área Financiera 

Verificar 
mediante una 
confrontación de 
los documentos 
que certifican el 
presupuesto 
destinado 

Etapa 
precontractual. 

5 

C
R

C
 Definir un correcto 

objeto contractual y 
obligaciones 
contractuales 

2
-I

m
p

ro
b
a
b
le

 

1
-i
n

s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

3
-B

a
jo

 

No 

Área Solicitante 
(Subdirección de 

Defensa del 
Patrimonio 
Ambiental) 

Analizar la 
necesidad de la 
CRC a través del 
respectivo 
proyecto del plan 
de acción 2012-
2015 para así 
realizar una 
buena calificación 
del objeto 
contractual y sus 
obligaciones, 
como también la 
necesidad 
concreta de obras 
requeridas en el 
lugar de 
ejecución. 

Etapa 
precontractual 
(objeto) – cuando 
se presente la 
necesidad 
(obligaciones) 

6 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

El contratista debe 
de disponer un 
plan de 
contingencias para 
llevar a cabo la 
ejecución del 
mismo, con la 
plena aprobación 
del contratante. 

1
-R

a
ro

 

2
-m

e
n
o
r 

3
-B

a
jo

 

No Contratista 

El contratista 
justificará la 
ejecución del 
contrato en sitios 
diferentes a los 
programados en 
zonas en donde 
por causas de la 
naturaleza no se 
pudiesen realizar, 
y de esta manera 
propender en 
llevar a cabo la 
ejecución  del 
contrato en otros  
tramos de obra 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 



 

N
o

. 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 a

s
ig

n
a
?

 

Tratamiento/ 
Controles a ser 
implementados 

Impacto 
después del 
tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 
e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 Persona 

responsable 
por 

implementar 
el tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l ¿Cómo se 

realiza el 
monitoreo? 

Periodicidad  
¿Cuándo? 

7 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Se debe realizar 
plan de 
contingencia con el 
objeto de realizar 
actividades de 
ejecución del 
contrato en fechas 
posteriores a la 
ocurrencia de los 
eventos sociales, 
de tal forma que 
contractualmente 
no implique 
incumplimientos, 
suspensiones, 
prorrogas o 
dificultades en su 
ejecución. 

2
-I

m
p

ro
b
a
b
le

 

1
-i
n

s
ig

n
if
ic

a
n
te

 

3
-B

a
jo

 

No Contratista 

El contratista 
informará al 
interventor o 
supervisor la 
realización de  
planes de 
contingencia en 
el evento que se 
presente un 
situación social 
que afecte el 
cumplimiento de 
una o varias 
obligaciones 
contractuales 

Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

 



 

Otros Riesgos: 

 
RIESGO % ASIGNACIÓN 

Obras adicionales necesarias 100% CRC 

Insuficiencia de mano de obra calificada o de 
profesionales especializados 

100% CONTRATISTA 

Incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y 
honorarios 

100% 
CONTRATISTA quien debe además cubrir parte del 
riesgo mediante garantía 

Incumplimiento de subcontratistas 100% CONTRATISTA 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 100% 
CONTRATISTA quien debe cubrir el riesgo conforme a 
las normas que regulan el sistema ARP 

Daños a terceros 100% 
CONTRATISTA, que debe trasladar el riesgo mediante 
garantía 

Defectos en la calidad o estabilidad de la obra 100% 
CONTRATISTA, que debe trasladar el riesgo mediante 
garantía 

EVENTOS DERIVADOS DE CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS O LEGALES 

Financiamiento del contrato 100% CONTRATISTA 

Incremento en impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades 

100% CONTRATISTA 

Incremento en impuestos que afectan la actividad del 
contratista siendo tal actividad objeto del contrato 

100% 

CONTRATISTA, a quien La Corporación podrá llevar a 
un punto de no pérdida siempre y cuando acredite que 
el incremento es de tal magnitud que le ha conducido 
a pérdida 

Modificaciones abruptas en el tipo de cambio 100% 

CONTRATISTA, a quien La Corporación podrá llevar a 
un punto de no pérdida siempre y cuando acredite que 
el incremento es de tal magnitud que le ha conducido 
a pérdida 

Variaciones en el costo de los materiales 100% 

CONTRATISTA, a quien La Corporación podrá llevar a 
un punto de no pérdida siempre y cuando acredite que 
el incremento es de tal magnitud que le ha conducido 
a pérdida 

Mora en el pago por parte de la Corporación 100% CRC 

Obtención de seguros u otras garantías 100% CONTRATISTA 

Modificaciones o interpretaciones unilaterales al 
contrato que afecten el equilibrio financiero del mismo 

100% CRC 

Riesgo ambiental por gestión de licencia 100% CRC 

Riesgo por violación de licencia ambiental 100% CONTRATISTA 

Incumplimiento o retardo en la presentación de 
requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato 

100% CONTRATISTA 

Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja 100% CRC 

 
10. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 
DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRATACTUAL. 
 
El contratista constituirá a favor de la CRC garantía única, en los términos de la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, otorgada 
por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia y 
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Popayán. La 
garantía se constituirá en la misma moneda del contrato. El pago de la prima 
respectiva correrá por cuenta del contratista, así como el de las ampliaciones a que 
haya lugar. La garantía deberá estar firmada por el contratista, deberá ser 
constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos contemplados 
para la ejecución del contrato. La garantía deberá estar vigente durante toda la vida 



 

del contrato, su liquidación, y la prolongación de sus efectos. Tratándose de póliza 
no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
Dada la naturaleza jurídica del objeto a contratar se trata de un contrato de OBRA, 
para el cual puede considerarse que presenta un índice alto de riesgo para la 
entidad pública, en consecuencia, el contratista debe determinar los riesgos que se 
deben cubrir en la ejecución del contrato: 
 
Incumplimiento por parte del contratista en términos de oportunidad, calidad, 
responsabilidad contractual y extracontractual, manejo de dineros y otros, los cuales 
se deben garantizar mediante la constitución de una garantía única, que ampare 
dichos riesgos Igual situación se predica de la cobertura por el riesgo de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a cargo del contratista. 
 
Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: 
 

a. El cumplimiento de todas las obligaciones surgidas de la aceptación de la 
oferta, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la 
misma, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más previstos para la liquidación. 

b. Calidad de los bienes. por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor de la misma, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, más 
seis meses más previstos para la liquidación. 

c. Estabilidad y calidad de la obra y buena calidad de los materiales 
utilizados, para garantizar la estabilidad de la obra y para el reemplazo o 
reparación de las obras cuyos defectos aparezcan después de la aceptación 
final, que se pudiese llegar a atribuir a la corporación; con una vigencia de 
cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo definitivo 
de la obra y su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
de la obra. 

d. El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
que el contratista haya de utilizar para la ejecución de las obras, equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor de las mismas, con vigencia igual a la de la 
obra y tres (3) años más. 

e. Responsabilidad Civil extracontractual, para amparar la responsabilidad 
extracontractual que se pudiere llegar a atribuir a la Corporación con ocasión 
de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, 
el valor asegurado será de 200 salarios mínimos mensuales vigentes, la 
vigencia se otorgara por todo el período de ejecución de la obra. 

 
El contrato respectivo deberá contener las cláusulas correspondientes a multas, 
sanciones, cláusula penal pecuniaria y caducidad, para garantizar el incumplimiento 
que se pueda llegar a presentar por parte del contratista. 



 

 
11. ACUERDO COMERCIAL 
 
La presente contratación no se encuentra cobijada por ningún acuerdo internacional 
o tratado de libre comercio vigencia para el Estado Colombiano en los términos del 
artículo 20 del Decreto 1082 de 2015. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ 
Subdirectora de Defensa del Patrimonio Ambiental  
 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández T. 
 

Revisó: ing.  Alberto Molano Piamba  
 
 
             
Anexo No. 1 "sub proyectos N°2105, N°2106, N°2109 y N°2110 ". 
( CD). 
 
Anexo No. 2 Evaluación técnica, económica y ambiental de cada sub proyecto referenciado 

Anexo No. 3 Condiciones técnicas del Contrato: 
1. Presupuesto de obra. INCLUIDO EN E.P 
2. Análisis de Precios Unitarios, en medio magnético (CD).  
3. Plano del proyecto, en medio magnético (CD). 
 
Anexo No. 4 Certificaciones:  

- Copias de escrituras y certificados de tradición que acreditan la titularidad pública d ellos predios 
- Copia de certificaciones expedidas por los municipios  
- Copia de planos de diseño 

 
 
Proyectó: Arq. Milagros Hernández T. 
Revisó Aspecto Técnico: Ing. Alberto Molano Piamba  
Revisó Aspecto Financiero: Oficina Financiera CRC 
Revisó Aspecto Juridico:  
Abrobo:  

 


