



Bogotá, D.C., Septiembre 21 del 2018

GRUPO GESTION CONTRATOS
VERIFICACION FINANCIERA Y ECONOMICA
LICITACION PUBLICA No 013-2018

OBJETO: "MODERNIZACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSIÓN DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV"

• **OFERTAS RECIBIDAS**

No	NOMBRE DEL OFERENTE
1	CHAHER S.A.S NIT. 860534160-2
2	POLARIS HOLDING SAS NIT. 901104871-4

• **DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO E INDICADORES FINANCIEROS**

Se realizó la verificación de los documentos de orden económico, Financiero y Requisitos Habilitantes de las Propuestas Económicas presentada en el Presente Proceso con los resultados que se describen a continuación:

CUADRO No. 1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA No 013-2018	CHAHER S.A.S.	POLARIS HOLDING SAS	OBS
ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 REPORTADOS EN EL RUP	CUMPLE	NO CUMPLE	No Aporta el RUP Debe subsanar en el término del Traslado de la Presente Evaluación conforme al Cronograma del Proceso
INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA "SIIF"	CUMPLE	CUMPLE	
CERTIFICACION BANCARIA ACTIVA(Fecha de Expedicion No Mayor a 30 días a la fecha de cierre)	CUMPLE	CUMPLE	
FOTOCOPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	CUMPLE	CUMPLE	

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

FOTOCOPIA RESOLUCIÓN DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE/ AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION	CUMPLE	CUMPLE	
FORMATO SECOP II VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA	CUMPLE	CUMPLE	
OBSERVACION	CUMPLE	NO CUMPLE	

De acuerdo a los resultados de la presente Evaluación y verificación de los requisitos habilitantes para el Presente Proceso presentados por la firma **CHAHER S.A.S NIT. 860534160-2**. Se Evalúa como **CUMPLE**

La firma **POLARIS HOLDING SAS NIT. 901104871-4**. No aporta el RUP en los documentos presentados en la propuesta; por consiguiente debe Subsanan el Documento en el término del transcurso de la presente Evaluación a fin de continuar en el Proceso; por consiguiente se Evalúa como **NO CUMPLE**

CUADRO No. 2 CAPACIDAD FINANCIERA

1. INFORMACION FINANCIERA REPORTADA Y CERTIFICADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 REGISTRADOS EN EL RUP

DETALLE	CHAHER S.A.S.
ACTIVO CORRIENTE	\$ 8.095.684.407
TOTAL ACTIVO	\$ 13.195.737.864
PASIVO CORRIENTE	\$ 2.987.364.369
TOTAL PASIVO	\$ 4.512.798.223
TOTAL PATRIMONIO	\$ 8.682.939.641
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 831.083.590
GASTOS DE INTERESES/GASTOS FINANCIEROS	\$ 237.142.931

2. INDICADOR DEL LIQUIDEZ

Índice de liquidez $\geq 1,5$ Requerido	1,50
Índice de Liquidez Acreditado	2,71
OBSERVACIONES	CUMPLE

3. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Índice de endeudamiento $\leq 70\%$ Requerido	70%
Índice de Endeudamiento Acreditado	34,20%

"Salud - Calidad - Humanización"



OBSERVACIONES	CUMPLE
---------------	--------

4. COBERTURA DE INTERESES

Cobertura de Intereses $\geq$ 0,5 Requerido	0,5
Cobertura de Intereses Requerido Acreditado	3,50
OBSERVACIONES	CUMPLE

5. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Rentabilidad del Patrimonio Requerido $\geq$ 0,01%	0,01%
Rentabilidad del Patrimonio Acreditado por el Oferente	9,57%
OBSERVACIONES	CUMPLE

6. RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Rentabilidad del Activo Requerido $\geq$ 0,01%	0,01%
Rentabilidad del Activo Acreditado por el Oferente	6,30%
OBSERVACIONES	CUMPLE

7. CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo $\geq$ 50% el Valor del Contrato	\$ 357.498.851
Capital de Trabajo Acreditado por el Oferente	\$ 5.108.320.038
OBSERVACIONES	CUMPLE

8. K DE CONTRATACION

Capacidad Residual el Proponente	\$ 714.997.701
Capacidad Residual Acreditado por el Oferente	\$ 7.513.602.397
OBSERVACIONES	CUMPLE

Las firmas **CHAHER S.A.S** Cumplen con las condiciones de los requisitos Financieros Habilitantes;
y se Evalúan como **CUMPLE**

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

Las firmas **POLARIS HOLDING SAS**. No se Evalúan Financieramente por No presentar el RUP que contiene las cuentas de la información financiera que permite calcular los indicadores financieros, por consiguiente deben Subsanan durante el traslado de la Presente Evaluación

CUADRO No. 3 CALIFICACION ECONOMICA Y CONCEPTOS

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 6.2. Criterios de Ponderación Económica, la calificación de Precios se aplicara únicamente respecto de aquellas ofertas que se determinen como hábiles; por consiguiente, en virtud a que para el Presente Proceso se Habilito una sola oferta Técnica, Jurídica y Económicamente, se procede a Evaluar y asignar Puntaje Económico toda vez que no se aplicará los diferentes Métodos de Ponderación mencionados en el Pliego definitivo por hallarse una única oferta conforme a los siguientes resultados:

CENTRAL DE GASES MEDICINALES FASE II				PRECIO DE REFERENCIA		CHAER		Cumple; No Cumple
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	PRELIMINARES						-	
1.1	Replanteo y localización	M2	189	\$ 3.244	\$ 613.116	\$ 3.244	\$ 613.116	Cumple
1.2	Cerramineto en drywall a una cara	M2	40	\$ 54.748	\$ 2.189.933	\$ 54.748	\$ 2.189.920	Cumple
2	DEMOLICIONES			-				Cumple
2.1	Demolición de muro existente	M2	75	\$ 39.999	\$ 2.999.925	\$ 39.999	\$ 2.999.925	Cumple
2.2	Alistado de muro existente en mamposteria	M2	284	\$ 21.509	\$ 6.108.556	\$ 21.509	\$ 6.108.556	Cumple
2.3	Demolición placa en concreto (soporte equipos existentes)	M2	12	\$ 156.212	\$ 1.874.544	\$ 156.212	\$ 1.874.544	Cumple
2.4	Demolición de piso existente incluye demolición de alisado hasta el nivel del nuevo piso a instalar.	M2	200	\$ 15.873	\$ 3.174.600	\$ 15.873	\$ 3.174.600	Cumple
2.5	Desmante de puertas	UN	5	\$ 46.394	\$ 231.970	\$ 46.394	\$ 231.970	Cumple
2.6	Desmante Marcos Metálicos	UN	5	\$ 41.242	\$ 206.210	\$ 41.242	\$ 206.210	Cumple
2.7	Desmante de lámparas y Luminarias	UN	12	\$ 12.235	\$ 146.820	\$ 12.235	\$ 146.820	Cumple
2.8	Trasiego y Transporte de materiales	M3	92	\$ 67.115	\$ 6.174.580	\$ 67.115	\$ 6.174.580	Cumple
3	MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ -			
3.1	Muro en bloque No. 5	M2	100	\$ 52.439	\$ 5.243.900	\$ 52.439	\$ 5.243.900	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

3.2	Columnetas de confinamiento	ML	30	\$ 48.117	\$ 1.443.510	\$ 48.117	\$ 1.443.510	Cumple
3.3	Viguetas de confinamiento 12 x 12	ML	28	\$ 41.242	\$ 1.154.776	\$ 41.241	\$ 1.154.748	Cumple
3.4	Andajes Tipo No 3	UN	14	\$ 32.994	\$ 461.916	\$ 32.994	\$ 461.916	Cumple
3.7	Acero refuerzo	KG	55	\$ 4.687	\$ 257.785	\$ 4.687	\$ 257.785	Cumple
3.8	Rampa y Anden en concreto	M2	7	\$ 61.386	\$ 429.702	\$ 61.386	\$ 429.702	Cumple
4	PAÑETE				\$ -			
4.1	Pañete liso 1:3 muros	M2	459	\$ 34.659	\$ 15.908.481	\$ 34.659	\$ 15.908.481	Cumple
4.4.1	Pañete Liso 1:3 Muros Pañete Liso 1:3 Muros	ML	86	\$ 34.659	\$ 2.980.674	\$ 34.659	\$ 2.980.674	Cumple
4.2	Pañete 1:3 filos y dilataciones muros	ML	75	\$ 19.893	\$ 1.491.975	\$ 19.893	\$ 1.491.975	Cumple
4.3	Resanes regatas de tubería eléctrica e iluminación con pañete	ML	58	\$ 38.494	\$ 2.232.652	\$ 38.494	\$ 2.232.652	Cumple
4.4	Suministro e instalación piedra muñeca para fachada	M2	18	\$ 228.911	\$ 4.120.398	\$ 228.911	\$ 4.120.398	Cumple
4.5	Pulida piedra muñeca	M2	18	\$ 47.880	\$ 861.840	\$ 47.880	\$ 861.840	Cumple
5	PISOS-BASES				\$ -			
5.1	Fundida en de piso alestado 0.02 y placa base concreto 0.06concreto de 2500 psi	M2	174	\$ 85.620	\$ 14.897.880	\$ 85.620	\$ 14.897.880	Cumple
5.2	Refuerzo malla Electro soldada	KG	434	\$ 11.617	\$ 5.041.778	\$ 11.617	\$ 5.041.778	Cumple
5.3	Suministro e instalación baldosin de granito 33x33	M2	174	\$ 134.038	\$ 23.322.612	\$ 134.038	\$ 23.322.612	Cumple
5.4	Pulida Piso-Nuevo En Granito	M2	174	\$ 39.487	\$ 6.870.738	\$ 39.487	\$ 6.870.738	Cumple
5.5	Alistado para media caña en grano	ML	125	\$ 19.794	\$ 2.474.250	\$ 19.794	\$ 2.474.250	Cumple
5.6	Suministro e Instalación de media caña para pisos y esquineros en granito	ML	125	\$ 34.919	\$ 4.364.875	\$ 34.919	\$ 4.364.875	Cumple
6	PINTURAS				\$ -			
6.1	Pintura Antibacterial para muros	M2	407	\$ 26.616	\$ 10.831.084	\$ 26.610	\$ 10.830.270	Cumple
6.2	Pintura Antibacterial para techos	M2	87	\$ 26.658	\$ 2.319.246	\$ 26.658	\$ 2.319.246	Cumple
6.3	Pintura Antibacterial para muros y techos	ML	86	\$ 19.589	\$ 1.684.654	\$ 19.589	\$ 1.684.654	Cumple
6.4	Pintura Epoxica gris techo dos manos incluye resanes- Sobre pañete	M2	58	\$ 30.378	\$ 1.761.924	\$ 30.378	\$ 1.761.924	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

6.5	Pintura blanca tipo II para techos	M2	35	\$ 21.350	\$ 747.250	\$ 21.350	\$ 747.250	Cumple
6.6	Pintura trafico amarilla señalización	ML	52	\$ 20.552	\$ 1.068.704	\$ 20.552	\$ 1.068.704	Cumple
6.7	Vinilo blanco tipo I blanco para muros	M2	58	\$ 20.621	\$ 1.196.018	\$ 20.621	\$ 1.196.018	Cumple
6.8	Estuco para muros y techos	M2	593	\$ 13.556	\$ 8.038.708	\$ 13.556	\$ 8.038.708	Cumple
6.9	Estuco Plástico	ML	86	\$ 11.598	\$ 997.428	\$ 11.598	\$ 997.428	Cumple
7	CIELO RASO				\$ -			
7.1	Suministro e instalación de cielo raso en Superboard 6mm incluye, accesorios, estructura k24 y pulida.	M2	122	\$ 93.477	\$ 11.404.194	\$ 93.477	\$ 11.404.194	Cumple
7.2	Media Caña en yeso	ML	125	\$ 25.645	\$ 3.205.625	\$ 25.645	\$ 3.205.625	Cumple
7.3	Apertura Vano P/Lámparas	UN	38	\$ 31.276	\$ 1.188.488	\$ 31.276	\$ 1.188.488	Cumple
8	CARPINTERIA MADERA, METALICA Y VIDRIO				\$ -			
8.1	Instalación Carpintería Metálica y Madera	ML	8	\$ 296.344	\$ 2.370.752	\$ 296.344	\$ 2.370.752	Cumple
8.2	Suministro e instalación de Puerta doble en Madera con formica Blanca Brillante R.h 1.0	UN	2	\$ 838.598	\$ 1.677.196	\$ 838.598	\$ 1.677.196	Cumple
8.3	Suministro e instalación puerta metálica T55 doble con accionamiento de seguridad para emergencia, anti pánico Pintura horneada	UN	3	\$ 3.486.555	\$ 10.459.665	\$ 3.486.555	\$ 10.459.665	Cumple
8.4	Marco Metálico Doble Hasta 085 -1.50 Pintura Horneada	UN	2	\$ 320.856	\$ 641.712	\$ 320.856	\$ 641.712	Cumple
8.5	Marco Metálico Sencillo Hasta 1.50 Pintura	UN	6	\$ 383.510	\$ 2.301.060	\$ 383.510	\$ 2.301.060	Cumple
8.6	Cerrojo de Seguridad	UN	5	\$ 171.843	\$ 859.215	\$ 171.843	\$ 859.215	Cumple
8.7	Cerradura Institucional Aula	UN	3	\$ 182.173	\$ 546.519	\$ 182.173	\$ 546.519	Cumple
8.8	Suministro e instalación de Ventana en vidrio laminado 3+3 con perfilera en aluminio	UN	23	\$ 331.024	\$ 7.613.552	\$ 331.024	\$ 7.613.552	Cumple
9	DIVISION EN TUBERIA AREA MANIFOLD				\$ -			
9.1	Tubo cerramiento negro en 3" e=2mm (Incluye anticorrosivo, capa de pintura electroestatica)	ML	17	\$ 22.898	\$ 389.266	\$ 22.898	\$ 389.266	Cumple
9.2	Anclajes a piso	UN	32	\$ 6.674	\$ 213.568	\$ 6.674	\$ 213.568	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

9.3	Estructura en Varilla de Hierro galvanizada para Sistema de doble regulacion	Kg	48	\$ 5.490	\$ 263.520	\$ 5.490	\$ 263.520	Cumple
10	DUCTERIAS				\$ -			
10.1	Reubicación de ductería metálica de extracción de olores de la cafetería.	GBL	1	\$ 6.255.112	\$ 6.255.112	\$ 6.255.112	\$ 6.255.112	Cumple
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ -			
	SALIDA ILUMINACION				\$ -			
11.1	Salida de alumbrado luminaria 60 x 60	UN	33	\$ 248.786	\$ 8.209.938	\$ 248.786	\$ 8.209.938	Cumple
11.2	Salida de alumbrado luminaria de emergencia	UN	10	\$ 203.569	\$ 2.035.690	\$ 203.569	\$ 2.035.690	Cumple
11.3	Salida para detectores de humo con acometidas	UN	14	\$ 918.562	\$ 12.859.868	\$ 918.562	\$ 12.859.868	Cumple
	SALIDAS PARA APARATOS DE CONTROL				\$ -			
11.4	Salida para interruptor sencillo	UN	14	\$ 105.698	\$ 1.479.772	\$ 105.698	\$ 1.479.772	Cumple
11.5	Salida para interruptor conmutable sencillo	UN	12	\$ 105.698	\$ 1.268.376	\$ 105.698	\$ 1.268.376	Cumple
	SALIDAS PARA TOMACORRIENTES Y EQUIPOS				\$ -			
11.5	Salida para tomacorriente normal	UN	16	\$ 105.698	\$ 1.691.168	\$ 105.698	\$ 1.691.168	Cumple
11.6	Salida para tomacorriente regulada	UN	6	\$ 110.658	\$ 663.948	\$ 110.658	\$ 663.948	Cumple
11.7	Tomacorriente bifásico	UN	3	\$ 185.978	\$ 557.934	\$ 185.978	\$ 557.934	Cumple
11.8	Salida para iluminación externa	un	3	\$ 206.212	\$ 618.636	\$ 206.212	\$ 618.636	Cumple
	BANDEJAS CABLOFIL				\$ -			
11.9	Bandeja portacables de 30 cm con soportes y anclajes	ML	22	\$ 125.890	\$ 2.769.580	\$ 125.890	\$ 2.769.580	Cumple
	MONTAJE LUMINARIAS				\$ -			
11.10	Montaje e interconexión luminarias	UN	58	\$ 98.789	\$ 5.729.762	\$ 98.789	\$ 5.729.762	Cumple
	TUBERIA A DISPONER DESDE TABLEROS HASTA TECHO				\$ -			
11.11	Tubo EMT DE 2"	ML	58	\$ 143.355	\$ 8.314.590	\$ 143.355	\$ 8.314.590	Cumple
11.12	Tubo EMT DE 1 1/2"	ML	22	\$ 112.874	\$ 2.483.228	\$ 112.874	\$ 2.483.228	Cumple
11.13	Tubo EMT DE 1"	ML	4	\$ 109.980	\$ 439.920	\$ 109.980	\$ 439.920	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

11.14	Tubo EMT de ¾	ML	43	\$ 82.486	\$ 3.546.898	\$ 82.486	\$ 3.546.898	Cumple
	OTROS SUMINISTROS				\$ -			
11.15	Luminarias de 60X60 LED 40 W	UN	47	\$ 260.122	\$ 12.225.734	\$ 260.122	\$ 12.225.734	Cumple
11.16	Luminarias de emergencia	UN	10	\$ 176.203	\$ 1.762.030	\$ 176.203	\$ 1.762.030	Cumple
11.17	Caja de paso 50 x 50	UN	6	\$ 151.284	\$ 907.704	\$ 151.284	\$ 907.704	Cumple
11.18	Tubo EMT 1/2" (para red de detección humos y alumbrado)	ML	62	\$ 57.897	\$ 3.589.614	\$ 57.897	\$ 3.589.614	Cumple
11.19	Sistema de proteccion para iluminacion (incluye soprteria).	UN	58	\$ 10.920	\$ 633.360	\$ 10.920	\$ 633.360	Cumple
	MUEBLES Y ACCESORIOS				\$ -			
11.20	Centro bajo en L con archivador (mueble en madera aglomerada en L dos secciones)	UN	1	\$ 785.616	\$ 785.616	\$ 785.616	\$ 785.616	Cumple
11.21	Silla Escritorio Malla Paris con Brazos Negra Asenti	UN	1	\$ 390.910	\$ 390.910	\$ 390.910	\$ 390.910	Cumple
	Locker 16 puestos gris nube Industrias Cruz	UN	1	\$ 1.053.416	\$ 1.053.416	\$ 1.053.416	\$ 1.053.416	Cumple
	RETIROS				\$ -			
11.20	Retiro redes existentes	UN	1	\$ 3.198.574	\$ 3.198.574	\$ 3.198.574	\$ 3.198.574	Cumple
12	ASEO				\$ -			
12.1	Aseo ylimpieza final de obra	UN	1	\$ 421.616	\$ 421.616	\$ 421.616	\$ 421.616	Cumple
13	EQUIPO				\$ -			
13.1	Suministro Sistema control Automático de Oxigeno, incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24	UN	1	\$ 44.470.588	\$ 44.470.588	\$ 44.300.000	\$ 44.300.000	Cumple
13.2	Suministro Sistema control Automático de Aire incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 24x24	UN	1	\$ 44.470.588	\$ 44.470.588	\$ 44.300.000	\$ 44.300.000	Cumple
13.3	Suministro Sistema control Automático de Co2 incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5	UN	1	\$ 20.823.529	\$ 20.823.529	\$ 20.612.340	\$ 20.612.340	Cumple
13.4	Suministro Sistema control Automático de Nitrógeno incluye Brazo para Manifold de Oxigeno 5x5	UN	1	\$ 20.823.529	\$ 20.823.529	\$ 20.612.340	\$ 20.612.340	Cumple
13.5	Instalación de Manifold de Oxigeno, Aire, Nitrogeno, Co2	GBL	1	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 14.500.000	\$ 14.500.000	Cumple

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

	SISTEMA DE REGULACION DOBLE				\$			
13.6	Demonte sistemas de Manifold	GBL	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 2.950.000	\$ 2.950.000	Cumple
13.7	Termohigrómetro Digital Sin Sonda REF :5012	UN	1	\$ 150.800	\$ 150.800	\$ 150.800	\$ 150.800	Cumple
13.8	Equipo de transporte de cilindros	UN	2	\$ 832.000	\$ 1.664.000	\$ 800.000	\$ 1.600.000	Cumple
13.9	Tapetes de proteccion para cilindros (Piso caucho tipo Konker)	ML	17	\$ 124.800	\$ 2.121.600	\$ 124.800	\$ 2.121.600	Cumple
13.10	Derivacion de red en tubería tipo K de 1" (desde sistema de doble regulacion hasta area de llenado)	ML	85	\$ 2.943	\$ 250.155	\$ 2.940	\$ 249.900	Cumple
13.11	Empalme Certificación BPMs entre área Manifold y área de generación de Aires Medicinales	GBL	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.500.000	\$ 19.500.000	Cumple
	Mantenimiento red de gases medicinales. Kit de mantenimiento básico Según marca				\$			
13.12	Kit Orring para cuerpo de válvula	UND	2100	\$ 4.183	\$ 8.784.300	\$ 4.100	\$ 8.610.000	Cumple
13.13	Kit Orring Popet	UND	2100	\$ 4.057	\$ 8.519.700	\$ 4.000	\$ 8.400.000	Cumple
13.14	Kit Orring para base de carcasa	UND	2100	\$ 4.760	\$ 9.996.000	\$ 4.200	\$ 8.820.000	Cumple
13.15	Repuesto toma (Kit Tornillería) calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	UND	25	\$ 1.666	\$ 41.650	\$ 1.666	\$ 41.650	Cumple
13.16	Escudo Metálico. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	UND	25	\$ 214.200	\$ 5.355.000	\$ 200.000	\$ 5.000.000	Cumple
13.17	Popet. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	UND	25	\$ 119.000	\$ 2.975.000	\$ 116.000	\$ 2.900.000	Cumple
13.18	Cuerpo de Válvula. Calculando afectación del 1% del total de las tomas. Según marca	UND	25	\$ 178.500	\$ 4.462.500	\$ 176.000	\$ 4.400.000	Cumple
	Mantenimiento Preventivo, de red gases medicinales				\$			

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"

13.19	Tomas: Revisión, mantenimiento e instalación de Kit de Orrings incluye (Engrase, Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..)	UN	2100	\$ 28.560	\$ 59.976.000	\$ 28.000	\$ 58.800.000	Cumple
13.2	Tubería: Pintura según norma NFPA-99, Señalización de flujo por cada gas. (calculo aprox. 20.000 ML en el área del hospital), incluye: pintura Epoxica, stikers.	ML	7000	\$ 3.570	\$ 24.990.000	\$ 3.500	\$ 24.500.000	Cumple
13.21	Válvulas de corte: Revisión, mantenimiento, Prueba de funcionamiento. Calculo aprox. 60 por toda el área.	UN	60	\$ 59.500	\$ 3.570.000	\$ 57.000	\$ 3.420.000	Cumple
13.22	Corte de Área y Prueba de estanqueidad por Área.(Calculando 3 Áreas por piso)	UND	60	\$ 238.000	\$ 14.280.000	\$ 230.000	\$ 13.800.000	Cumple
	MANTENIMIENTO ALARMAS				\$ -			
13.23	Revisión, mantenimiento e instalación de posibles repuestos (Desarme, Armado, Prueba de funcionamiento..), Calculo Aproximado de 60 Alarmas en toda el área del Hospital	UND	60	\$ 113.063	\$ 6.783.780	\$ 110.000	\$ 6.600.000	Cumple
13.24	Fusible de Alarma Principal Según Marca y Referencia. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas.	UND	1	\$ 55.966	\$ 55.966	\$ 55.000	\$ 55.000	Cumple
13.25	Fusible 300A 115W. Calculando afectación del 1% del total de las Alarmas.	UND	1	\$ 68.420	\$ 68.420	\$ 68.000	\$ 68.000	Cumple
13.26	Transductor para Alarma. Calculando el 1% del total de las Alarmas. Cálculo aproximado 190 Transductores	UND	1	\$ 714.000	\$ 714.000	\$ 710.000	\$ 710.000	Cumple
	MANTENIMIENTO CAJAS DE CORTE				\$ -			

"Salud - Calidad - Humanización"



"Salud - Calidad - Humanización"


13.27	Revisión, mantenimiento e instalación de Manómetros nuevos certificados Incluye (Prueba de funcionamiento, prueba de fugas), Calculando Aproximado de 60 cajas de corte en toda el área del Hospital.	UND	60	\$ 95.431	\$ 5.725.860	\$ 95.000	\$ 5.700.000	Cumple
13.28	Acrílico para caja de corte. Calculando afectación del 3% del total de las Cajas de corte.	UND	3	\$ 297.500	\$ 892.500	\$ 295.000	\$ 885.000	Cumple
13.29	Manómetro de conexión trasera 1/8" Caratula 1" 0 a 200 PSI. Con certificado de calibración. Cálculo aproximado de 160 Manómetros	UND	180	\$ 380.800	\$ 68.544.000	\$ 375.000	\$ 67.500.000	Cumple
	COSTO TOTAL				\$ 671.461.803		\$ 664.058.113	Cumple
	ADMINISTRACION			6%	\$ 16.377.140	2,466213474%	\$ 16.377.090,66	Cumple
	IMPREVISTOS			4%	\$ 10.918.094	1,643389370%	\$ 10.913.060,44	Cumple
	UTILIDAD			5%	\$ 13.647.617	2,055177895%	\$ 13.647.575,55	Cumple
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	\$ 2.593.047	19%	\$ 2.593.039,35	Cumple
	VALOR TOTAL				\$ 714.997.701	VALOR TOTAL OFERTADO	\$ 707.588.879,00	Cumple

Nota: De acuerdo a los resultados de la presente Evaluación y obedeciendo a lo señalado en el Pliego de condiciones se aplicará la **Revisión y Corrección Aritmética**. Establecida en el Numeral 6.2. **CRITERIO DE PONDERACION ECONOMICA**, en virtud a que se evidencio diferencia entre el Valor resultante en la Evaluación y el valor Total Ofertado.

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

No	OFERENTE	CONCEPTO ECONOMICO Y FINANCIERO	HABILITADO /NO HABILITADO	PUNTAJE	VALOR TOTAL A ADJUDICAR
1	CHAHER S.A.S NIT. 860534160-2	CUMPLE	HABILITADO	300	\$ 707.588.879,00

Atentamente,


P.D. César Jair Pérez Hurtado
Comité Económico Evaluador

"Salud - Calidad - Humanización"