**SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN MSPS-SACTU-004-2021**

# INFORME CONSOLIDADO DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR

## ASISTENTES:

### ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

- JUAN GUILLERMO GAMBA – Subdirección de Gestión de Operaciones
- JUAN MANUEL MAYORGA – Subdirección de Gestión de Operaciones
- JOSÉ RICARDO TAUTIVA – Subdirección de Gestión de Operaciones

### ASPECTOS FINANCIEROS

- ALBA YENNY RAMÍREZ – Subdirección Financiera

### ASPECTOS JURÍDICOS

- CESAR ORLANDO TAPIAS GARCÍA – Grupo de Gestión Contractual

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. OBJETO:

Adquisición e instalación de persianas interiores para la sede central del Ministerio de Salud y Protección Social

### 2. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es hasta la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 247.999.242,22),** incluyendo el valor del IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos.

El valor del contrato a suscribir será **por el valor de la oferta económica presentada** por el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso.

El proponente no podrá exceder en su propuesta el valor del presupuesto oficial estimado total y unitario por ítem, para la presente contratación, so pena de rechazo de la propuesta.

El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2021 para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, así:

| NO. | FECHA | VALOR | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | RECURSO | USOS PRESUPUESTALES |
|---|---|---|---|---|---|
| **84121** | 2021-03-09 | 450.000.000,00 | C-1999-0300-14-0-1999012-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MODIFICADAS - REMODELACIÓN DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ | 11 | 02-02-01-003-006-09 (OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS) |

## 3. RESUMEN DEL PROCESO:

De conformidad con el acta de cierre generada por la plataforma SECOP II, se presentaron las siguientes propuestas:

| NÚMERO | OFERENTE | PRESENTADA |
|---|---|---|
| 1 | ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS SAS | 16/07/21 13:21 |
| 2 | PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S | 16/07/21 16:15 |
| 3 | SIRIUS GOLD SAS | 17/07/21 13:04 |
| 4 | SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA | 19/07/21 9:43 |

## 4. EVALUACIÓN PRELIMINAR:

Que de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones, el Comité Asesor y Evaluador realizó la verificación inicial de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos habilitantes de las propuestas presentadas.

Obteniendo el siguiente resultado:

| INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | PROPONENTE | VERIFICACIÓN JURÍDICA | VERIFICACIÓN FINANCIERA | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA | RESULTADO |
| 1 | ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS SAS | DEBE SUBSANAR | CUMPLE | DEBE SUBSANAR | DEBE SUBSANAR |
| 2 | PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | SIRIUS GOLD SAS | CUMPLE | CUMPLE | DEBE SUBSANAR | DEBE SUBSANAR |
| 4 | SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA | DEBE SUBSANAR | CUMPLE | DEBE SUBSANAR | DEBE SUBSANAR |

Para revisar en detalle el resultado de las evaluaciones, se debe consultar los mismos en los documentos que se publican junto a este informe consolidado.

El informe fue publicado el 26 de julio de 2021.

## 5. SUBSANACIONES Y OBSERVACIONES:

Durante el periodo de traslado de la evaluación preliminar los proponentes ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS SAS, SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA y SIRIUS GOLD SAS presentaron subsanaciones al informe de evaluación.

## 6. EVALUACIÓN DEFINITIVA:

Despues de revisar las subsanaciones presentadas se consolida la información con el siguiente resultado:

| INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO | PROPONENTE | VERIFICACIÓN JURÍDICA | VERIFICACIÓN FINANCIERA | VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA | RESULTADO |
| 1 | ROLTEX CORTINAS Y PERSIANAS SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | SIRIUS GOLD SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 4 | SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## 7. RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO:

Una vez analizadas y revisadas las ofertas y las subsnaciones presentadas, se recomienda al ordenador del gasto publicar el listado de oferentes habilitados y proceder con la realización del evento de subasta a través de SECOP II.

Para efectos de lo anterior, los informes definitivos de verificación y evaluación se publican en la plataforma del SECOP II, www.colombiacompra.gov.co, por el término señalado en el cronograma del proceso.

**JUAN GUILLERMO GAMBA**
Comité Evaluador Técnico y Económico

**JUAN MANUEL MAYORGA**
Comité Evaluador Técnico y Económico

Ricardo Táutiva G.
Ricardo Táutiva G. (2 Aug. 2021 15:02 CDT)

**JOSÉ RICARDO TAUTIVA**
Comité Evaluador Técnico y Económico

ALBA YENNY RAMIREZ
ALBA YENNY RAMIREZ (2 Aug. 2021 16:47 CDT)

**ALBA YENNY RAMÍREZ**
Comité Evaluador Financiero

**CESAR ORLANDO TAPIAS GARCÍA**
Comité Jurídico y Contractual

**Juan Guillermo Gamba Hincapié**
Firmado electrónicamente 2021-08-02 03:41PM CDT
jgamba@minsalud.gov.co

**Juan Mayorga**
Firmado electrónicamente 2021-08-02 02:40PM CDT
jmayorgar@minsalud.gov.co

**Ricardo Táutiva G.**
Firmado electrónicamente 2021-08-02 03:02PM CDT
jtautivag@minsalud.gov.co

**ALBA YENNY RAMIREZ**
Firmado electrónicamente 2021-08-02 04:47PM CDT
aramirez@minsalud.gov.co

**Cesar Tapias**
Firmado electrónicamente 2021-08-02 02:36PM CDT
ctapias@minsalud.gov.co