
CBC-100028248 3 270072474

09/08/2021 CEN BOGOTA CHAPINER

00:00 Horas Del 28/06/2021 24:00 Horas Del 28/08/2026

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S

CALLE 10 A 45- 48

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

CALLE 25G # 73B-90. COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S

CALLE 10 A 45- 48

900318823

5691234

8002158072

8755544

9003188236

5691234

CON EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL INICIO DE LAS GARANTIAS ES A PARTIR DEL DIA 26 DE MAYO DE 2021 , LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN 
VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.1081 DE 2021. , CUYO OBJETO ES 
CONTRATO NÚMERO 1081 DE 2021.  : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO - YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL 
PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CUMPLIMIENTO

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

00:00: Horas Del 28/06/2021

00:00: Horas Del 28/06/2021

00:00: Horas Del 28/06/2021

00:00: Horas Del 28/08/2021

24:00: Horas Del 28/02/2022

24:00: Horas Del 28/02/2022

24:00: Horas Del 28/08/2024

24:00: Horas Del 28/08/2026

28.832.898,90

86.498.696,70

57.665.797,80

86.498.696,70

0

0

0

0

LEONARDO JOSE MURCIA AGENTES 100,00

DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/08/2021

$

$

$

$

0

0

0

0

$

$ 0

0

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

N/A N/AN/A N/A

$ 259.496.090


