Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2696333
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(22/07/2021 3:56:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO-098-2021
Objeto del contrato	ADQUIRIR EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA LOS SERVIDORES MARCA HP
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2021 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9 días para terminar *(19/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

MIGRACION COLOMBIA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

XDC SAS

Número de documento 8300268110

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
XOREX DE COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	16708839770

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andres Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 9:51:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Winston Andrés Martinez Acosta* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 2:48:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2696333_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	SIE-014-2021
Título de la oferta	PROPUESTA XOREX SIE-014-2021_Subasta001
Cuantía del contrato	435.634.236,72 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10 días para terminar *(20/08/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 25 días de tiempo transcurrido *(15/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 15/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(26/07/2021 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7250225	Seriedad de la oferta	Sin documento	55.518.722,50 COP	Sin documento	27/10/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2696333
Proveedor XOREX DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 26 No. 59 51/calle 24 A No. 59-42 Edificio Argos Torre 3 Piso 4
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 26 No. 59 51/calle 24 A No. 59-42 Edificio Argos Torre 3 Piso 4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 24ª No.59-41 Torre 3 Piso 4 Edificio Argos	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2696333

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	0,00	435.634.236,72

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81112300	serial: USE247MKCW Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		8.072.154,31	0,00	8.072.154,31
2		81112300	Serial :USE247MKCX Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		8.072.154,31	0,00	8.072.154,31
3		81112300	Serial :USE247MKD1 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		8.072.154,31	0,00	8.072.154,31
4		81112300	Serial :USE247MKCY Nivel de servicio: HPE Foundation Care NBD SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		5.167.852,91	0,00	5.167.852,91
5		81112300	Serial :USE247MKCV Nivel de servicio: HPE Foundation Care NBD SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		5.167.852,91	0,00	5.167.852,91
6		81112300	Serial :USE247MKD3 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN		8.072.154,31	0,00	8.072.154,31
			Serial :USE247MKD0 Nivel de servicio: HPE						

7	81112300	Foundation Care NBD SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	5.167.852,91	0,00	5.167.852,91
8	81112300	Serial :USE247MXCT Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	10.799.251,72	0,00	10.799.251,72
9	81112300	Serial :USE247MXCS Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	11.400.694,21	0,00	11.400.694,21
10	81112300	Serial :USE247MXD2 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	11.400.694,21	0,00	11.400.694,21
11	81112300	Serial :MX2311005A Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	11.400.694,21	0,00	11.400.694,21
12	81112300	Serial :MXQ24301L4 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	6.587.548,70	0,00	6.587.548,70
13	81112300	Serial :MXQ243056Z Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	6.710.023,45	0,00	6.710.023,45
14	81112300	Serial :USE139N5BC Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.052.739,43	0,00	12.052.739,43
15	81112300	Serial :USE139N5BA Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.052.739,43	0,00	12.052.739,43
16	81112300	Serial :USE139N5BB Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.052.739,43	0,00	12.052.739,43
17	81112300	Serial :USE139N5B7 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.190.161,39	0,00	12.190.161,39
18	81112300	Serial :USE139N5B8 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.190.161,39	0,00	12.190.161,39
19	81112300	Serial :USE139N5BD Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	12.190.161,39	0,00	12.190.161,39
20	81112300	Serial :7CE639P0A9 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	7.143.350,42	0,00	7.143.350,42
21	81112300	Serial :7CE524P1VG Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	8.513.207,93	0,00	8.513.207,93
22	81112300	Serial :USE526SN03 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	9.228.083,56	0,00	9.228.083,56
23	81112300	Serial :MXQ7290373 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.589.332,92	0,00	13.589.332,92
24	81112300	Serial :MXQ7290374 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.025.330,70	0,00	13.025.330,70
25	81112300	Serial :MXQ729036Z Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
26	81112300	Serial :MXQ7290371 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
27	81112300	Serial MXQ7290375 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
28	81112300	Serial :MXQ7290376 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
29	81112300	Serial :MXQ7290372 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
30	81112300	Serial :MXQ729037C Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
31	81112300	Serial :MXQ729037D Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
32	81112300	Serial :MXQ7290379 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
33	81112300	Serial :MXQ729036Y Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
34	81112300	Serial :MXQ7290377 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
35	81112300	Serial :MXQ729036X Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
36	81112300	Serial :MXQ729036W Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
37	81112300	Serial :MXQ729037B Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
38	81112300	Serial :MXQ7290370 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	13.554.834,16	0,00	13.554.834,16
39	81112300	Serial :MXQ7290378 Nivel de servicio: HPE Foundation Care CTR SVC Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	6.111.415,90	0,00	6.111.415,90
40	81112300	Serial : MXQ83203C4 Nivel de servicio: Foundation Care HP 24x7 Desde 01/08/2021 hasta 31/07/2022	1,00	UN	9.436.052,12	0,00	9.436.052,12

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐

	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CONTRATO MIGRACION.pdf	CONTRATO MIGRACION.pdf	(detalle)
	Solictud de RP.pdf	Solictud de RP.pdf	(detalle)
	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
	Designacion supervisor.pdf	Designacion supervisor.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Winston Andrés Martine	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79572017	Guardar y notificar
Supervisor	KEYNER FABIAN APARI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1030632255	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Winston Andrés Martinez Acosta	5 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2021 2:48:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Winston Andrés Martinez Acosta
Supervisor	KEYNER FABIAN APARICIO SANDOVAL	5 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2021 2:48:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Winston Andrés Martinez Acosta

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	435.634.236,72
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	435.634.236,72

Código BPIN: 2017011000253 **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 11-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	33421	CDP	No validado	555.187.225 COP	555.187.225 COP	11-04-00	Editar

Saldo de CDP: 555.187.225 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 555.187.225 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 19/05/2021 3:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	132721	Presupuestal (CDP)	27/07/2021 12:00 AM	Generado	435.634.236,72 COP	435.634.236,72 COP	Sin documento	C-1199-1002-10-0-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	435.634.236,72 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	435.634.236,72 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	28/07/2021 7:42 AM