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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE

SATISFACER CON LA CONTRATACION:

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares tiene como objeto y mision
institucional ejecutar actividades de apoyo logistico y abastecimiento de bienes y
servicios requeridos para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Militares y el
sector defensa en todo el territorio nacional.

Asi mismo, el Decreto 4746 de 2005 en su capitulo Il, articulo 7, sefala
expresamente:

“( )

8.
9.

10.

1.

Ejecutar las politicas generales formuladas por el Ministerio de Defensa Nacional
relacionadas con su objeto.

Desarrollar los planes de apoyo, logistica, abastecimiento, mantenimiento y servicios
que requiera el Ministerio de Defensa Nacional, en especial el Ejército Nacional, la
Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

Adquirir los bienes y servicios que requiera el Ministerio de Defensa Nacional, en
especial el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerzas Aérea Colombiana.
Realizar las obras de infraestructura requeridas por el Ministerio de Defensa Nacional,
en especial el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
Negociar en el pais o en el exterior bienes y servicios requeridos por el Ministerio de
Defensa Nacional, en especial el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza
Aérea Colombiana para el cumplimiento de su mision.

Administrar _casinos, camaras de oficiales y suboficiales, ranchos de tropa,
almacenes, tiendas v demas actividades que procuren el bienestar del personal de
las Fuerzas Militares, cuando las normas legales asi los permitan.

Contratar_con _personas naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales,
nacionales o extranjeras, publicas, privadas o mixtas, entre otros bienes y servicios
los siguientes: construcciones de infraestructura, mantenimiento preventivo y
correctivo, suministros, compra-venta, arrendamientos, servicios de conservacion,
mejoramiento y ampliacién de instalaciones, fletes, transportes, seguros y los demas
relacionados para el cumplimiento de su objeto.

Contratar empréstitos de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
Administrar y explotar predios_instalaciones, industrias, maquinaria, equipos; granjas
agropecuarias y demas negocios derivados con su objeto.

Servir de representante o distribuidor de bines y servicios de entidades nacionales o
extranjeras para el cumplimiento de su objeto.

Las demas que le sefialen las disposiciones legales y reglamentarias”

La Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en cumplimiento de su mision
institucional, la cual tiene por fin apoyar a las Fuerzas Militares y a las Entidades del
Sector Defensa para satisfacer sus necesidades logisticas, celebro el siguiente
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Contrato Interadministrativo No. 047 DIADQ-DIPER-2020 entre el MDN-EJERCITO
NACIONAL Y LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuyo objeto
es “Realizar el abastecimiento de estancias de alimentacién para el personal de
soldados y alumnos de las unidades del Ejército Nacional.

Asi mismo, La Regional Nororiente de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares,
cuenta actualmente, bajo su jurisdiccion con la administracion de diez (10)
comedores de tropa, en los cuales se prepara la alimentacion diaria para
aproximadamente 5.087 hombres.

Atendiendo esta necesidad y con el fin de dar cumplimiento a la entrega oportuna de
la alimentacion de acuerdo a lo pactado en el Contrato Interadministrativo, es
necesario contar con el 6ptimo funcionamiento de todos los equipos de cocina, que
hacen posible la preparacion de cada comida, por parte del personal encargado,
logrando a su vez que el Catering pueda operar sin ningln contratiempo, razén por
la cual es necesario realizar mantenimientos tanto preventivos, como correctivos a
los equipos que hacen parte de cada Unidad de Negocio, en aras de continuar dando
cumplimiento al Contrato Interadministrativo celebrado entre las partes.

En razon a lo anterior, se requiere efectuar anualmente, el mantenimiento preventivo
y correctivo de los equipos de cocina, que se encuentran ubicados en los comedores,
con el fin de evitar dafios en los mismos y por ende generar un incumplimiento al
objeto del Contrato Interadministrativo por retrasos o complicaciones en la operacion,
de igual manera, la revisién y adecuacién de los equipos, generan una garantia de
los mismos y evita que la entidad incurra en mayores gastos, diferentes al deterioro
normal que llegasen a sufrir los elementos que hacen parte de la preparacion de los
alimentos.

Cabe resaltar que mediante memorando No. 2021100100148233 ALDG-ALOAPII-
GDE-10010, emitido el 06 de julio del 2021, por parte del Director General de la
Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, se autorizo para la Regional Nororiente,
una asignacion presupuestal por valor de Veinte Millones de pesos MCTE.
($20.000.000,00), destinado al mantenimiento de equipo industrial, por lo tanto, se
encuentra con la respectiva aprobacion y presupuesto para dar inicio al proceso de
seleccion.

Por lo anterior, se hace necesario estructurar un proceso de contratacion para Ia
PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE
NEGOCIO, ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, dando cumplimiento a los principios y
procedimientos establecidos por la normatividad vigente
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES
ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1 OBJETO: “PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE
NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.”

2.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El bien objeto del presente
proceso de seleccion esta codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC
como se indica a continuacion:

2.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS: La determinacion de las especificaciones técnicas
para la PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE
NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, se encuentran detalladas en el anexo de
especificaciones técnicas elaboradas por el area de la necesidad.

2.4 PRESUPUESTO OFICIAL. El valor presupuesto oficial sera la suma de VEINTE
MILLONES DE PESOS MCTE. - ($20.000.000,00) incluido IVA.

NOTA: La adjudicacion del presente proceso de seleccién se efectuara de forma
global, y se descontara de acuerdo a las cantidades que sean requeridas por la entidad.

2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10321
del 17 de julio del 2021, con el siguiente rubro.

MANTENIMIENTO ’ .
EQUIPOS REPARACION E Propios 20 CSF
COMEDORES INSTALACION (EXEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

2.6 PLAZO DE EJECUCION: Se estima plazo de ejecuciéon hasta el treinta (30) de
noviembre de 2021, el oferente seleccionado debera hacer entrega de los bienes
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dentro del plazo de vigencia del contrato interadministrativo que la Agencia Logistica
tenga suscrito, con sus modificaciones, adiciones, prorrogas o la suscripcion de un
nuevo contrato interadministrativo, en todo caso no podra superar la vigencia fiscal
2021.

2.7 LUGAR DE EJECUCI()N: La ejecuciéon del objeto a contratar se llevara a cabo en:

Bucaramanga (Santander) Carrera 33 calle 18 Barrio el Pino Batallon BASPC 5

- Mercedes Abrego '

Socorro (Santander) CARRERA 9 No. 10-81 Batallébn de Artilleria No. 5 José
Antonio Galan.

Ocafia (Norte de Santander) K. 3 VIA CUCUTA Batalléon de Infanteria No. 15
Francisco de Paula Santander.

Pamplona (Norte de Santander) Avenida Santander Batallon de Infanteria No. 13
Custodio Garcia Rovira.

Cucuta (Norte de Santander) Avenida 1 Via al Pértico Barrio San Rafael Batallén
de B.A.S.P.C No. 30.

Barrancabermeja (Santander) calle 52 No. Frente a Comisariato Ecopetrol
Batallén de Artilleria No. 2 Nueva Granada y Puesto Fluvial No. 31 de la Armada
Nacional.

San Vicente de Chucuri (Santander) K. 3 VIA Catarana Batall6n de Infanteria No.
40 Luciano DelHuyer.

~Aguachica (Cesar) Vereda el Juncal Batallon de Entrenamiento Y

Reentrenamiento No.5 Vereda el Juncal.

Salazar de las Palmas (Norte de Santander) Batallén de entrenamiento y
reentrenamiento No 30.

Tiba (Norte de Santander) Batalldbn de Ingenieros N° 30 Coronel José Salazar
Arana

2.8 FORMA DE PAGO:

La AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE
cancelara en pagos parciales del valor del contrato, a través de la DIRECCION DEL
TESORO NACIONAL del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — AGENCIA LOGISTICA
DE LAS FUERZAS MILITARES dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes al
recibo a satisfaccion del objeto contractual y facturacién, previo cumplimiento de los
tramites administrativos y financieros a que haya lugar. Todos los pagos estaran sujetos al
Programa Anual Mensualizado de Caja PAC.

Para efectos del pago, es indispensable la presentacion de la siguiente documentacion:

Acta de Recibo a Satisfacciéon parcial o total del bien y/o servicio suministrado,
debidamente diligenciada, firmada y avalada por el Supervisor de ALFM.

Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud,

- Pension y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensacion

Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual las
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2.9

210

personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o
representante legal, confirmando el cumplimiento durante la duracién del contrato.
Certificacién o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del
personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual, debidamente suscrita por
el revisor fiscal o representante legal, confirmando el cumplimiento como minimo de
los Ultimos seis meses anteriores a la celebracién del contrato.

Factura comercial que contenga lo estipulado en la Ley 1231 de 2008 y en el articulo
617 del estatuto tributario.

Deberan adjuntar factura electronica los contratistas que estén obligados segun el
articulo 6 de la resoluciéon 042 del 2020 “DIAN".

Formato Cuadro de control de pagos.

Certificacion Bancaria en el primer pago.

TIPO DE CONTRATO: Contrato de prestacion de servicios.

ORDENADOR DEL GASTO: De igual forma en cumplimiento a lo establecido en la
resolucion 2225 de 2017 mediante la cual se Designaron Directores Regionales en la
ALFM, y la Resolucion 2179 del 30 de octubre de 2017, mediante la cual se adoptd
el manual de funciones y competencias para los empleos de los funcionarios acredita
competencia para celebrar contratos y la resolucion ntimero 670 del 30 de julio de
2020, mediante la cual se adopt6 el manual de contratos de la ALFM, que el ordenador
del gasto sera el CR (RA) GUILLERMO MONCALEANO ARCINIEGAS de la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares Regional Nororiente.

Que en razoén a lo anterior, para el mes de agosto del 2021, el sefior Director Regional
Nororiente salié al Disfrute de sus vacaciones y mediante resolucion No.646 DEL 26
DE JULIO 2021, MODIFICADA CON RESOLUCION No.667 DEL 06 DE AGOSTO
2021, se encargé a la Coordinadora Financiera PRISCILLA TATIANA QUINTERO
BARRERA, de las funciones de la Direccién — Regional Nororiente.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

3.1

El marco legal del proceso de seleccién y del contrato que se derive de su
adjudicacion, esta conformado por la Constitucion Politica, las leyes de la Republica
de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de
2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 normas organicas del
presupuesto, las disposiciones cambiarias, Estatuto Tributario y las demas normas y
especificacion técnica concordantes con la materia objeto del contrato, que rijan o
lleguen a regir los aspectos del presente proceso de seleccion. Las normas vy
especificacion técnica actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con
la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

MODALIDAD DE SELECCION

Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratacion
estatal, la Agencia Logistica adelantara un proceso de minima cuantia, de acuerdo con




PROCESO

GESTION DE LA CONTRATACION

~— _— |[TfUlO Codigo: CT-FO-21
N Pagina 6 de
- Version No 00 || b
AEEEIR ToeE TR ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Fecha. || 08 || 03 || 2018

lo establecido en la Ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 5 y 6 literal b), en concordancia
el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

3.2 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES (NO APLICA)

3.3LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCION
NACIONAL. (NO APLICA)

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANALISIS ECONOMICO
DEL SECTOR

4.1. Analisis del Sector Econémico:

De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el
cual exige que durante la etapa de planeacion contractual la Entidad debe efectuar un
analisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacién técnica y de analisis de riesgo, y de acuerdo a
Directrices por Colombia Compra Eficiente, se realiza el analisis del sector de acuerdo
al anexo adjunto al presente estudio y documentos previos.

4.2. Estudio de mercado:
Para determinar el presupuesto oficial, se establecié el promedio de las cotizaciones
obtenidas de posibles proponentes GLOBAL TEC y EQUIP TECH LTDA, y el precio
historico del contrato 011-042-2020 ejecutado en la vigencia 2020, después de analizar los

precios mas favorables para la entidad contratante se determina el siguiente
PRESUPUESTO OFICIAL de cada uno de los items objeto de este proceso contractual:

ESPACIO EN
BLANCO
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5- JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MAS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD

TIPO DE EVALUACION
MODALIDAD DE SUBCLASE PARA OBTENER LA
SELECCION ' OFERTA MAS
FAVORABLE
LICITACION PPC
SUBASTA INVERSA
BIENES Y _SERVICIOS DE
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PPC
SELECCION SUBASTA INVERSA MENOR PRECIO
ABREVIADA MENOR CUANTIA PPC
DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA
LICITACION PPC
ENAJENACION DE BIENES DEL ESTADO
CONSULTORIA
CONCURSOS DE CONCURSO ABIERTO
MERITOS CURSO PRECALIFICADO CALIDAD
RESERVADA
EXCLUSIVA
CONTRATACION | PRESTACION DE SERVICIOS CONDICIONES
DIRECTA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL MERCADO
ARRENDAMIENTOS
ADQUISICION DE INMUEBLES
MINIMA CUANTIA x MENOR PRECIO X

Teniendo en cuenta que la Agencia Logistica dara apertura a un proceso de Contratacion
de minima Cuantia, para el ofrecimiento se verificara los aspectos:

TECNICO: Evaluacion Cumple / No Cumple
JURIDICO: Verificacion Habilitado / No Habilitado
FINANCIERO Verificar No Habilitado / Habilitado
ECONOMICO: Evaluar Menor Precio

6- TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.
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En cumplimiento con lo establecido en el 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto No.1082 de 2015, se
han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas las partes en la
ejecucion del contrato, asi:

ANALISIS DE RIESGO

La metodologia de estimacion de los riesgos que se ilustra a continuacién es una propuesta
que realizé Colombia Compra Eficiente para la administracién de Riesgos para el Proceso
de Contratacién dirigido a los participantes del sistema de compras y contrataciéon publica.
Sin embargo, esta Direccion no asume responsabilidad alguna en la estimacién de los
riesgos, la cual es una obligacion legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad
con el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

Matriz de Riesgos

Realizar
seguimiento 3
periodico al 8
cumplimiento y en §
caso de 5 3
_ incumplimiento 2 = s | g
8l ols| 2| ratade Revision del ol 8 realizar gl8|R g £
— 15|83 ]! idoneidad personalafin | | _ | o | & | & | requerimiento | _ | _ 1., Slel 25|28l
21218 2| delpersona de contar con 8| g oportuno al 21 |=|B|E|BYR
ui w5 compromiso S | contratista para 2|2 % g7 g
que realice las £ 218 |8
actividades de 8 =
acuerdo alos 2
términos 5
confratados 3
Que durante
la ejecucion “
del contrato °
el contratista =) 2 S| e
w| oS S | presente | Afectacion a S| 2 Uevar buen é LN g E =
o~ g g % ‘é falta de cumplimiento | «— | — | & S B clontrol sobre —|<|w| 52 E ?3 2 gu %
S| & | &| & |liquidez para | del contrato 218 05 recursos g £ 815154 E
ol £ propios g Si2lg| 848
cumplimient = =22
o del objeto =
contractual.
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que se 83
presenten 2
paros, o -
huelgas o %
g | deaclos de Informarse © S| o
2 = -l | T
sleo|8!% qul? " Retardo en la 2 g _tsob{g‘iad << _‘% SIS 51 o
|28 é S|  publico prestacion |« | o> [ o | S 8 stuacion de w|lwlolola| 8| e é 89 8
8| 5| 8| = | dificultando del servicio 2IE orden piblico S S| 8| 51240
W g | elpasode g |o al iniciar g SN 23| =4
@ los recorrido - Zle
vehiculos B 1
parala g
prestacion k=N
- del servicio =

71.

Incumplimiento

7- ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS:

Se incluiran unicamente como riesgos amparados aquellos que son propios del tramite
precontractual contractual, asi como el de las obligaciones y prestaciones del respectivo
contrato y los que puedan ser amparados mediante poliza, carta de credlto o cualquier
otro mecanismo de amparo. Dentro de estos riesgos se pueden enunciar entre otros los

sngwentes

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL.:

total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como de
su cumplimiento tardio o de su cumpiimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al
Contratista garantizado.
Ademas, comprendera siempre el pago del
valor de las multas y de la Clausuta Penal
Pecuniaria que se pacten en el contrato
garantizado.

RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL

RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL: (NO APLICA)

Suficiencia de cumplimiento del contrato:
Por un valor equivalente al TREINTA por
ciento (30%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual a la ejecucion: del contrato
y de la prorrogas a las que hublere lugar y
cuatro (4) meses mas.

Con ocasion de: (ii) Mala calidad del servicio
prestado teniendo en cuenta las condiciones
pactadas en el contrato.

Suficiencia Calidad del servicio: Por un
valor equivalente al TREINTA| por ciento
(30%) del valor del contrato, con una vigencia
igual a la ejecucion del contrato y de la
prorrogas a las que hubiere Iugar y doce (12)

mes mas. ‘
|

El no pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales.

Suficiencia del pago de ,salarlos y
prestaciones sociales: Por un valor igual al

5% del valor total del mismo, por el término de
vigencia del contrato y tres (3) afios mas.
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8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA)

De conformidad con lo dispuesto en la Seccién 4, Subseccion 1 del Decreto 1082 de 2015
se verifico si la presente contratacién se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado
internacional de acuerdo con la informacién suministrada en el portal web de Colombia
Compra (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion).

, BIENES / SERVICIOS x
G3- MEXICO
CONSTRUCCION X
COMUNIDAD X
ANDINA : PERU- TRATO NACIONAL N/A
ECUADOR- (SERVICIOS)
BOLIVIA
X
TLC BIENES/ SERVICIOS
COLOMBIA
CHILE CONSTRUCCION X
TLC AELC- BIENES/SERVICIOS X
EFTA: <
LIECHTENST CONSTRUCCION
EIN- SUIZA
TLC X
TRIANGULO
NORTE:
SALVADOR MERCANCIAS X
HONDURAS MERCANCIAS Y N/A X
GUATEMALA CONSTRUCCION X
MERCANCIAS/ X
TLC CANADA SERVICIOS
CONSTRUCCION X
TLC BIENES/ SERVICIOS X
ESTADOS -
UNIDOS CONSTRUCCION X
TLC UNION BIENES/ SERVICIOS X
EUROPEA CONSTRUCCION X
ALIANZA DEL PACIFICO X
(UNICAMENTE CON CHILE
Y PERU)
TLC COLOMBIA-COSTA X
RICA

9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD

Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logistica una
CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligacion del contratista de
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mantenerla libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que
se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

10. INCLUSION EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Se certifica que los valores de bienes, solicitados en el presente estudio y documentos
previos, se encuentran incluidos en el Plan Anual_de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal
del 2021.

mitélEstructurador Técnico

e Anocto.

TASD. ESTHEFANY AMOROCHO AMOROCHO

Comité Estructurador Financiero
fabord: Padja Andrea §a‘tajira Sa
P esiqnal de Defe

Grupo de Contratos







