Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2744020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 8:43:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2744020
Objeto del contrato	Realizar adecuaciones generales para la ejecución del proyecto 8853: Fortalecimiento de las formaciones del área ambiental y agropecuaria a través de la Implementación de un laboratorio de ciencias básicas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/08/2021 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	12/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/03/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	11/11/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MLW DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901016695

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MLW DISEÑOS Y CONSTRUCIONES SAS	bancolombia	Ahorros	4576692878

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEIDY LORENA RAMIREZ LOSADA* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 3:11:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 4:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2744020_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CDATH - LA PLATA
Proceso de Contratación	MC-HIL-CDATH-022-2021
Título de la oferta	LABORATORIO SENA LA PLATA
Cuantía del contrato	25.268.466,14 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	2/11/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/03/2022 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2021 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	11/11/2021 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 horas para terminar *(12/08/2021 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 horas de tiempo transcurrido *(11/08/2021 10:11:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7357855	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	357.874.112,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	15/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2744020
Proveedor MLW DISEÑOS Y CONSTRUCIONES SAS
Creado por YOLY ANDREA GAMBOA LOPEZ
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(12/08/2021 8:28:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14303016&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	55.1 Anexo_al_Contrato_ Adecuación Lab Ciencias basicas SENNOVA MC-HIL-CDATH-022-2021.pdf	55.1 Anexo_al_Contrato_ Adecuación Lab Ciencias basicas SENNOVA MC-HIL-CDATH-022-2021.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No 5 - 67
Ubicación CO-HUI-41396 - La Plata
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio La Plata
Dirección Carrera 7 No 5 - 67
Código postal 415060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 No 5 - 67	COLOMBIA > Huila > La Plata

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.2744020
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.752.008,81	25.268.466,14
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72102900	Localización y replanteo manual.	55,00	M2	1.850,00	1.572,00	101.750,00	86.460,00
2		72102900	Suministro e instalación mesón mural altura 90 cm, ancho 60 cm, con poceta lavaplatos de .56 x .33 x .20 cm, tipo industrial para dos llaves incluye accesorios y elementos para su correcta instalación, y grifería, estructura metálica en C, conformado por Estructura (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta de sección las dimensiones están descritas en los plano, construido en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y ataque de químicos, la estructura del mesón en tubo de acero inoxidable 304 diámetro 2" calibre 18 y resistente a cargas variadas, las dimensiones de la sección son: altura útil 0,9 metros, ancho útil 0,60 metros, largo útil 6,33 metros, pollo y un entrepaño a lo largo y ancho de todo el conjunto, incluye salpicadero de 0,15 metros de alto incorporado en la misma lamina del conjunto de mesón, incluye también la instalación de caja de control eléctrico para 6 circuitos incorporada en el entrepaño ubicado en la zona recta del mesón, tomas de energía distribuidas en la parte superior del salpicadero a 110 voltios y 220 voltios distanciados alternadamente entre si cada 0,8 metros con conducto eléctrico tipo manguera en PVC diámetro 3/4" colocada y anclada dentro del salpicadero para instalaciones eléctricas de capacidad para 10 cables, (8 cable 7 hilos #10, 2 alambre AWG numero 12), ductería aislada colocada por dentro del salpicadero y por debajo de la lámina metálica que conforma la encimera; todo el conjunto deberá permanecer anclado al piso y muros mediante pernos chasos y tornillería inoxidable de buenos terminados, incluye resanes pintura y limpieza	4,29	M2	1.737.439,00	1.475.832,00	7.453.613,31	6.331.319,28
3		72102900	Suministro e instalación mesa de trabajo rectangular, construido en acero inoxidable 304 resisten a la corrosión y ataque de químicos, la estructura de la mesa constituida en tubo de acero inoxidable 304 diámetro 2" calibre 18 y distribuida de tal forma que resista la carga de material de trabajo, las dimensiones que se describen en los plano del diseño corresponden a una altura útil 1 metro, ancho útil 1,5 metros, largo útil 3,0 metros, contiene entrepaño a altura del pollo, además de otro entrepaño a la mitad de la altura entre el pollo y la encimera lo largo y ancho de todo el conjunto; la estructura y mesón deberá permanecer anclada al piso mediante tornillería inoxidable de buen terminado, incluye resanes, pintura y limpieza.	4,50	M2	2.027.593,00	1.723.453,00	9.124.168,50	7.755.538,50
4		72102900	Módulo metálico fabricado en calibre 18, empotrado a piso y pared multiusos grande 180 cm cuatro entrepaños graduables con sistema de uña, capacidad: peso 40 kg por entrepaño, puertas con bisagra plana, manija cerradura tipo armario con llaves de seguridad, color negro, pintura electroestática, gris claro (tomado) coll roll C22 base 4 niveladores de altura anti-deslizantes medidas altura 1,80cm, base 9 cm incluida, fondo 45 cm, frente92 cm, peso 54 kg.	3,00	UN	1.280.000,00	1.088.000,00	3.840.000,00	3.264.000,00
5		72102900	Suministro e instalación de unidad mixta combinada integrada por fuente lavaojos y ducha torrencial en acero galvanizado pintado, altura 2,10 mts. Tubería 1 1/4" flujo ducha 30 GPM, flujo lavaojos,1,8 GPM, accionamiento manual ducha y lavaojos, incluye accesorios necesarios para su conexión y puesta en funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento.	1,00	UN	1.358.870,00	1.125.212,00	1.358.870,00	1.125.212,00
6		72102900	Suministro e instalación de cielorraso en tablilla de PVC de 580 cms. x 18 cms. incluye aberturas para instalación de lámparas de iluminación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	41,00	M2	35.000,00	29.896,00	1.435.000,00	1.225.736,00
7		72102900	Desmonte de cielorraso Duracustic - Icopor - (otros tipos existentes, incluye lámina y estructura, Incluye retiro de escombros)	41,00	M2	6.000,00	5.285,00	246.000,00	216.685,00
8		72102900	Descripción - Suministro e instalación de lámparas tipo panel LED de 0,60 x 0,60 mts. 45 W, incluye lámparas, accesorios, salida y ductos EMT, y todos los elementos para su correcto funcionamiento, cumpliendo normas RETIE y RETILAP vigentes.	8,00	UN	129.900,00	110.839,00	1.039.200,00	886.712,00
9		72102900	ADMINISTRACIÓN (15%)	1,00	UN	3.689.790,00	3.133.749,42	3.689.790,00	3.133.749,42
10		72102900	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	1.229.930,00	1.044.583,14	1.229.930,00	1.044.583,14
11		72102900	IVA sobre la utilidad (19%) (Para los que aplique y para quienes no debe quedar en cero)	1,00	UN	233.687,00	198.470,80	233.687,00	198.470,80

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐

	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	18.1 Analisis del sector adecuación Lab ciencias basicas SENNOVA 2021.pdf	18.1 Analisis del sector adecuación Lab ciencias basicas SENNOVA 2021.pdf	(detalle)
	19.1 Estudios previos - Adecuaciones Lab ciencias basicas SENNOVA.pdf	19.1 Estudios previos - Adecuaciones Lab ciencias basicas SENNOVA.pdf	(detalle)
	20.1 Matriz de Riesgo adecuaciones Lab ciencias basicas SENNOVA.pdf	20.1 Matriz de Riesgo adecuaciones Lab ciencias basicas SENNOVA.pdf	(detalle)
	23.1 Radicado memorando inicio Adecuación Lab Ciencias Basicas Sennova.pdf	23.1 Radicado memorando inicio Adecuación Lab Ciencias Basicas Sennova.pdf	(detalle)
	55.1 Anexo_al_Contrato_ Adecuación Lab Ciencias basicas SENNOVA MC-HIL-CDATH-022-2021.pdf	55.1 Anexo_al_Contrato_ Adecuación Lab Ciencias basicas SENNOVA MC-HIL-CDATH-022-2021.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADRIANA MARCELA VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52967686	Guardar y notificar
Supervisor	Napoleon Barragan Cla	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12270218	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA	2 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 4:55:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Supervisor	Napoleon Barragan Clavijo	2 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 4:55:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	25.268.466,14
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.268.466,14

Código BPIN: 2018011000628 — **Año de vigencia**: 2021

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-041-952610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6121	CDP	Generado	29.752.009 COP	25.268.466,14 COP	36-02-00-041-952610	Editar

Saldo de CDP: 29.752.009 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 25.268.466,14 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 9/08/2021 12:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
49721	Presupuestal (CDP)	9/08/2021 12:00 AM	Generado	25.268.466,14 COP	25.268.466,14 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.268.466,14 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.268.466,14 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 12/08/2021 8:28 AM