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ANALISIS DEL SECTOR

CONTENIDO DEL ANALISIS DEL SECTOR

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, segun el cual, las entidades
estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al objeto que se pretende
contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo
publicado en el SECOP, se hace el siguiente anlisis del sector:

» OBJETO DEL CONTRATO:

“CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO - SKATEPARK EN EL INTERCAMBIADOR ViAL DEL BARRIO
LA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”,

» PERSPECTIVA LEGAL:

En la construccion de proyectos pertenecientes al sector deporte y recreacion, se deben tener en cuenta los
lineamientos establecidos por el Ministerio del Deporte, considerando que es la entidad cabeza del sector.

La Secretaria del Deporte Municipal esta enfocada en la programacion de actividades recreativas y deportivas en la
ciudad de Manizales utilizando los escenarios de cada una de las comunas y corregimientos; los escenarios Deportivos
estan en constante uso, por ello sufren desgastes y deterioro como consecuencia de su uso y manejo, siendo el
mantenimiento y rehabilitacion preventivos y correctivos los que garantizan la proteccion del patrimonio piblico.

El proposito principal de la Secretaria, es disefiar, implementar, evaluar y controlar politicas, planes, programas y
proyectos para promover el deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre de los habitantes del Municipio
de Manizales; con prioridad en los grupos poblacionales mas necesitados; para formar mejores ciudadanos, ensefiar
valores en la sana competencia y mejorar la calidad de vida.

Es asi, como la Secretaria del Deporte ha definido la “CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO -
SKATEPARK EN EL INTERCAMBIADOR ViAL DEL BARRIO LA CAROLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES”, con el
fin de mejorar las condiciones para los deportistas y aficionados que asisten a este intercambiador vial y que han
adecuado como escenario deportivo, incentivando el correcto uso del tiempo libre y pretendiendo disminuir los niveles
de consumo de sustancias psicoactivas, mediante el ejemplo a sus jovenes del acercamiento al deporte, como uno de
los caminos por excelencia para tales fines de salud y convivencia pacifica.

La evidente apropiacion del espacio urbano residual existente en las inmediaciones del intercambiador vial del Barrio
La Carola, aunado a las condiciones sociales mencionadas en la ciudad, justifican la necesidad de intervenir el
escenario mediante su construccion total, partiendo de unos estudios y disefios contratados por la Secretaria del
Deporte de la Alcaldia de Manizales, mejorando notablemente este espacio urbano residual, para el correcto goce y
disfrute de los deportistas que practican el skate board, calistenia, etc. Asi las cosas, se requiere entonces mejorar las
condiciones de su superficie, ya que los mismos deportistas han construido empiricamente algunas rampas, que no
estan cumpliendo con las condiciones técnicas precisas avaladas para la practica deportiva; con estos nuevos
recorridos y construccion de figuras y rampas en concreto, se mejoran las condiciones técnicas del escenario disefiado,
entregando desarrollo en infraestructura deportiva para la ciudad de Manizales, ademas de la baja necesidad de
mantenimiento.
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Con estos espacios se busca generar procesos de apropiacion, reconocimiento y valoracion social de los escenarios
deportivos como territorios que garanticen las condiciones de equidad, seguridad e inclusion, vinculando a la
comunidad de manera més participativa.

Desde el punto de vista del aprovechamiento del tiempo libre, se tiene como objetivo ampliar la oferta y el servicio en
el territorio, con actividades recreativas destinadas a la sana ocupacion del mismo, propiciando el desarrollo de
diferentes valores como el compafierismo, la perseverancia, la constancia, la solidaridad y el trabajo grupal.

El mejoramiento de este espacio residual urbano, le permitira a la comunidad skate, obtener espacios con
caracteristicas técnicas adecuadas para el buen uso de tiempo libre teniendo en cuenta que el deporte es una forma
esencial de expresion humana, capaz de acrecentar la dignidad humanay de fortalecer las sociedades en su conjunto.

» PERSPECTIVA COMERCIAL:

Las inversiones en Mejoramiento y Construccion de Escenarios Deportivos, desempefian un papel fundamental en el
desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulacion de las politicas publicas de Colombia en
los Gltimos afos.

Muestra de ello, es lo desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la infraestructura deportiva,
convirtiendo al sector de la construccion en uno de los principales impulsadores de la actividad economica, de igual
forma, el sector de la construccion experimenta ciclos de actividad mucho mas acentuados que el promedio nacional
y otras ramas productivas, y se constituye en uno de los principales indicadores econémicos, debido a que las
fluctuaciones de este sector estan muy asociadas al ciclo de la economia.

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de
un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas
macroeconomicas y la elaboracion de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de
la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades publicas y del
publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inici¢ el célculo del Indicador
de Inversion en Obras Civiles (II0C) en 1998. Através de este, se ha determinado la evolucion trimestral de la inversion
real en obras de ingenieria civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido de insumo para el calculo del PIB
trimestral del subsector.

Las obras civiles de escenarios deportivos, se encuentran enmarcadas segun el tipo de construccion, en otras obras
de ingenieria, tal y como se indica a continuacion:

[IOC. Variacion anual de los pagos.

Segun tipos de construccion.

Tipo de Construccion Variacién anual (porcentajes) Contribucién a la variacion total
(puntos porcentuales)
Total -5,5 -5,5
Carreteras, calles,
caminos, puentes,
carreteras sobreelevadas, 4.6 2,0
tuneles y construccion de
subterraneos
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ingenieria*

Construcciones para la
mineria, centrales
generadoras eléctricas y
tuberias para el transporte

Vias de agua, puertos,
represas,  acueductos,
alcantarillado 'y otras
obras portuarias

-10,5 -08

Vias férreas, pistas de -8,1 -0,2
aterrizaje y sistemas de
transporte masivo

Otras* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques,
obras de proteccion ambiental, plazas de mercado etc.

Fuente: DANE - [10C

Las inversiones de las administraciones municipales en construccion y/o adecuacion de canchas sintéticas a nivel
nacional estan a la orden del dia.

Se puede realizar un breve recorrido por el territorio nacional permitiéndose elaborar una lista a titulo de inventario de
algunas de las inversiones mas relevantes en materia de escenarios deportivos:

En el pais se han adjudicado proyectos de escenarios deportivos como son los siguientes:

Contrato: "REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LA MERCED,
CALDAS", por valor de $1.803.593.122 pesos colombianos, firmado el 31 de mayo de 2018, con las siguientes
caracteristicas: preliminares, excavaciones menores y llenos, sub-estructura y estructura, acero de refuerzo, pafietes,
cerramientos y divisiones, cubiertas, impermeabilizaciones y juntas, acabados de pisos, zocalos, acabados de muros
y enchapes, carpinteria metalica, ventaneria en aluminio, equipos sanitarios y accesorios, red eléctrica, red hidraulica,
red sanitaria, red aguas lluvias, excavaciones menores y llenos, sub estructura, acero de refuerzo, estructura metalica
de cubierta, cubiertas, impermeabilizaciones y juntas, realizar la excavacion del terreno hasta la profundidad del suelo
soporte y mejoramiento, realizar las obras de impermeabilizacion del suelo de soporte de la estructura, instalar la capa
de base para la infiltracion y drenaje de las aguas lluvias de la cancha, construir los andenes y bordillos de
confinamiento de la cancha, construir el sistema de drenaje de aguas lluvias, instalar la perfilaria metalica de la cancha,
extender la grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcacion, instalar la malla de cerramiento.

Contrato: “CONTRATAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DEL CAMPO
DEPORTIVO MANUEL S. GOMEZ DE SALAMINA, CALDAS Y TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE
PERMITAN SU ADECUADO USO, PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y PERDURABILIDAD DE LA OBRA,
DANDO CUMPLIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONVENIO 515-2016 SUSCRITO ENTRE EL DPS-
PROSPERIDAD SOCIAL FIP Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA” por valor de $ 2.539.822.872 pesos colombianos,
firmado el 31 de agosto de 2017 con las siguientes caracteristicas: preliminares, instalaciones hidrosanitarias, cubierta.
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realizar la excavacion del terreno hasta la profundidad del suelo soporte y mejoramiento, realizar las obras de
impermeabilizacion del suelo de soporte de la estructura, instalar la capa de base para la infiltracion y drenaje de las
aguas lluvias de la cancha, construir los andenes y bordillos de confinamiento de la cancha, construir el sistema de
drenaje de aguas lluvias, instalar la perfileria metalica de la cancha, extender la grama sintética sobre la superficie del
terreno y las franjas de demarcacion, instalar la malla de cerramiento.

Lo anterior es el resultado de que en la nacion se han adelantado procesos de construccion y adecuacion de escenarios
deportivos dedicados a la practica del Atletismo y otras disciplinas.

o PERSPECTIVA LOCAL:

Manizales no se ha quedado atras en la construccion y/o adecuacion de Escenarios Deportivos, aun faltando un largo
trabajo que se ha ido llevando a cabo en la medida en que las posibilidades presupuestales lo han permitido. Durante
los Ultimos afios, se ha realizado la construccion de escenarios deportivos, donde se han mejorado diferentes
escenarios deportivos de la ciudad. Las adecuaciones de estas canchas incluyen adecuacion del terreno, construccion
de filtros y puesta de tapete sintético.

Se puede realizar una lista de las adecuaciones y/o construcciones de escenarios deportivos, desde el mas cercano a
los mas antiguos:

a) CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIO DEPORTIVO - CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN
EL BARRIO ARRAYANES DE LA CIUDAD DE MANIZALES. Por valor de: $ 1.376.278.106

b) MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA BAJA SUIZA DE LA CIUDAD DE
MANIZALES. Por valor de: $2.924.178.695,00

c) MEJORAMIENTO'Y ADECUACION DE LA CANCHA EL CARMEN DE LA CIUDAD DE MANIZALES. Por un
valor de: $ 597.008.168,00

d) MEJORAMIENTOY ADECUACION DE LA CANCHA LA ENEA DE LA CIUDAD DE MANIZALES. Por un valor
de: $ 1.605.565.487,00

e) MEJORAMIENTO, ADECUACION E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN LA CANCHA DEL BARRIO
EL SOLFERINO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. Por un valor de: $ 443.183.255.

> PERSPECTIVA TECNICA:
o DESCRIPCION DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO SKATEPARK EN EL INTERCAMBIADOR VIAL DEL BARRIO LA
CAROLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS”.

= Preliminares.

= Demoliciones y Desmontes
= Movimientos de Tierra

= Basesy Rellenos

= (Cimentacién
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Lo anterior, debera contar con Mano de Obra calificada de Excelente calidad.

» PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Se requiere adelantar un proceso de contratacion de Obra Piblica con una persona Natural o Juridica, que posea
experiencia en ejecucion de contratos que se encuentren enmarcados en los codigos UNSPSC descritos en el Pliego
de Condiciones del proceso, con experiencia especifica en el suministro e instalacion de Grama Sintética para
escenarios deportivos, conforme se precise en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre debidamente
constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para Ia ejecucion del
contrato el personal requerido con la experiencia indicada en el Pliego de Condiciones del presente proceso; asi como
garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales, a través de la Secretaria del
Deporte en dicho documento del proceso.

En caso de tratarse de un proponente plural, cada integrante debera cumplir con lo exigido para la persona natural o
juridica, segun sea el caso.

» PERSPECTIVA FINANCIERA:

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO/INDICANDO VARIABLES PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTO.

Para los costos de la grama sintética se tuvieron en cuenta precios de contrataciones anteriores y/o en curso para tal
suministro, los cuales gozan de cotizaciones. Con respecto a los demas costos de obra, se utilizo la base de precios
cristal, utilizada por la administracion Municipal de Manizales en todos sus procesos de contratacion de obra publica.

Se determin el costo de la obra a ejecutar de acuerdo a las siguientes variables para determinar dicho costo:

e Mano de obra.
e Suministro de materiales.
e EIALU, dentrodel A.LU. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en los que debe incurrir el contratista:
» Contribucion especial de seguridad.
e Industria y Comercio.
e Impuesto del 4x1000.
e Estampilla Pro-Bienestar del adulto mayor, por una cuantia de 2,0 % del valor del Contrato.
e Estampilla Pro-universidades,
e  Estampilla Pro-Cultura, por una cuantia de 0,50 % del Valor del Contrato.
e Tasa Pro Deporte y Recreacion, por una cuantia de 0,50 % del Valor del Contrato.
e Contribucion especial obra publica equivalente al 5 % del valor del Contrato.
e Industria y Comercio equivalente al 5x 1.000 del Valor del Contrato.
Impuesto Bancario igual al 4 x 1.000 del Valor del Contrato.

VALOR ESTIMADO DE LA OBRA: De acuerdo con el promedio realizado entre las cotizaciones solicitadas y las
cantidades de obra, el valor de la presente contratacion es de CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MI/CTE. ($404.876.627), AU
INCLUIDO.
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LUGAR DE EJECUCION:

Intercambiador Vial La Carola.

> ANALISIS DE RIESGO:

Por el tipo de contrato a realizar, el cual presenta en s mismo algunos factores de riesgos que pueden llegar a afectar
el resultado esperado con la labor del contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que pueda adquirir, asi
como los resultados aptimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos se han definido los
siguientes tipos de riesgos:

VER ANEXO- MATRIZ DE RIESGOS

Manizales, 02 de agosto de 2021.

Secretaria del Deporte

Elaboro: Carlos Adrian Ocampo Gallego— Arquitecto — Equipo Técnico Construccion, adecuacion y mantenimiento de Escenarios
Deportivos — Secretaria del Deporte 4,



