Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2736532
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(5/08/2021 4:18:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2736532
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO 8529-SGPS-2021 "AMBIENTE PILOTO DE REALIDAD MIXTA (VIRTUAL Y AUMENTADA) EN PROCESOS FORMATIVOS DE ELECTRICIDAD, MEDIADOS POR PROCESOS COMUNICATIVOS TRANSMEDIALES, INTERACCIÓN MULTIMEDIAL Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(12/08/2021 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(26/08/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900981735

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	ITAU	Corriente	401400403

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alba Nidia Mantilla Florez* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 9:17:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eduardo Antonio Benavides Rosero* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2021 11:51:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2736532_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	SUBDIRECCION CTPI
Proceso de Contratación	MC-CUC-CTPI-044-2021
Título de la oferta	Oferta Cauca MC-CUC-CTPI-044-2021
Cuantía del contrato	5.572.532 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(6/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(6/08/2021 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/08/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(11/08/2021 12:29:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7359337	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.229.012,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2736532
Proveedor S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9N # 71N-60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 9N # 71N-60
Código postal 190001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 9 No. 71 N - 60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2736532

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.334.087,00	5.572.532,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39121601	Solar DC breaker 2P (550V) FVP 16A	4,00	UN	60.548,00	35.700,00	242.192,00	142.800,00
2	39121625	Fusible 15A CC con porta Fusible para riel DIN	10,00	UN	57.500,00	47.600,00	575.000,00	476.000,00
3	39121640	Disyuntor Monopolar Termomagnético CA Curva C 16Amp para riel DIN	6,00	UN	17.250,00	16.660,00	103.500,00	99.960,00
4	39121640	Disyuntor Monopolar Termomagnético CA Curva C 10Amp para riel DIN	6,00	UN	17.250,00	16.660,00	103.500,00	99.960,00
5	39121640	Disyuntor Diferencial 30mA de corriente de disparo, 10 A corriente nominal	4,00	UN	161.000,00	148.750,00	644.000,00	595.000,00
6	39121634	DPS 2P 600VDC TIPO 1 & 2	4,00	UN	345.000,00	321.300,00	1.380.000,00	1.285.200,00

7	39121634	DPS AC-40kA 2P 275 V TIPO 2	6,00	UN	115.000,00	95.200,00	690.000,00	571.200,00
8	31331201	RIEL MONTANTE PARA MÓDULOS FV 4.15 MT ALUMINIO	10,00	UN	138.000,00	124.950,00	1.380.000,00	1.249.500,00
9	31162404	Grapa Final Eclamp de 3.5 Cm PARA MODULOS FV	20,00	UN	6.785,00	4.760,00	135.700,00	95.200,00
10	31162404	Grapa Media Mclamp de 3.5 cm PARA MODULOS FV	30,00	UN	6.785,00	5.950,00	203.550,00	178.500,00
11	31162404	Grapa de Tierra Ground Clamp PARA MODULOS FV	13,00	UN	10.925,00	7.140,00	142.025,00	92.820,00
12	31162404	soporte en L PARA MODULOS FV en Aluminio, con sello antifiltración y tornillo autoperforante	13,00	UN	8.625,00	8.568,00	112.125,00	111.384,00
13	26121539	CABLE SOLAR ROJO 4mm2	30,00	UN	4.945,00	4.879,00	148.350,00	146.370,00
14	26121539	CABLE SOLAR NEGRO 4mm2	30,00	UN	4.945,00	4.879,00	148.350,00	146.370,00
15	39121330	Caja Minipragma 8 Circuitos Sobreponer	2,00	UN	69.000,00	65.450,00	138.000,00	130.900,00
16	31162404	Grapa Final Eclamp de 3.5 Cm PARA MODULOS FV	6,00	UN	6.785,00	4.760,00	40.710,00	28.560,00
17	31162404	Grapa Media Mclamp de 3.5 cm PARA MODULOS FV	6,00	UN	6.785,00	5.950,00	40.710,00	35.700,00
18	31162404	Grapa de Tierra Ground Clamp PARA MODULOS FV	5,00	UN	10.925,00	7.140,00	54.625,00	35.700,00
19	31162404	soporte en L PARA MODULOS FV en Aluminio, con sello antifiltración y tornillo autoperforante	6,00	UN	8.625,00	8.568,00	51.750,00	51.408,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eduardo Antonio Benav	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12988769	Guardar y notificar
Supervisor	Julian Alexis Arana	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10290567	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Eduardo Antonio Benavides Rosero	2 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 11:51:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eduardo Antonio Benavides Rosero
Supervisor	Julian Alexis Arana	2 días de tiempo transcurrido *(9/08/2021 11:51:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eduardo Antonio Benavides Rosero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	5.572.532
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	5.572.532

Código BPIN	2018011000628	**Año de vigencia**	2021
	Validado		
Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No		
Código de autorización			
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-019-922110		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2421	CDP	Generado	6.150.000 COP	5.421.164 COP	36-02-00-019-922110	Editar
☐	2621	CDP	Generado	189.100 COP	151.368 COP	36-02-00-019-922110	Editar

Saldo de CDP	6.339.100 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	5.572.532 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	6/08/2021 5:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	188421	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.421.164 COP	5.421.164 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar
☐	188521	Presupuestal (CDP)	-	No validado	151.368 COP	151.368 COP	Sin documento	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	5.572.532 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	5.572.532 COP
Última consulta a SIIF	Error
Fecha de consulta SIIF	10/08/2021 8:16 AM