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1. RESPUESTAS A OBSERVACIONES

El Comité Evaluador en el Informe Final publicado el pasado 6 de agosto de 2021 en la Plataforma SECOP
I1, dio traslado por el término de un (1) dia habil de conformidad con lo establecido en el cronograma del
proceso y adendas, esto era hasta el 9 de agosto de 2021; para realizar las observaciones de conformidad
con lo expuesto en el citado Informe, razoén por la cual, a continuacidn, se procede a dar respuesta a las
mismas.
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Observacion presentada por: 3. RAFAEL FERREIRA ARQUEZ

Fecha de Recepcion 7/08/2021 12:46:40 PM
Asunto OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE EVALUACION
OBSERVACION

Estimados sefioras:

Mediante la presente presentamos la subsanacion a las observaciones
realizadas en la calificacion juridica consignadas en el informe final, acogiéndonos a todo
lo expuestos en las Reglas de subsanacion™

OBSERNVACIOMN

- Recibo de pago de la Poliza: Aun cuando el Oferente aportd dentro del plazo establecido
para presentar las observaciones vy subsanaciones al informe preliminar, un documento con
el nombre "COMNSTANCIA DE PAGOY, el mismo comasponde a una Constancia de no
revocatoria ni cancelacion por falta de pago de la prima, la cual no sera tenida en cuenta
para wvalidar el requisito de la nota del numeral 8 1.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE L&
OFERTA del Capitulo I GARANTIAS del Documento de Invitacikon, que establece: "NOTA:
En caso de que la garantia sea una poliza de seguro, el oferente debera anexar el
respectivo recibo de pago.” RAZON POR LA CUAL NO CUMPLE COMN EL REQUISITO.

SUBSANACIOM:
-Se adjunta recibo de pago de la pinnma de la poliza de senedad de oferta.

RESPUESTA OBSERVACION

Una vez analizada la observacion presentada por el Oferente y realizada la verificacion de los
documentos aportados, se informa que el Comité Evaluador en el Informe Preliminar publicado el
pasado 28 de julio de 2021 en la plataforma SECOP I, realiz6 observaciones a las ofertas presentadas
por los dieciocho (18) oferentes participantes en el presente proceso de seleccidn y les dio el traslado
correspondiente por el término de dos (2) dias habiles, de conformidad con lo establecido en el
cronograma del proceso, es decir, hasta el 30 de julio de 2021, para que a su vez, realizaran las
observaciones, aclaraciones o subsanaciones de acuerdo con lo expuesto en el citado informe.

Es menester aclarar, que el Comité Evaluador tuvo en cuenta las observaciones y subsanaciones al
Informe preliminar realizadas por el Oferente No. 3- RAFAEL FERREIRA ARQUEZ dentro del plazo
establecido en el cronograma, no obstante y aun cuando se realizé la respectiva observacién en el
Informe Preliminar, el Oferente no subsané lo relacionado con el recibo de pago de la Péliza, por lo cual
el resultado de la evaluacién Juridica final para el Oferente es RECHAZADO, de conformidad con la
siguiente observacion:

“Garantia de Seriedad de la Oferta: Aun cuando el Oferente aporté dentro del plazo establecido por la
Entidad para presentar las observaciones y subsanaciones al Informe Preliminar un documento
denominado "CONSTANCIA DE PAGO", el mismo corresponde a una constancia de no revocatoria ni
cancelacién por falta de pago de la prima, documento que no serd tenido en cuenta para validar el requisito
contenido en la nota del numeral 8.1.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA del Capitulo IX GARANTIAS
del Documento de Invitacién, el cual establece que:

“NOTA: En caso de que la garantia sea una péliza de seguro, el Oferente deberd anexar el respectivo recibo
de pago.”
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Dado lo anterior y que el oferente no subsana en debida forma, queda inmerso en causal de rechazo del
ordinal 4 del numeral 1.14 del Documento de Invitacion, ya que la citada norma prevé:

“1.14. CAUSALES DE RECHAZO

()

4. Cuando el Comité Evaluador haya solicitado presentar algiin documento o subsanar o aclarar alguna
informacion necesaria para el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes y el oferente NO aporte,
subsane o aclare lo pertinente, en el término definido por el Comité Evaluador.”

De otro lado, dentro del Documento de Respuesta a observaciones al Informe Final publicado en la
plataforma SECOP II el 06 de agosto de 2021, quedo estipulada la siguiente nota:

“NOTA: ENTerritorio Informa a todos los oferentes interesados en el proceso, que segtin el término previsto
en el cronograma y adendas publicadas en la plataforma SECOP Il se podrdn presentar observaciones al
informe de evaluacién final, para lo cual tendrdn término de un dia habil (1). Es necesario resaltar que en
ningiin caso debe entenderse el presente término como una reapertura para la subsanacién de los requisitos
previamente solicitados.”, es decir que, durante el término de traslado del Informe Final, el Oferente no
podia presentar subsanaciones de los requisitos previamente solicitados.

Por lo anterior y en razén a que el Oferente allega subsanacidn el dia 7 de agosto de 2021, el Comité
Evaluador no la tendra en cuenta toda vez que no fue aportada dentro del término establecido en el
cronograma del proceso y adendas, el cual era hasta el 30 de julio de 2021, por lo cual, la calificacién
dada a su oferta y publicada en el Informe Final a través de la Plataforma SECOP I, es correcta y no da

lugar a correccién alguna que cambie el resultado final.

Observacion extemporanea presentada por: 11. RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA

Fecha de Recepcién 10/08/2021 2:54:36 PM

Asunto Observaciones Informe 3
OBSERVACION
Cddigo: F-DO-04 Versién: 01 Vigencia: 2020-10-20
Calle 26 # 13-19, Bogotd D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407 >CQR COMPARIA
Linea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502 IS0 8001:2015

N COT=CNA
www.enterritorio.gov.co — CERTIFICADA

o @ENTerritorio @ @enterritorioco O @ENTerritorioCo o @ENTerritorioCo NO. CERTIFICADO $G-2019001337 Pag. 3 de 8

Ermnpresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

%

El emprendimiento

es de todos Minhacienda e te r r ito r io

REFERENCIA: Proceso de Seleccién No. CEG-027-2021

OBJETO «INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE
CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO «CONSTRUCCION
PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA, GRADERIA CUBIERTA,
SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION, EN EL BARRIO MANZANARES
MUNICIPIO EL BANCO MAGDALENA»

Asunto: Subsanacién informe 3

Respetados senores

Por medio de |la presente de acuerdo al informe de evaluacion 3 publicado por ustedes el dia
6 de agosto del presente afio y en atencion a el cronograma del proceso el cual da plazo de
subsanacién de dos dias habiles después de publicado el informe final, comedidamente me
permito remitir a ustedes el respectivo Formato de vinculacion F-RI-01 (Version para
diligenciar en linea) con las correcciones solicitadas en el informe juridico, esto con el fin de
seguir participando en el concurso de méritos de la referencia.

Es de aclarar que el dia de ayer la pagina de EnTerritorio no estaba funcionando, nos
comunicamos con la mesa de ayuda y dejamos el reporte de que no cargaba la infarmacion.

Agradezco la atencion prestada

RESPUESTA OBSERVACION

Una vez analizadas las observaciones presentadas por el Oferente y realizada la verificacion de los
documentos aportados, se informa que el Comité Evaluador en el Informe Preliminar publicado el
pasado 28 de julio de 2021 en la plataforma SECOP II, realiz6é observaciones a las ofertas presentadas
por los dieciocho (18) oferentes participantes en el presente proceso de selecciéon y les dio el traslado
correspondiente por el término de dos (2) dias habiles, de conformidad con lo establecido en el
cronograma del proceso, es decir, hasta el 30 de julio de 2021, para que a su vez, realizaran las
observaciones, aclaraciones o subsanaciones de acuerdo con lo expuesto en el citado informe.

Es menester aclarar, que el Comité Evaluador tuvo en cuenta las observaciones y subsanaciones al
Informe preliminar realizadas por el Oferente No. 11- RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA dentro del
plazo establecido en el cronograma; no obstante, el Oferente aport6 el Formato de Vinculacién F-RI-01
con informacidén que no coincide con los anexos del mismo, aun cuando se le aclaré dentro de la
respectiva observacién del Informe Preliminar; razén por la cual el resultado de la evaluacion Juridica
final para el Oferente es RECHAZADO, de conformidad con la siguiente observacion:

“Formato de Vinculacién F-RI-01: Aun cuando el Oferente aporté dentro del plazo establecido para
presentar las observaciones y subsanaciones al informe preliminar el Formato de vinculacion F-RI-01; la
informacion reportada en el Cédigo CIIU del numeral 2.4 Datos persona natural del Formato de Vinculacién
F-RI-01, no coincide con la Actividad Principal registrada en el RUT aportado; de igual forma, no se
diligencié en el numeral 2.5 las preguntas 2.5.1. ;Es persona publica o politicamente expuesta? y 2.5.2.
¢;Tengo familiares que se identifican como piiblica o politicamente expuestos? y en el numeral 6.
Informacién para el desembolso el niimero de cuenta no coincide con el registrado en la certificacion
bancaria aportada.
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Dado lo anterior y que el oferente no subsana en debida forma, queda inmerso en causal de rechazo del
ordinal 4 del numeral 1.14 del Documento de Invitacion, ya que la citada norma prevé:

“1.14. CAUSALES DE RECHAZO

()

4. Cuando el Comité Evaluador haya solicitado presentar algiin documento o subsanar o aclarar alguna
informacion necesaria para el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes y el oferente NO aporte,
subsane o aclare lo pertinente, en el término definido por el Comité Evaluador.”

De otro lado, dentro del Documento de Respuesta a observaciones al Informe Final publicado en la
plataforma SECOP II el 06 de agosto de 2021, quedo estipulada la siguiente nota:

“NOTA: ENTerritorio Informa a todos los oferentes interesados en el proceso, que segtin el término previsto
en el cronograma y adendas publicadas en la plataforma SECOP Il se podrdn presentar observaciones al
informe de evaluacién final, para lo cual tendrdn término de un dia habil (1). Es necesario resaltar que en
ningiin caso debe entenderse el presente término como una reapertura para la subsanacién de los requisitos
previamente solicitados.”, es decir que, durante el término de traslado del Informe Final, el Oferente no
podia presentar subsanaciones de los requisitos previamente solicitados.

Por lo anterior y en razon a que el Oferente allega subsanacion el dia 10 de agosto de 2021, el Comité
Evaluador no la tendra en cuenta toda vez que no fue aportada dentro del término establecido en el
cronograma del proceso y adendas, el cual era hasta el 30 de julio de 2021, por lo cual, la calificacién
dada a su oferta y publicada en el Informe Final a través de la Plataforma SECOP I, es correcta y no da
lugar a correccidén alguna que cambie el resultado final.

Por dltimo, teniendo en cuenta que el Oferente manifiesta que: “(...) el dia de ayer la pdgina de Enterritorio
no estaba funcionando, nos comunicamos con la mesa de ayuda y dejamos el reporte de que no cargaba la
informacion.”, es importante aclarar que el Comité evaluador realizo la respectiva verificacién junto con
la Coordinadora de la mesa integral de servicios de ENTerritorio y se encontro6 la siguiente trazabilidad
sobre la solicitudes realizadas por el Oferente frente a los inconvenientes que presentd con el
diligenciamiento del Formato de Vinculacién F-RI-01:

o El usuario Rafael Enrique Fonseca Cardona, solicita soporte a la mesa de ayuda en 2 ocasiones

mediante correo electrénico, el 22 de julio a las 4:25 p.m. FORMATO - FORMATO DE VINCULACION F-
RI-01 (Versién para diligenciar en linea) y el 23 de julio a las 11:37 a.m. Formulario Vincularon -
Bloqueado. Cabe aclarar que estos dos contactos se deben a que el usuario no contesta correctamente
las preguntas del validador de identidad y solicita el desbloqueo.

e El 23 dejulio el especialista de la mesa de ayuda contacta a la Sra. Tatiana Caycedo, mediante chat y

le confirma alas 11:45 a.m. que el usuario es desbloqueado, se le indica que tiene de uno a dos intentos
en el sistema para contestar correctamente las preguntas. El mismo dia se realiza seguimiento al caso,
por lo que el especialista a las 3:45 p.m. llama nuevamente a la Sra. Tatiana Caycedo y ella indica que
el usuario no cuenta con disponibilidad de tiempo para realizar el procedimiento en la aplicacion.

e El especialista realiza contacto mediante chat el dia 26 de julio, sin recibir respuesta, por lo que envia

un correo electrénico el dia 27 de julio a las 11:49 a.m. Fwd: FORMATO DE VINCULACION F-RI-01 y en
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la respuesta el usuario indica que logro contestar correctamente las preguntas del validador de
identidad, por lo que se procede con el cierre del caso.

El usuario solicita nuevamente apoyo a la mesa de ayuda mediante correo electrénico el dia 9 de
agosto a las 12:50 p.m. Pagina caida para actualizar formulario solicitud de vinculacién y contactan
nuevamente al especialista, pero se les indica que en ese momento estamos presentando
inconvenientes internos, por lo que no puede acceder a la pagina.

Realizando la revisién del usuario, se evidencia en la siguiente imagen que el usuario nuevamente
firmar correctamente en el aplicativo el dia 10 de agosto de 2021.

|Navigahor 1 ><| g --consulta de ultima firma en formato de vinculacion por numsre de documento 28558587
| % | 10 ’ SELECT max (fs.FECHA) fecha firma digital FROM fvc.FVC_SOLICT
11 WHERE EXISTS (SELECT * FROM fvc.FVC USUARIO fu WHERE NUMDOC
LU Select 12 BND fs.IDUSUARIO = fu.id) AND fS.ES;DDO = 'D' AND fs.CODIGO FIRMA IS5 NOT NULL;

~-omL Select

<

Data Grid
;IJ Messages Data Grid | [ Trace |[1_‘? DBMS Qutput {disabled) |D Query Viewer |§ Explain Plan |&3 Seript Output

'J||F=A\’x|

Finalmente, es claro que ENTerritorio presto diligentemente a través de mesa de ayuda, el
acompafiamiento solicitado por el Oferente desde el cierre del Presente proceso y aun cuando para los
dias 09 y 10 de agosto se tuviesen problemas técnicos con las plataformas dispuestas por la Entidad, el
formato de vinculacién aportado por el Oferente el 10 de agosto de 2021, no podra ser tenido en cuenta
de conformidad con lo antes expuesto.

2. RESULTADO DE LA VERIFICACION DE CRITERIOS DE EVALUACION Y PONDERACION

RESULTADO DE LA VERIFICACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

e PUNTAJE
OBTENIDO ORDE
11:1? OFERENTE B TOTAL .
) ECONOMICA

CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM
1 S.A. 97,81331 97,81331 2
NIT. 901202489-3
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DiAZ
C.C. 78.690.387

ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH
8 C.C.77.105.588 97,15349 97,15349 4

100,00000 100,00000 1
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10

PROINCO INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900375623-2

96,32314 96,32314 5

12

CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING S.A.S.
NIT. 901.260.795-1

95,95689 95,95689 7

15

CONSTRUOBRAS C&M S.A.S
NIT 900.506.471-3

96,25956 96,25956 6

17

CONSORCIO POLIDEPORTIVO
integrado por:
ISAIAS YESID RENTERIA REALES (60%)
ANILIO ABADIA SERNA (40%)

97,15763 97,15763 3

18

INGEPLAN.CO SAS
NIT. 800.169.622-1

95,40282 95,40282 8

NOTA: Ver detalle en los archivos Excel (ANEXO JURIDICO, ANEXO FINANCIERO Y ANEXO TECNICO)
adjuntos al presente documento.

Es importante precisar que la ponderacion de las ofertas econdémicas se realiza con la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rige el 02 de agosto de 2021, cuyo valor es $3,867.88, en estricto
cumplimiento del procedimiento establecido en el numeral 5.1.4. Determinacién del método para la
ponderacién de la Oferta econ6mica, del Documento de Invitacién del presente proceso de seleccidn.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD:

Cédigo: F-DO-04

PUNTAJE
OFERENTE OBTENIDO ORDEN
ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DiAZ 100 1
C.C. 78.690.387
CONSULTORIA'Y CONSTRUCCIONES RAM
S.A. 97,8133097 2
NIT.901202489-3
CONSORCIO POLIDEPORTIVO
integrado por:
ISAIAS YESID RENTERIA REALES (60%) 971576317 3
ANILIO ABADIA SERNA (40%)
ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH
C.C.77.105.588 97,1534887 4
PROINCO INGENIERIA S.A.S.
NIT.900375623-2 96,3231402 >
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S
NIT 900.506.471-3 96,2595624 6
CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING S.A.S. 95,9568909 7
NIT. 901.260.795-1
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INGEPLAN.CO SAS
NIT. 800.169.622-1

NOTA: Ver detalle en los archivos Excel (ANEXO TECNICO Y PONDERACION OFERTA ECONOMICA)
adjuntos al presente documento.

95,4028178 8

3. RECOMENDACION DEL COMITE EVALUADOR

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de CONTRATACION EXPEDITA
GENERAL CEG-027-2021, cuyo objeto consiste en contratar la: “INTERVENTORIA TECNICA, ]URiDICA,
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO
«CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CON CANCHA POLIDEPORTIVA, GRADERIA CUBIERTA,
SENDEROS PEATONALES, JARDINES E ILUMINACION EN EL BARRIO MANZANARES MUNICIPIO EL
BANCO MAGDALENA.”, recomienda a la Ordenadora del Gasto de ENTerritorio o su delegado, aceptar
la oferta presentada por el oferente ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, C.C. 78.690.387,
Representante Legal: ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ, identificado con C.C No.78.690.387 de
Monteria, por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 41.342.923,75) M/L, incluido
el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasidén de la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato.

El plazo de ejecucién del contrato sera de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

Dado en Bogota D.C,, alos once (11) dias del mes de agosto de 2021.

COMITE EVALUADOR,

PAOLATBARRERAPINILLA
Técnico Comité Evaluador

Revisé: Clara Lucia Goenaga Guarnizo- Abogada Asesora Subgerencia de Operaciones "-"{; o
Revis6: Felipe Andrés Vaca Cortés - Profesional Técnico Grupo de Planeacién Contractuallj@%
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