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Aumentar el contraste

¿Se requieren emisiones de códigos de

autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Escritorio ➙ Menú ➙ Administración de contratos ➙ Contrato en edición Id de página:: 23000027  Ayuda

 ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

 MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

 MOSTRAR DETALLES

 
Volver  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No

Sí No

Sí No

 
% del presupuesto oficial

estimado del Proceso de
Contratación o de la oferta

10,00

Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

 % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (1

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05

Cumplimiento del contrato

 % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (1

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM ((UTC-05

Pago de salarios

 % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (1

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05

Calidad del servicio

 % del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (1

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05

Sí No

INSTITUTO NACIONA...

742

Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú Ir a Buscar...

Información general
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Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato
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DETALLE DE LA GARANTÍA X

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

 

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

 FLUJOS DE APROBACIÓN

  

   Aprobar garantía  

    Nivel 1 - Con orden  

     Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado  

 .1    Coordinador Aprobado
YAVIRA 
ESPERANZA 
FLORIAN 
CASTAÑEDA

YAVIRA 
ESPERANZA 
FLORIAN 
CASTAÑEDA

20 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(27/05/2021 5:04:43 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

 .2    
Aprobación 
Ordenador de 
Gasto

Aprobado Clara Margarita 
Montilla Herrera

Clara Margarita 
Montilla Herrera

15 horas de 
tiempo 
transcurrido 
(27/05/2021 10:00:37 
PM(UTC-05:00) 
Bogotá, Lima, Quito)

 

Id de la garantía CO1.WRT.6954001

Referencia de la garantía POLIZA_LEGALIZACION DE CONTRATO

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/HelpRedirect/Index?pageid=23000027
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Common/HelpRedirect/Index?pageid=23000027
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=9822554
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Tendering/UserTaskEdit/View?id=9822608


28/5/2021 Editar Contrato

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-04-Concurso_Meritos_Sin_List… 2/2

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Cumplimiento - Cumplimiento
del contrato

767.845.776,00 COP 31/12/2026 ((UT
Bogotá, Lima, Qui

Seriedad de la oferta 248.000.000,00 COP 30/08/2021 ((UT
Bogotá, Lima, Qui

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO – TRAMO PUERTO SALGAR – PUERTO ARAUJO COLOMBIA > Cu

6 días de tiempo transcurrido (21/05/2021 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (25

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin

CO1.WRT.6954001 Contrato de
seguro

SEGUROS
DEL ESTADO

CO1.WRT.6922241 Sin documento Sin documento

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2525547

COPEBA S.A.S.

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 25 G # 73 B - 90  

CO-DC-11001 - Bogotá  

COLOMBIA  

Distrito Capital de Bogotá  

Bogotá  

Calle 25 G # 73 B - 90  

 

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Volver  
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