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Bucaramanga, Diciembre 22 de 2020 

 

Señores  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Atlántico 

 

 

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones 

al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.  

El suscrito SILVIA DEL PILAR BLANCO, certifica que la sociedad GENESIS 

CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT. 900.785.161-0, se encuentra a 

paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de 

salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando 

dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la 

ley 1150 de 2007  

 

Dada en Bucaramanga a veintidós (22) días del mes de diciembre de 2020. 

 

Atentamente, 

  
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 

mailto:genesis_licitaciones@hotmail.com


Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras 
DIRECCION REGIONAL  ATLANTICO 
Grupo Administrativo ( Atlantico) 
[Clasificado]

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

Sede DIRECCION REGIONAL
ATLANTICO

Avenida carrera 68 No.64c – 75

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

MEMORANDO

*202033400000016163*
Radicado No: 202033400000016163

Para: EMILIANO TERCERO GARCIA ORTEGA   
Coordinador grupo financiero                               

Asunto: Solicitud de pago contrato 323 

Fecha: 2020-12-28

Por medio de la  presente solicito  adelantar las gestiones para el  trámite del pago del
siguiente Contrato: 

No.
Ord.

CONTRATISTA Y/O
PROGRAMA

MES
No.

CONTRATO
Valor

 

1 GENESIS CONSTRUCCIONES
SAS

DICIEMBRE
323 DEL

26/06/2020 $           5.165.722
 

           
  TOTAL     $           5.165.722  

Nota: Para el caso de los Programas HCB, HI, HG no se diligenciará el número de contrato.  

       

       

       

LEYDIS YANETH FERRER PABÓN   Técnico Administrativo  

Coordinadora Grupo Administrativo        

Aprobó: Leydis Yaneth Ferrer Pabón/ Coordinadora Grupo Administrativo
Elaboro: Linda Janeth Cruz Llanos / Contratista Grupo Administrativo 
Anexo: Certificación supervisor de contrato. Certificado de cumplimiento de pago de aportes parafiscales. Planillas de pago 
de seguridad social. Factura No. FE428 del 22/12/2020
Anexo:  folios



Línea gratuita nacional ICBF 
01 8000 91 8080 

Carrera 46 No. 61-15 Barranquilla  
Teléfono: 3853084 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                 
 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Cecilia De la Fuente de Lleras  
Regional Atlántico 
Grupo Administrativo  
 

 

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ATLANTICO 

 
 

EN SU CONDICION DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 323 DEL 26 DE JUNIO DE 
2020.  

 
 
 

CERTIFICA 
 
 
Que SILVIA DEL PILAR BLANCO en calidad de representante legal de la empresa GENESIS 
CONSTRUCCIONES SAS Identificado con Nit. No. 900.785.161-0 ha cumplido a cabalidad con 
el objeto y obligaciones consignadas en el contrato No. 323 del 26 de junio de 2020 y presentó 
certificación de aportes parafiscales del mes de diciembre de 2020, por lo que verificado el 
cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/2002, autorizo el pago 

correspondiente de la factura No. FE428 del 22 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
Barranquilla, 28 de Diciembre de 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYDIS YANETH FERRER PABÓN 
Coordinadora Grupo Administrativo  
 
Aprobó y revisó: Leydis Yaneth Ferrer Pabón/ Coordinadora Grupo Administrativo 
Proyectó: Linda Janeth Cruz Llanos/ Contratista Grupo Administrativo 
 

 



      

PROCESO

GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

F5.P17.GF     

Versión 14     

1 de 1     

26/05/2020     

Clasificación de la Información     

Público

Yo,
LEYDIS YANETH FERRER PABÓN

1.  DATOS GENERALES 

26 junio 2020

día mes año 

26 junio 2020 31 diciembre 2020

día mes año día mes año 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 28 diciembre 2020

día mes año

2.  DATOS DEL PAGO

PAGO No: 1 DE 

26 junio 2020 31 noviembre 2020

día mes año día mes año 

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RECURSO

27

2.2  INFORMACION BANCARIA

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR A

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO 
DE 

PAGO CORRIENTE
VALOR

GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VALOR

VALOR

VALOR

VALOR:

IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL

C-4199-1500-8-0-4199053-02

DEPENDENCIA DE 

AFECTACIÓN DEL GASTO

199 GESTIÓN AMBIENTAL 

RPC

87020

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

-$                                                                            

5. APLICACIÓN DEL PAGO

5.165.722,00$                                          
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA

CUOTA NÚMERO

LEYDIS YANETH FERRER PABÓN COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO REGIONAL ATLÁNTICO 

DIRECCIÓN REGIONAL / SDG ÁREA O C.Z.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

FIRMANOMBRE QUIÉN RECEPCIONA

FIRMA

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

FIRMA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

DESDE HASTAPERÍODO DE PAGO

VALOR A PAGAR 

5.165.722,00$                                             

USO PRESUPUESTAL

02-02-02-009-04-09 OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE N.C.P

FECHA DE RECEPCIÓN 

TOTAL PAGO CORRIENTE B

TOTAL A PAGAR (A+B) 5.165.722,00$                                          

5.165.722,00$                                          

DIRECCIÓN REGIONALNOMBRE CARGO ÁREA O C.Z. FIRMA

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE CARGO

HORA DE RECEPCIÓN

Vigencia 
PAGO CON CARGO A:

VALOR A PAGAR $ 5.165.722,00 EN LETRAS CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

1

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las

obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando

el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal

virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROVEEDOR O 

CONTRATISTA

Nit TIPO DE DOCUMENTO  

IDENTIFICACIÓN

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS

No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 900785161-0

PLAZO DE EJECUCIÓN NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 8003232020

DESDE HASTA RÉGIMEN TRIBUTARIO

NÚMERO DOCUMENTO FUENTE FECHA SUSCRIPCIÓN

-$                                                               EN LETRAS 

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE 658840616NÚMERO  DE CUENTA AHORROSTIPO DE CUENTA 

FECHA DE DEVOLUCIÓN

HORA DE RECEPCIÓNNOMBRE QUIÉN RECEPCIONA FIRMA

HORA DE RECEPCIÓN

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE FIRMA

FECHA DE RECEPCIÓN 

ÁREA

GRUPO ADMINISTRATIVO 

FECHA (dd/mm/aaaa)

28/12/2020

NOMBRE

LEYDIS YANETH FERRER PABÓN

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC 

GRUPO ADMINISTRATIVO 

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO  / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN REGIONAL ÁREA O C.Z. FIRMA



GENESIS CONSTRUCCIONES SAS
NIT/RUC 900785161

Factura electrónica de venta
FE428No.

FECHAINFORMACION DEL CLIENTE TOTAL

22/12/2020INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $ 5,165,722

DIRECCION :

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : COLOMBIA

TELEFONO : 018000918080

Avenida carrera 68 No. 64 C - 75

No. : 899999239-2NIT VENDEDOR

 - 

REFERENCIAFECHA VENCIMIENTO

21/01/2021

LIQUIDACION VALOR BASE % VALOR

VALOR PARCIAL : $ 5,127,066
$ 203,455 19.00% $ 38,656IVA liquidado

VALOR TOTAL : $ 5,165,722

FORMA DE PAGO IDENTIFICACION VALOR

Vence: 21/01/2021 $ 5,165,722CxC

VALOR (en letras) :                                                  CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESO

Persona jurídica y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18763006182504. Prefijo: FE. Rango: 400 al 1000. Vigencia: 3/06/2020 hasta 2/12/2021.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura a crédito, plazo hasta 21/01/2021.

OBSERVACIONES

CODIGO VALOR TOTALDESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNIT. DCTO.

323 ACEPTACION DE OFERTA 08003232020 $ 4,069,1001 $ 4,069,100
CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ICBF REGIONAL ATLANTICO

A Administración $ 813,8201 $ 813,820
20%

I Imprevistos $ 40,6911 $ 40,691
1%

U Utilidad $ 203,4551 $ 203,455
5%

C.C. O NIT.

FIRMA Y SELLOPreparado Aprobado Contabilizado Revisado

Sello de firma:
Wbl8oQNuFVkt9WAhkgJ7MtRwjDB+NbOHuZyTwPqVxjfrGsRX98kbqMBQUPgYQ4uCTINdDFFF2x+YOVB8TgslIUHJoTciGVYYC5AiwqYk23HEKKpvuWZfFB
df5Gjlx9UZL7MG5KjYuRtGlMED+8da0IJOOn8r2Nq3/o+s4epgM6+lFPKDuoOQffcdJqfMScQMr0RfO/pksLF7MhgfJ+7rm1sl2OPltkrM66XQB6xNqmaHiIcqIirVL
X6aLWVIc7/79lvEmm7dWuXz4acFldRzk0kRi0surw0ahX2el68yH8Jn0hhx8XX1o6c4OQETrqld2rzVRBz4bG73+M0bfDz7vQ==

CUFE: d78a143723d8c849c48510f41e2fce8941978ea536b7cdffdf6cdb3f9b0b2ced1a098779f17c809fbd9a531318f73fa8

Fecha emisión: 2020-12-22 16:13:41 Fecha validación DIAN: 2020-12-22 16:22:43-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com
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GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 900.785.161-0 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que durante la ejecución del contrato No. 08003232020 cumplió con las siguientes 

obligaciones: 

 Cumplió con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, 

lineamientos y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones 

Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de 

la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio 

y/o Entrega del Bien (FCT).   

 Ejecutó la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas. materiales 

e insumos y los demás elementos necesarios. Los materiales e insumos fueron 

nuevos y de primera calidad. 

 Suministró todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 

en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, 

cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 

de los mismos en el sitio de la obra. 

 Entregó las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

 Entregó de la obra funcionando en las condiciones contratadas. 

  

Se expide en Bucaramanga a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 

2020. 

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 

 

mailto:genesis_licitaciones@hotmail.com


 

 

Documento de identidad:               CC. Nº 1.043.152.220 de Barranquilla  

Fecha de Nacimiento:                      15 de junio de 1992 

Edad:                                                 28 Años 

Municipio de Residencia:                Barranquilla / Atlántico  

Estado Civil:                                      Soltero 

Dirección:                                          Cra 7 # 44 – 45 Barranquilla  

              

Celular:                                              3023791454 

E-Mail:                                               Alejandro.mendoza@hotmail.com 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Soy maestro de construcción y ejercido esta profesión durante 8 años. soy contratista 

independiente de obras civiles y todo los relacionado con el sector de la 

construcción. estoy en capacidad para ejercer esta profesión porque tengo buena 

experiencia laboral.  

      LEJANDRO MENDOZA BOLAÑO   

INFORMACION PERSONAL 

A 

MAESTRO DE OBRA CIVIL  



 

HABILIDADES 

 

 Trabajo en equipo  

 Liderazgo  

 Resolución de problemas  

FORMACION ACADEMICA 

 
 Año: 2010 Titulo-Bachiller Académico   

Instituto Educativo 159 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Génesis construcciones sas  

Maestro  

4 años  

 

 Pb ingenieros sas  

Maestro  

1 año  

REFERENCIAS FAMILIARES 

 

Sotanor Camargo  

Celular: 3008435353 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

  

Julieth Vargas  

Celular: 3052203186 



 

ANEXO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

HOJA DE VIDA  

EDGAR JAVIER CAMACHO BARON  
 

 

                   

                           
        
 I. DATOS PERSONALES    

                                    

  

  

    NOMBRE:    EDGAR JAVIER CAMACHO BARON  
CEDULA DE CIUDADANÍA 1.101.691.128 de Socorro    

    FECHA DE NACIMIENTO octubre 09 de 1992       

ESTADO CIVIL   Soltero  

DIRECCION   Cll 68d #19-65 las moras 

CIUDAD    Barranquilla – Atlántico 

CELULAR    3206297880  

E-MAIL    edgarbotes@hotmail.com 

  

                   

PERFIL LABORAL 

   

Soy Maestro de Obra, he trabajado en empresas relacionadas a la Industria de la     

Construcción, ejecutando proyectos Multifamiliares y Unifamiliares, 

desempeñándome como Maestro de Obra y albañil. 

Soy persona honesta, responsable y cumplidora de sus deberes, colaborador y 

aprendo con facilidad; Con liderazgo y capacidad para trabajar en equipo, con 

deseos de superación, compromiso para garantizar el éxito de los proyectos en que 

participo, facilidad para adecuarme a procedimientos propios de la organización. 

  



 

HOJA DE VIDA  

EDGAR JAVIER CAMACHO BARON  
 

 

                   
 II. ESTUDIOS REALIZADOS    

                                    

 

  
COLEGIO:   Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento confines Santander   
  

TITULO OBTENIDO Técnico en Producción Agropecuaria  

 

AÑO:   2010 

   

 

III. EXPERIENCIA LABORAL   

   

                                     

EMPRESA:  Genesis Construcciones S.A.S.    

CARGO:    Maestro   

LUGAR:      Barranquilla  

TIEMPO:     2 años      

 

EMPRESA:  Juan Carlos Páez Martínez     

CARGO:    Maestro   

LUGAR:      Barranquilla  

TIEMPO:     5 años       

 

      

IV. REFERENCIAS FAMILIARES  

  

  William Andrés Camacho 

Cel.: 3007030102   

 

V.  REFERENCIAS PERSONALES 

 

 Oscar Eli Rangel             
Cel.: 3143421873 



 

HOJA DE VIDA  

EDGAR JAVIER CAMACHO BARON  
 

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

 



 

HOJA DE VIDA  

JUAN ANTONIO CAMARGO CARDENAS  
 

 

                   

                           

 
        
 I. DATOS PERSONALES    

                                   
  

  

    NOMBRE:    JUAN ANTONIO CAMARGO CARDENAS  

CEDULA DE CIUDADANÍA 72.208.610 de Barranquilla   

    FECHA DE NACIMIENTO enero 30 de 1965       

ESTADO CIVIL   Casado  

DIRECCION   Cra 60 N° 75 - 107  

CIUDAD    Barranquilla – Atlántico 

CELULAR    3005087820  

E-MAIL    dmasea@gmail.com 

  

  

                                               
   

  

Mis aptitudes me brindan la oportunidad de desempeñarme como una persona con 
habilidades y destrezas acordes al trabajo que se me asigne, de igual manera mis 

valores como la responsabilidad honestidad y puntualidad posibilitan un 
rendimiento favorable    a la empresa o entidad a la cual pueda pertenecer 

PERFIL LABORAL   



 

HOJA DE VIDA  

JUAN ANTONIO CAMARGO CARDENAS  
 

 

                   

 
  
COLEGIO:   Distrital Costa Caribe    

TITULO OBTENIDO Básica Primaria 

  

  

 

 III. EXPERIENCIA LABORAL   

  

  

EMPRESA:  Independiente    

CARGO:    Maestro   

LUGAR:      Barranquilla  

TIEMPO:     20 años de experiencia          

 

 

IV. REFERENCIAS FAMILIARES  

  

  Yadira Donado 

Cel.: 3017965341   

 

    V.  REFERENCIAS PERSONALES  

  

 Roger Méndez  

           Cel.: 3165570553 

  

      

 

     JUAN ANTONIO CAMARGO CARDENAS  

 C.C. 72.208.610 de Barranquilla   

 

  

  
II. ESTUDIOS REALIZADOS   



 

HOJA DE VIDA  

JUAN ANTONIO CAMARGO CARDENAS  
 

 

                   
 

 

 



Juan Carlos Orozco Figueroa  

 

 

 
HOJA DE VIDA 

 
 

 
 
 
 
 

 
NOMBRE    Juan Carlos Orozco Figueroa  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 72.232.452 Barranquilla  

FECHA DE NACIMIENTO  19 de abril de 1990 

ESTADO CIVIL   Casado  

CIUDAD    Barranquilla  

DIRECCIÓN    Calle 51 B # 1E – 59 Carrizal 

TELÉFONO    3006200428 - 3005004920 

E-MAIL                       juancarlosorozcofigueroa@gmail.com 

 

 

 

 
 
 

COLEGIO:            Colegio Comunitario Distrital Pablo Neruda   

TITULO OBTENIDO: Bachiller clasico  

 
 
 
 

Datos Personales 

Formación Académica 



Juan Carlos Orozco Figueroa  

 

 

 

 

 
 
FABIAN MORA    
Cargo actual:  Enchapador  
Telefono: 3212851541 

JAVIER OSORIO   
Cargo actual: Topografo  
Telefono: 3015717848 

 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA:  Independiente  
CARGO:  Enchapador  
DURACION:  20 años 
LABOR:  Enchapador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 

Experiencia   laboral 



Juan Carlos Orozco Figueroa  
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ITEM DESCRIPCIÒN UND CANT

1 CONCRETOS

1.1
Columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 

21.1 Mpa de 0.10 x 0.20 m
m3 0.10

1.2
Viga aérea en concreto reforzado de 21.1 Mpa, de 0.10 x 

0.20 m
m3 1.30

1.3
Plantilla piso en concreto de 21.1 Mpa. Malla 

electrosoldada de 4mm, E= 0,07 m
m3 1.00

2 MAMPOSTERIA

2.1
Levante en muro de cemento vibrado de 0.10 x 0.20 x 0.40 

m, mortero de pega 1:4
m2 5.00

2.2
Pañete allanado sobre muro de mampostería, con mortero 

1:4 impermeabilizado
m2 10.00

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador
m2 3.00

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00

4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00

5 ACABADOS

5.1

Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m, incluye wing esquinero 

metálico

m2 8.00

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica 

de 40 x 40 m
m2 3.00

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,30x2,4 Und 1.00

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 900.785.161-0

PROGRAMACION DE OBRA ACEPTACION DE OFERTA 08003232020

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

SOLIDOS PARA EL ICBF REGIONAL ATLANTICO 

SEMANA 1

SEDE SABANALARGA 

ITEM



ITEM DESCRIPCIÒN UND CANT

1 CONCRETOS

1.1 plantilla piso en relleno m3 0.50

2 MAMPOSTERIA

2.1
pañete allanadosobre muro de mamposteria,con mortero 

1:4 impermeabilizado
m2 5.00

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador 
m2 4.00

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 Suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00

4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00

5 ACABADOS

5.1
Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m,incluye wing esquinero matálico 
m2 12.00

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica 

de 40 x 40 m.
m2 4.00

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,13x2,8
Und 1.00

DIAS EN QUE SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES

SEDE BARANOA 



      genesis_licitaciones@hotmail.com 
 

 

 

 

 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 900.785.161-0 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Yo, SILVIA DEL PILAR BLANCO, identificado con C.C 1.102.372.909 de 

Piedecuesta, en mi condición de Representante Legal de GENESIS 

CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit 900.785.161-0, certifico que 

durante la ejecución de la aceptación de oferta N° 08003232020 no se 

produjeron residuos  

Se expide en Bucaramanga a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 

2020. 

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 

 

mailto:genesis_licitaciones@hotmail.com


ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
UNIDAD 

MEDIDA
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SEDE BARANOA 

1 CONCRETOS

1.1 plantilla piso en relleno m3 0.50 350,000          $               175,000 0.50 350,000                  $                        175,000 

2 MAMPOSTERIA

2.1
pañete allanadosobre muro de mamposteria,con mortero 

1:4 impermeabilizado
m2 5.00 12,500           

 $                 62,500 
5.00 12,500                   

 $                          62,500 

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador 
m2 4.00 65,000           

 $               260,000 
4.00 65,000                   

 $                        260,000 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 Suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00 23,000            $                 23,000 1.00 23,000                    $                          23,000 

4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00 56,000            $                 56,000 1.00 56,000                    $                          56,000 

5 ACABADOS

5.1
Suministro e instalación de enchape de muros en cerámica 

de 20.5 x 30.5 m,incluye wing esquinero matálico 
m2 12.00            45,000 

 $               540,000 

12.00                    45,000 

 $                        540,000 

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica de 

40 x 40 m.
m2 4.00            47,000 

 $               188,000 
4.00                    47,000 

 $                        188,000 

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,13x2,8
Und 1.00 252,800         

 $               252,800 
1.00 252,800                 

 $                        252,800 

SABANALARGA

1 CONCRETOS

1.1
Columnetas de confinamiento en concreto reforzado de 

21.1 Mpa de 0.10 x 0.20 m
m3 0.10 520,000         

 $                 52,000 
0.10 520,000                 

 $                          52,000 

1.2
Viga aérea en concreto reforzado de 21.1 Mpa, de 0.10 x 

0.20 m
m3 1.30 520,000         

 $               676,000 
1.30 520,000                 

 $                        676,000 

1.3
Plantilla piso en concreto de 21.1 Mpa. Malla 

electrosoldada de 4mm, E= 0,07 m
m3 1.00 350,000         

 $               350,000 
1.00 350,000                 

 $                        350,000 

2 MAMPOSTERIA

2.1
Levante en muro de cemento vibrado de 0.10 x 0.20 x 0.40 

m, mortero de pega 1:4
m2 5.00            56,200 

 $               281,000 
5.00                    56,200 

 $                        281,000 

2.2
Pañete allanado sobre muro de mampostería, con mortero 

1:4 impermeabilizado
m2 10.00            12,500 

 $               125,000 
10.00                    12,500 

 $                        125,000 

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador
m2 3.00 65,000           

 $               195,000 
3.00 65,000                   

 $                        195,000 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00 23,000            $                 23,000 1.00 23,000                    $                          23,000 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 
900.785.161-0

CONTRATO Nª 08003232020

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ICBF REGIONAL ATLANTICO
ACTA FINAL DE OBRA 

ACTA FINAL DE OBRACONTRACTUAL 

1



4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00 56,000            $                 56,000 1.00 56,000                    $                          56,000 

5 ACABADOS

5.1 Suministro e instalación de enchape de muros en cerámica 

de 20.5 x 30.5 m, incluye wing esquinero metálico

m2 8.00            45,000 

 $               360,000 

8.00                    45,000 

 $                        360,000 

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica de 

40 x 40 m
m2 3.00            47,000 

 $               141,000 
3.00                    47,000 

 $                        141,000 

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,30x2,4
Und 1.00 252,800         

 $               252,800 
1.00 252,800                 

 $                        252,800 

 $            4,069,100  $                4,069,100.00 

20% 813,820$                $                   813,820.00 
1% 40,691$                  $                     40,691.00 
5% 203,455$                $                   203,455.00 

19% 38,656$                  $                     38,656.45 

5,165,722$             $                     5,165,722 

SILVIA DEL PILAR BLANCO LILIA ZAMANDA ARIZA SALAS 

REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR
NIT 900.785.161-

UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD 

VALOR TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS

2
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genesis_gerencia@hotmail.com 
 

  
 

 

 

 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

 

 

INFORME 

ACTA FINAL DE OBRA   

ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 08003232020  

 

 

OBJETO 

CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ICBF 

REGIONAL ATLANTICO  

 

 

 

 

 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 

NIT. 900785161-0 

TELEFONO: 3154232346 

BUCARAMANGA - SANTANDER 

2020 
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INFORME 

 

ACTA FINAL DE OBRA  

 

 

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE 

CUARTOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL ICBF REGIONAL 

ATLANTICO. 
 

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

 

CONTRATISTA: GENESIS CONSTRUCCIONES SAS. 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.165.722,oo) 

 

VALOR ACTA FINAL DE OBRA: CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($5.165.722,oo) 

 

PLAZO EJECUCION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

SUPERVISION:  LILIA ZAMANDA ARIZA SALAS 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
UNIDAD 

MEDIDA
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

SEDE BARANOA 

1 CONCRETOS

1.1 plantilla piso en relleno m3 0.50 350,000         $              175,000 0.50 350,000                  $                        175,000 

2 MAMPOSTERIA

2.1
pañete allanadosobre muro de mamposteria,con 

mortero 1:4 impermeabilizado
m2 5.00 12,500           

 $                62,500 
5.00 12,500                   

 $                          62,500 

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador 
m2 4.00 65,000           

 $              260,000 
4.00 65,000                   

 $                        260,000 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 Suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00 23,000            $                23,000 1.00 23,000                    $                          23,000 

4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00 56,000            $                56,000 1.00 56,000                    $                          56,000 

5 ACABADOS

5.1

Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m,incluye wing esquinero 

matálico 

m2 12.00            45,000 

 $              540,000 

12.00                    45,000 

 $                        540,000 

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica 

de 40 x 40 m.
m2 4.00            47,000 

 $              188,000 
4.00                    47,000 

 $                        188,000 

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,13x2,8
Und 1.00 252,800        

 $              252,800 
1.00 252,800                 

 $                        252,800 

SABANALARGA

1 CONCRETOS

1.1
Columnetas de confinamiento en concreto reforzado 

de 21.1 Mpa de 0.10 x 0.20 m
m3 0.10 520,000        

 $                52,000 
0.10 520,000                 

 $                          52,000 

1.2
Viga aérea en concreto reforzado de 21.1 Mpa, de 0.10 

x 0.20 m
m3 1.30 520,000        

 $              676,000 
1.30 520,000                 

 $                        676,000 

1.3
Plant illa piso en concreto de 21.1 Mpa. Malla 

electrosoldada de 4mm, E= 0,07 m
m3 1.00 350,000        

 $              350,000 
1.00 350,000                 

 $                        350,000 

2 MAMPOSTERIA

2.1
Levante en muro de cemento vibrado de 0.10 x 0.20 x 

0.40 m, mortero de pega 1:4
m2 5.00            56,200 

 $              281,000 
5.00                    56,200 

 $                        281,000 

2.2
Pañete allanado sobre muro de mampostería, con 

mortero 1:4 impermeabilizado
m2 10.00            12,500 

 $              125,000 
10.00                    12,500 

 $                        125,000 

3 CUBIERTA

3.1
Suministro e instalación de cubierta en teja canaleta 43, 

incluye fijador, gancho y sellador
m2 3.00 65,000           

 $              195,000 
3.00 65,000                   

 $                        195,000 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.1 suministro e instalación de Plafon de losa Und 1.00 23,000            $                23,000 1.00 23,000                    $                          23,000 

4.2 Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 V Und 1.00 56,000            $                56,000 1.00 56,000                    $                          56,000 

5 ACABADOS

5.1

Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m, incluye wing esquinero 

metálico

m2 8.00            45,000 

 $              360,000 

8.00                    45,000 

 $                        360,000 

5.2
Suministro e instalación de piso en baldosa de cerámica 

de 40 x 40 m
m2 3.00            47,000 

 $              141,000 
3.00                    47,000 

 $                        141,000 

6 CARPINTERÍA METÁLICA

6.1
Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja de 

1,30x2,4
Und 1.00 252,800        

 $              252,800 
1.00 252,800                 

 $                        252,800 

 $           4,069,100  $               4,069,100.00 

20% 813,820$                $                  813,820.00 
1% 40,691$                  $                    40,691.00 
5% 203,455$                $                  203,455.00 

19% 38,656$                  $                    38,656.45 

5,165,722$           $                    5,165,722 

UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD 

VALOR TOTAL 

ACTA FINAL DE OBRACONTRACTUAL 

COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
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3154232346 
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Cordialmente,  

 

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO  

R. L. GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO SABANALARGA 
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GENESIS CONSTRUCCIONES SAS 

NIT 900.785.161-0 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Yo, SILVIA DEL PILAR BLANCO, identificado con C.C 1.102.372.909 de 

Piedecuesta, en mi condición de Representante Legal de GENESIS 

CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con Nit 900.785.161-0, certifico que 

previo al inicio de los trabajos correspondientes a la aceptación de oferta 

N° 00322 se realizó inducción a los siguientes trabajadores encargados del 

desarrollo de las actividades objeto del contrato: 

❖ Edgar Javier Camacho Barón  

❖ Alejandro José Mendoza Bolaño 

❖ Juan Antonio Camargo Cárdenas 

❖ Juan Carlos Orozco Figueroa 

Se expide en Bucaramanga a los tres (03) días del mes de diciembre de 2020. 

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN, 

SELECCIÓN Y REEVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 
  

  

 

 
 

 

  

  

 

SILVIA DEL PILAR BLANCO  

REPRESENTANTE LEGAL 
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1. OBJETIVO  

  

Establecer la metodología para llevar a cabo la evaluación, selección y 

reevaluación de los proveedores de bienes y servicios de la sociedad.  

  

2. ALCANCE  

  

Este procedimiento aplica para la evaluación de los proveedores de 

bienes y servicios que se consideran críticos para la sociedad; su 

selección, reevaluación e identificación de necesidades de 

mejoramiento.      

  

3. RESPONSABLE  

  

El Jefe de Compras es el responsable directo de cumplir y hacer cumplir 

el presente procedimiento.  

  

4. DEFINICIONES   

  

4.1 Proveedores Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo producto 

o servicio tienen gran impacto en la prestación del servicio. La falta, 

omisión o retraso del proveedor, interfiere en los procesos afectando 

directamente la calidad.   
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4.2 Proveedores No Críticos: Se refiere a aquellos proveedores cuyo 

producto o servicio no tienen gran impacto en la prestación del servicio. 

La falta, omisión o retraso del proveedor no tiene relevancia para la 

ejecución o cumplimiento de las funciones propias de la sociedad.   

 

4.3 Evaluación de Proveedores: Método mediante el cual se determina el 

cumplimiento de aspectos técnicos, administrativos y de calidad de un 

proveedor.    

 

4.4 Reevaluación de Proveedores: Proceso mediante el cual se vuelve a 

evaluar a un proveedor para hacer seguimiento a su desempeño y 

determinar su permanencia como proveedor de la sociedad.    

  

5. POLITICAS  

  

5.1 Se realizará evaluación a los proveedores de bienes y servicios que se 

consideren críticos para la sociedad.      

  

5.2 Sólo se comprará a los proveedores incluidos en el listado de 

proveedores, excepto en el caso de las compras urgentes. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

  

6.1. Evaluación Inicial: Toda persona natural o jurídica que aspire a ser 

proveedor de la sociedad, será sometida a una evaluación inicial, la cual  
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es realizada por el Jefe de Compras teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:   

  

6.1.1 Precio: Disponibilidad para la entrega de listas de precio 

actualizada.  

  

6.1.2 Cumplimiento: Evalúa la disponibilidad de despacho permanente, 

las garantías ofrecidas y las políticas de pago.  

  

6.1.3 Servicio: Evalúa los plazos de entrega de los bienes y servicios, 

descuentos por pronto pago, certificación de calidad y servicio de 

entrega a domicilio.  

  

EVALUACION INICIAL DEL PROVEEDOR   

 

ESCALA DE EVALUACIÓN   ANÁLISIS DE RESULTADOS   

PUNTAJE  DESCRIPCIÓN  RANGO  DECISIÓN  

1  
No cumple con el 

requisito  
1 - 12  

Solicitud Rechazada  

3  
Parcialmente cumple 

con el requisito  
13 - 24  

Solicitud condicionada  

5  
Cumple con el 

requisito  
25 - 40  

Solicitud Aprobada  

  

6.2 Listado de Proveedores: El Jefe de compras incluye en el “Listado de 

proveedores” los proveedores Aprobados y los Condicionados.  Los 

proveedores que resulten “Condicionados”, se mantendrán en el listado  
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de proveedores siempre y cuando obtengan una calificación mayor o igual 

a 80% en la primera reevaluación de proveedores.     

  

6.3 Selección de proveedores: La selección del proveedor se realiza 

teniendo en cuenta los criterios de precio, cumplimiento y servicios 

ofrecidos.   

    

6.4 Reevaluación de proveedores: Cada seis meses el jefe de compras, 

realiza la reevaluación de los proveedores utilizando el formato de 

“Reevaluación de proveedores” teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:   

  

CRITERIOS PARA LA RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

❖ Calidad del Producto: Cumplimiento con las especificaciones 

técnicas y de funcionalidad requeridas.   

❖ Tiempos de entrega: La entrega se realizó en los tiempos pactados 

en la orden de compra 

❖ Cumplimiento en cantidad: Entregó total de las cantidades 

adquiridas 

❖ Precio: Los precios fueron competitivos durante el período de 

evaluación 

❖ Atención postventa: Respuesta oportuna a los requerimientos o 

quejas realizados. Las garantías fueron atendidas 

satisfactoriamente.   
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En el formato para “Seguimiento a proveedores” se registran los datos de 

la calificación obtenida por cada proveedor, en cada despacho, 

asignando una calificación de Uno (1) a Cinco (5). Dónde:  

1. Deficiente   

2. Regular  

3. Bueno  

4. Muy bueno  

5. Excelente 

 

El promedio de las calificaciones obtenidas por el proveedor en cada 

criterio, se trasladan al formato “Reevaluación de proveedores” donde 

se multiplica por un factor de ponderación, para obtener una 

calificación final. El porcentaje total de calificación obtenido se ubicará 

en uno de los siguientes rangos, para establecer el estado del proveedor 

calificado.   

  

ESCALA PARA RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR   

 

Rango  Estado  

Mayor o igual a 80% Aprobado  

Entre 60% y 79%  Condicionado  

Menor a 60%  Rechazado  

 

6.6 Comunicación de resultados: El jefe de compras a través de una 

comunicación escrita, informa al proveedor el resultado de la evaluación 

y su calificación. Así:  

• Proveedores con calificación mayor o igual a 80%. Se extiende 

felicitación y se les invita a seguir manteniendo el nivel de excelencia.   
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• Proveedores con calificación entre 60% y 79%. Se les informa sobre la 

necesidad de mejoramiento en el factor específico. Si esta calificación 

persiste durante tres evaluaciones consecutivas, el proveedor es retirado 

del listado de proveedores.  

• Proveedores con calificación igual o inferior al 60%. Se les informa que no 

pueden continuar siendo proveedores de la institución.   

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

• Procedimiento de Compras  

  

  

  Elaborado por  Aprobado por  

Nombre  Claudia Nataly Cala 

Amaya 

Silvia Del Pilar Blanco   

Cargo  Jefe de Compras  Representante Legal 

Firma  
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Bucaramanga, Diciembre 3 de 2020 

 

Señores  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

Atlántico - Barranquilla 

 

 

ASUNTO: Representante de Salud y Seguridad en el Trabajo Aceptación de Oferta 

N° 08003232020 

 

Cordial Saludo  

 

SILVIA DEL PILAR BLANCO identificada con cedula de ciudadanía N° 1.102.372.909 

expedida en Piedecuesta, en calidad de representante legal de la sociedad 

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS Nit 900.785.161-0, sociedad legalmente constituida 

bajo registro mercantil N° 05-309240-16 de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, me permito designar al señor JORGE ELIECER ORTIZ GUALDRON, 

identificado con cedula de ciudadanía N° 13.865.252 expedida en 

Barrancabermeja como representante de salud y Seguridad en el trabajo quien 

cumple con los requisitos establecidos en la resolución 1111 de 2017 del Ministerio 

de Trabajo, el cual garantizará el cumplimiento de la obligaciones contractuales 

establecidas en el marco de ejecución del contrato. 

 

Cordialmente,  

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 

mailto:genesis_licitaciones@hotmail.com


CEDULA:

IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGRO

CALIFICACI

ÓN NIVEL 

DE 

DEFICIENCI

A (ND)

CALIFICAC

IÓN NIVEL 

DE 

EXPOSICIÓ

N (NE)

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

(NP)

CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 

CONSECUENCI

A (NC)

CALIFICAC

IÓN DEL 

NIVEL DE 

RIESGO 

(NR)

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO

ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO

CONCRETOS

plantilla piso en relleno

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

MAMPOSTERIA

pañete allanadosobre muro de mamposteria,con 

mortero 1:4 impermeabilizado

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

CUBIERTA

Suministro e instalación de cubierta en teja 

canaleta 43, incluye fijador, gancho y sellador 

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalación de Plafon de losa

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 

V

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

ACABADOS

Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m,incluye wing esquinero 

matálico 

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Suministro e instalación de piso en baldosa de 

cerámica de 40 x 40 m.

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

CARPINTERÍA METÁLICA

Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja 

de 1,13x2,8

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

CONCRETOS

Nombre del representante Legal: SILVIA DEL PILAR BLANCO CEDULA: 1102372909

Nombre de quien diligencia este documento: JORGE ELIECER ORTIZ GUALDRON 13865252

FORMATO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Nombre de la Empresa: GENESIS CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900785161

SABANALARGA

N° Del Contrato: 08003232020

Objeto del contrato: Contratar las obras de construcción de cuartos de almacenamiento de residuos sólidos para el ICBF Regional Atlántico

Supervisor del contrato LILIA ARIZA 

FASE O ETAPA DEL PROYECTO

EVIDENCIA 

DEL CONTROL 

Y ANEXOS

RESPONSABLE DEL 

CUMPLIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN 

DEL CONTROL 

VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO POR 

PARTE DE LA 

ENTIDAD

BARANOA

VALORACION DEL RIESGO



Columnetas de confinamiento en concreto 

reforzado de 21.1 Mpa de 0.10 x 0.20 m

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Viga aérea en concreto reforzado de 21.1 Mpa, de 

0.10 x 0.20 m

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Plantilla piso en concreto de 21.1 Mpa. Malla 

electrosoldada de 4mm, E= 0,07 m

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

MAMPOSTERIA

Levante en muro de cemento vibrado de 0.10 x 

0.20 x 0.40 m, mortero de pega 1:4

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Pañete allanado sobre muro de mampostería, con 

mortero 1:4 impermeabilizado

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

CUBIERTA

Suministro e instalación de cubierta en teja 

canaleta 43, incluye fijador, gancho y sellador

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

INSTALACIONES ELECTRICAS

suministro e instalación de Plafon de losa

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Suministro e instalación de salida de alumbrado 115 

V

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

ACABADOS

Suministro e instalación de enchape de muros en 

cerámica de 20.5 x 30.5 m, incluye wing esquinero 

metálico

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

Suministro e instalación de piso en baldosa de 

cerámica de 40 x 40 m

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

2 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
LEVE 10 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

CARPINTERÍA METÁLICA

Suministro e instalación de reja metálica de 1 hoja 

de 1,30x2,4

FISICO,BIOMECANICO,CO

NDICIONES DE SEDURIDAD 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS

6 3
MEDIO ENTRE    8 

Y 6
GRAVE 25 20 II ACEPTABLE

Programa de mantenimiento de herramientas 

manuales, Inspección preoperacional de equipos - 

Señalización informativa y preventiva - 

Divulgación periodica de, riesgos y controles

Uso de EPP; Gafas de seguridad, guantes de 

INDUCCION

RPL Y JORGE 

ELICER ORTIZ 

GUALDRON

X

X

OTROS REQUISITOS PARA CUMPLIR Y VERIFICAR

Afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo el personal del contratista que intervenga en el desarrollo del contrato

Que todo el personal de contratista y/o subcontratista realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.



X

REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA DEL PILAR BLANCO

Conocimiento de las politicas internas 



      genesis_licitaciones@hotmail.com 
 

 

 

 

 

Bucaramanga, diciembre 03 de 2020. 

 

Señores  

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

Atlántico - Barranquilla 

 

 

ASUNTO: Elementos de protección Aceptación de Oferta N° 08003232020 

 

Cordial Saludo  

 

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de informar que durante el 

desarrollo de las actividades objeto del contrato de la referencia se usaron 

los siguientes elementos de protección:  

❖ Guantes  

❖ Casco 

❖ Tapabocas  

❖ Botas  

 

Cordialmente,  

 

 
SILVIA DEL PILAR BLANCO 

C.C 1.102.372.909 de Piedecuesta  

R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S 

NIT 900.785.161-0 

 

mailto:genesis_licitaciones@hotmail.com

	Coordinador grupo financiero

