ALCALDIA DE BUCARAMANGA

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**
**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN FINANCIERA, REQUISITOS HABILITANTES**
**Proceso de Licitación Pública SI-LP-009-2021**

GOBERNAR ES HACER

En Bucaramanga, el viernes-30-julio-2021 en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga ,ELKIN FERNANDO LIZCANO RODRÍGUEZ, Profesional CPS - Secretaría de Infraestructura, procede a realizar el informe de Evaluación de los aspectos y requisitos financieros habilitantes de las propuestas presentadas dentro del Proceso de Licitación Pública SI-LP-009-2021 de conformidad a propuestas presentadas en la Secretaría de Infraestructura dentro del cronograma establecido en el proceso contractual, obteniendo como resultados lo siguiente:

| No. | NOMBRE DE LOS PROPONENTES | Capacidad Financiera. Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado del RUP, con corte a 31 de diciembre de 2020 | | | Capacidad de Organización. Para la capacidad organizacional el Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP, con corte a 31 de diciembre de 2020 | | | Requisitos Habilitantes. Componentes de Evaluación de la Propuesta. CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICE DE LIQUIDEZ | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA DE INTERES | RENTABILIDAD ACTIVO | RENTABILIDAD PATRIMONIO | % DEL CAPITAL DE TRABAJO SOBRE EL PRESUPUESTO OFICIAL | |
| | **CRITERIOS HABILITANTES** | **1** | **70,00%** | **1** | **3,00%** | **5,00%** | **10,00%** | |
| 1 | EME INGENIERIA S.A. | 3,18 | 36,82% | 4,59 | 6,47% | 10,23% | 2092,70% | CUMPLE |
| 2 | GRUPO J8 S.A.S | 12,29 | 58,84% | 11,09 | 8,23% | 20,00% | 287,85% | CUMPLE |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAM S.A.S. | 129,64 | 0,70% | 552,68 | 68,38% | 68,86% | 558,44% | CUMPLE |
| 4 | JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS | 14,19 | 12,19% | 52,52 | 19,61% | 22,33% | 174,44% | CUMPLE |
| 5 | JALGAVI INGENIEROS LTDA. | 10,61 | 6,05% | 911,60 | 19,02% | 20,25% | 111,88% | CUMPLE |
| 6 | CONSORCIO ALUMBRADO PBO | 96,57 | 27,67% | 151,03 | 15,66% | 21,65% | 560,97% | CUMPLE |
| 7 | G.P.I. LTDA GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA | 13,97 | 5,54% | 10,26 | 4,97% | 5,26% | 113,62% | CUMPLE |
| 8 | CONSORCIO ALUMBRADO EQM-RIGAR | 60,58 | 4,06% | 81,49 | 58,55% | 61,03% | 294,79% | CUMPLE |
| 9 | CONSORCIO PIO-SAN. | 7,02 | 26,64% | 31,22 | 12,58% | 17,15% | 392,55% | CUMPLE |
| 10 | UNION TEMPORAL CONOB ILUMINACIÓN | 2,63 | 42,27% | 15,65 | 38,84% | 67,29% | 977,93% | CUMPLE |
| 11 | CONSTRUCCIONES B & M SAS | 18,34 | 4,65% | 21,89 | 11,94% | 12,53% | 613,66% | CUMPLE |
| 12 | I.G.S. INGENIERIA E.U. | 31,57 | 5,62% | 6835,10 | 9,19% | 9,74% | 117,42% | CUMPLE |
| 13 | PROYECTOS Y MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA S.A.S. | 44,95 | 2,22% | 12,05 | 15,61% | 15,96% | 104,44% | CUMPLE |
| 14 | UNION TEMPORAL ALUMBRADO BGA | 3,78 | 45,44% | 3,58 | 11,94% | 21,89% | 442,53% | CUMPLE |
| 15 | JCJG INGENIERIA S.A.S. | 4,84 | 38,09% | INDETERMINADO | 11,52% | 18,61% | 224,78% | CUMPLE |
| 16 | ELISAN S.A.S. ELECTRO INDUSTRIA SANTANDEREANA S.A.S. | 81,16 | 3,24% | 17,51 | 5,29% | 5,47% | 89,12% | CUMPLE |
| 17 | CONSORCIO SOLTAM. | 14,04 | 32,95% | 27,46 | 6,39% | 9,54% | 1390,52% | CUMPLE |
| 18 | EICON LTDA. | 3,21 | 36,04% | 7,10 | 16,50% | 25,79% | 694,44% | CUMPLE |
| 19 | CONSORCIO LJ-GE 009 | 7,71 | 26,48% | 13,52 | 15,67% | 21,32% | 632,86% | CUMPLE |
| 20 | CONSORCIO PARQUE SAN PIO. | 98,05 | 0,93% | 182,12 | 29,81% | 30,09% | 1014,02% | CUMPLE |
| 21 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA COPRIN SAS Y/O COPRIN SAS | 13,44 | 59,62% | 12,58 | 10,82% | 26,80% | 152,81% | CUMPLE |
| 22 | CONSORCIO SEING ALUMBRADO. | 5,09 | 44,51% | 8,37 | 11,92% | 21,48% | 419,12% | CUMPLE |
| 23 | UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO IP 2021. | 4,13 | 56,14% | 32,52 | 9,32% | 21,26% | 1826,05% | CUMPLE |
| 24 | CONSORCIO AP SAN PIO SANTANDER | 1,96 | 54,65% | 3,92 | 3,90% | 8,60% | 3903,14% | CUMPLE |
| 25 | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 78,37 | 1,14% | 130,90 | 34,53% | 34,93% | 1139,95% | CUMPLE |
| 26 | CONSORCIO MODERNIZACION VG. | 3,95 | 26,14% | 16,48 | 29,44% | 39,86% | 296,57% | CUMPLE |
| 27 | UNIÓN TEMPORAL BOTERO 2021. | 29,90 | 42,10% | 12,61 | 18,12% | 31,29% | 2168,39% | CUMPLE |
| 28 | CONSORCIO OBRAS BGA 2021. | 2,83 | 49,92% | 7,74 | 22,93% | 45,80% | 193,21% | CUMPLE |
| 29 | UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PARQUES 2021. | 8,71 | 30,96% | 20466,35 | 11,65% | 16,88% | 236,96% | CUMPLE |
| 30 | CONSORCIO ALUMBRADO PC. | 19,20 | 15,49% | 33,56 | 10,98% | 12,99% | 116,75% | CUMPLE |
| 31 | CONSORCIO MN ALUMBRADOS. | 7,57 | 55,22% | 4,97 | 12,15% | 27,14% | 972,65% | CUMPLE |
| 32 | CONSORCIO APB 2021. | 7,18 | 34,52% | 23,19 | 15,84% | 24,20% | 714,56% | CUMPLE |
| 33 | TITAN INGENIERIA INTELIGENTE S.A.S. | 6,38 | 18,39% | 10,59 | 17,92% | 21,96% | 227,31% | CUMPLE |
| 34 | UNION TEMPORAL ALUMBRADO BGA 2021 | 146,28 | 6,31% | 70,13 | 8,70% | 9,29% | 858,38% | CUMPLE |

**OBSERVACIONES: EL EVALUADOR DE ASPECTOS FINANCIEROS INFORMA A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RESPECTO AL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE:**

**1)**

**2)**

Revisados los R.U.P de las 34 propuestas presentadas dentro del proceso contractual, se encontró que 34 proponentes cumplen con los requisitos habilitantes de la capacidad financiera de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo.

En constancia se firma el viernes-30-julio-2021

**ELKIN FERNANDO LIZCANO RODRIGUEZ**
PROFESIONAL CPS // SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA DE BUCARAMANGA

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**
**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN FINANCIERA, REQUISITOS HABILITANTES**
**Proceso de Licitación Pública SI-LP-009-2021**

GOBERNAR ES HACER

En Bucaramanga, el viernes-30-julio-2021 en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga ,ELKIN FERNANDO LIZCANO RODRÍGUEZ, Profesional CPS - Secretaría de Infraestructura, procede a realizar el informe de Evaluación de los aspectos y requisitos financieros habilitantes de las propuestas presentadas dentro del Proceso de Licitación Pública SI-LP-009-2021 de conformidad a propuestas presentadas en la Secretaría de Infraestructura dentro del cronograma establecido en el proceso contractual, obteniendo como resultados lo siguiente:

| CRITERIOS HABILITANTES | | **Capacidad Residual.** El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior a la Capacidad Residual de | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE DE LOS PROPONENTES** | **CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE** | **CRPC PARA TOTALIDAD DE GRUPOS** | **VALIDACION** | **OBSERVACIONES** |
| 1 | EME INGENIERIA S.A. | 47.818.157.372,87 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 2 | GRUPO J8 S.A.S | 7.669.177.182,07 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAM S.A.S. | 27.547.183.820,00 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 4 | JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS | 1.945.124.218,00 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 5 | JALGAVI INGENIEROS LTDA. | 12.950.154.005,41 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 6 | CONSORCIO ALUMBRADO PBO | 19.027.422.938,14 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 7 | G.P.I. LTDA GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA | 9.169.074.302,40 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 8 | CONSORCIO ALUMBRADO EQM-RIGAR | 5.176.629.960,98 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 9 | CONSORCIO PIO-SAN. | 10.500.152.785,48 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 10 | UNION TEMPORAL CONOB ILUMINACIÓN | 18.499.925.385,37 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 11 | CONSTRUCCIONES B & M SAS | 15.826.810.349,42 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 12 | I.G.S. INGENIERIA E.U. | 2.032.669.174,30 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 13 | PROYECTOS Y MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA S.A.S. | 1.200.892.630,00 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 14 | UNION TEMPORAL ALUMBRADO BGA | 6.226.927.286,41 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 15 | JCJG INGENIERIA S.A.S. | 5.746.532.444,44 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 16 | ELISAN S.A.S. ELECTRO INDUSTRIA SANTANDEREANA | 5.180.716.072,80 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 17 | CONSORCIO SOLTAM. | 10.126.093.600,64 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 18 | EICON LTDA. | 5.221.710.476,36 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 19 | CONSORCIO LJ-GE 009 | 11.126.965.022,12 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 20 | CONSORCIO PARQUE SAN PIO. | 27.258.616.913,40 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 21 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA COPRIN SAS Y/O COPRIN SAS | 3.408.669.408,60 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 22 | CONSORCIO SEING ALUMBRADO. | 20.497.831.111,86 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 23 | UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO IP 2021. | 71.797.206.648,03 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 24 | CONSORCIO AP SAN PIO SANTANDER | 252.062.045.104,93 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 25 | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S | 19.950.146.955,33 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 26 | CONSORCIO MODERNIZACION VG. | 13.128.196.374,60 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 27 | UNIÓN TEMPORAL BOTERO 2021. | 67.424.712.916,98 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 28 | CONSORCIO OBRAS BGA 2021. | 40.889.567.020,43 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 29 | UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PARQUES 2021. | 4.845.611.985,47 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 30 | CONSORCIO ALUMBRADO PC. | 2.549.843.238,47 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 31 | CONSORCIO MN ALUMBRADOS. | 24.909.785.220,23 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 32 | CONSORCIO APB 2021. | 20.527.361.846,80 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 33 | TITAN INGENIERIA INTELIGENTE S.A.S. | 14.999.127.451,76 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |
| 34 | UNION TEMPORAL ALUMBRADO BGA 2021 | 5.822.754.588,27 | 1.056.965.125,30 | CUMPLE | |


**OBSERVACIONES: EL EVALUADOR DE ASPECTOS FINANCIEROS INFORMA A LA SECRETARÍAADMINISTRATIVA QUIEN ES EL ORDENADOR DEL GASTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN QUE:**

**1)**

**2)**

Revisada la capacidad residual de las 34 propuestas presentadas dentro del proceso contractual, se encontró que 34 proponentes cumplen la CRPC de la totalidad de grupos para los que se presentaron,de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo.

En constancia se firma el viernes-30-julio-2021



**ELKIN FERNANDO LIZCANO RODRIGUEZ**
PROFESIONAL CPS // SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA