**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE ALUMBRADO PUBL**
**CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION**
**REQUISITOS PONDERABLES**

| | |
|---|---|
| **PROCESO:** | **SI-LP-009-2021** |
| **OBJETO:** | **MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN PIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER** |

| NUMERO DEL PROPONENTE | NOMBRE DEL PROPONENTE | FACTOR DE CALIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA | GRUPO No 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD | PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TOTAL PUNTAJE |
| 1 | EME INGENIERIA SA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 2 | GRUPO J8 SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAM S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 4 | JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ CIA SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 5 | JALGAVI INGENIEROS LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 6 | CONSORCIO ALUMBRADO PBO | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 7 | G.P.I. LTDA GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 8 | CONSORCIO ALUMBRADO EQM-RIGAR | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 9 | CONSORCIO PIO-SAN. | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 10 | UNION TEMPORAL CONOB ILUMINACION | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 11 | CONSTRUCCIONES BYM S.A.S | | | | RECHAZADO |
| 12 | IGS INGENIERIA EU | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 13 | PROYECTOS Y MANTENIMIENTO Y CONSULTORÍA DE INGENIE | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 14 | UT ALUMBRADO BGA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 15 | JCJG INGENIERIA SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 16 | ELISAN SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 17 | CONSORCIO SOLTAM | | | | RECHAZADO |
| 18 | EICON LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 19 | CONSORCIO LJ – GE 009 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 20 | Consorcio Parque San Pío | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 21 | COPRIN SAS | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 22 | CONSORCIO SEING ALUMBRADO | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 23 | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO IP 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 24 | CONSORCIO AP SAN PIO SANTANDER | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 25 | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 26 | Consorcio Modernización VG | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 27 | UNIÓN TEMPORAL BOTERO 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 28 | CONSORCIO OBRAS BGA 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 29 | UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PARQUES 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 30 | CONSORCIO ALUMBRADO PC | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 31 | CONSORCIO MNALUMBRADOS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 32 | CONSORCIOAPB 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 33 | TITAN INGENIERIA INTELIGENTE S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 34 | UNION TEMPORALALUMBRADO BGA 2021 | | | | RECHAZADO |

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE ALUMBRADO PUBLI(**
**CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACION**
**REQUISITOS PONDERABLES**

| | |
|---|---|
| **PROCESO:** | **SI-LP-009-2021** |
| **OBJETO:** | **MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN PIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER** |

| NUMERO DEL PROPONENTE | NOMBRE DEL PROPONENTE | FACTOR DE CALIDAD | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | GRUPO No 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPLEMENTACION PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS | PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | TOTAL PUNTAJE |
| 1 | EME INGENIERIA SA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 2 | GRUPO J8 SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 3 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAM S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 4 | JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ CIA SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 5 | JALGAVI INGENIEROS LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 6 | CONSORCIO ALUMBRADO PBO | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 7 | G.P.I. LTDA GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 8 | CONSORCIO ALUMBRADO EQM-RIGAR | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 9 | CONSORCIO PIO-SAN. | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 10 | UNION TEMPORAL CONOB ILUMINACION | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 11 | CONSTRUCCIONES BYM S.A.S | | | | RECHAZADO |
| 12 | IGS INGENIERIA EU | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 13 | PROYECTOS Y MANTENIMIENTO Y CONSULTORÍA DE INGENIE | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 14 | UT ALUMBRADO BGA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 15 | JCJG INGENIERIA SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 16 | ELISAN SAS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 17 | CONSORCIO SOLTAM | | | | RECHAZADO |
| 18 | EICON LTDA | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 19 | CONSORCIO LJ – GE 009 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 20 | Consorcio Parque San Pío | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 21 | COPRIN SAS | 19 | 20 | 0 | 39 |
| 22 | CONSORCIO SEING ALUMBRADO | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 23 | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO IP 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 24 | CONSORCIO AP SAN PIO SANTANDER | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 25 | BIOTECNOLOGIA COLOMBIA S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 26 | Consorcio Modernización VG | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 27 | UNIÓN TEMPORAL BOTERO 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 28 | CONSORCIO OBRAS BGA 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 29 | UNIÓN TEMPORAL ALUMBRADO PARQUES 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 30 | CONSORCIO ALUMBRADO PC | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 31 | CONSORCIO MNALUMBRADOS | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 32 | CONSORCIOAPB 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 33 | TITAN INGENIERIA INTELIGENTE S.A.S. | 19 | 20 | 1 | 40 |
| 34 | UNION TEMPORALALUMBRADO BGA 2021 | 19 | 20 | 1 | 40 |